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I M E N O V A N J E  P R O J E K T A N T A  A R H I T E K T O N S K O G  P R O J E K T A  

 
 
kojim se određuje Krešimir Klasić, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt, za projektanta ARHITEKTONSKOG 
PROJEKTA, za građenje zgrade športsko-rekreacijske namjene, 2.b skupine, Regionalni društveno-
teniski centar na lokaciji k.č. 882, k.o. Čakovec u Čakovcu 
 
Projektant je odgovoran da projekt zadovoljava uvjete Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakona gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i posebnih 
zakona i propisa 
 
 
 PROJEKT PROJEKTANT OZNAKA OVLAŠTENJA 
   KLASA UR.BR. BR. 

UPISA 
1.00 ARHITEKTONSKI Krešimir Klasić, dipl.ing.arh. UP/I-35-07/04-01/2964 314-01-04-1 2964 

 
 
 

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt, ispunjava obzirom na stručnu spremu, radno 

iskustvo, položen stručni ispit i rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata pod rednim brojem 

2964, s danom upisa 09.ožujka 2004. godine (Klasa: UP/I-35-07/04-01/2964, Urbroj: 314-01-04-1) 

uvjete predviđene Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), čl. 51. 

 
 
Čakovec, siječanj 2025.g. 
 
 
   DIREKTOR: 
   Krešimir Klasić, dipl.ing.arh. 
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GL. PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. 
oznaka ovlaštenja: Klasa:         UP/I-35-07/04-01/2964 
 Ur. broj: 314-01-04-1 
 Red. broj: 2964 
 
Na temelju članka 52. i članka 68. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), dajem 
sljedeću  
 

I  Z  J  A  V  U 
GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 

 
 
Da su projekti: 
 
 

BROJ 
MAPE 

STRUKOVNA ODREDNICA 
PROJEKTA 

NAZIV IZRAĐIVAČA PROJEKTA BROJ 
PROJEKTA 

    
MAPA 1 ARHITEKTONSKI K2 ART d.o.o. Čakovec K2-52-2024 
1.00  OIB: 74457290587  
  Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.  
  broj ovlaštenja: A 2964  
    
MAPA 2 GRAĐEVINSKI K.A. BIRO d.o.o. Čakovec 32/2024 
2.00  OIB: 95555425898  
  Miljenko Kovač dipl.ing.građ.  
  broj ovlaštenja: G 177  
    
MAPA 3 STROJARSKI K2 ART d.o.o. Čakovec K2-52-2024 
3.00 /HIDROINSTALACIJE OIB: 74457290587  
  Ivan Klasić, dipl.ing.stroj.  
  broj ovlaštenja: S 97  
    
MAPA 4 STROJARSKI K2 ART d.o.o. Čakovec K2-52-2024 
4.00 /TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE OIB: 74457290587  
  Kristijan Klasić, struč.spec.ing.mech.  
  broj ovlaštenja: S 1825  
    
MAPA 5 ELEKTROTEHNIČKI PlanLite d.o.o. Varaždin EP217/2024 
5.00  OIB: 53949806506  
  Matija Marciuš, mag.ing.el.  
  broj ovlaštenja: E 3541  
    
MAPA 6 ARHITEKTONSKI K2 ART d.o.o. Čakovec K2-52-2024 
6.00 VANJSKO UREĐENJE OIB: 74457290587  
  Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.  
  broj ovlaštenja: A 2964  
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MAPA 7 ARHITEKTONSKI K2 ART d.o.o. Čakovec K2-52-2024 
7.00 /PROJEKT RACIONALNE OIB: 74457290587  
 UPORABE ENERGIJE I  Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.  
 TOPLINSKE ZAŠTITE broj ovlaštenja: A 2964  
    
MAPA 8 ELEKTROTEHNIČKI –  PlanLite d.o.o. Varaždin EP217/2024 
8.00 FOTONAPONSKA ELEKTRANA OIB: 53949806506  
  Matija Marciuš, mag.ing.el.  
  broj ovlaštenja: E 3541  
    

 
međusobno usklađeni. 
 
 
 
 
GLAVNI PROJEKTANT: POTPIS I PEČAT 

 
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIREKTOR: POTPIS I PEČAT 

 
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh. 
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Na temelju članka 68. i 70.  Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), dajem sljedeću 

 
 

I  Z  J  A  V  U 
GLAVNOG PROJEKTANTA I PROJEKTANTA ARHITEKTURE O USKLAĐENOSTI 

PROJEKTA 
 
Ovaj je projekt usklađen sa: 

 
 Generalnim urbanističkim planom Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca br. 5/05, 1/09, 

4/11, 6/14, 1/16, 3/16, 1/17, 2/23) 
 Zakonom o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) 
 Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 
 Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10, 114/22) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (NN 29/13, 87/15)  
 Zakon o zaštiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto 

nastanka (NN RH br. 143/21) 
 Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti (NN RH br. 12/23) 
 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN RH br. 128/15, 

70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 
 Tehnički propis za prozore i vrata (NN RH br.  69/06) 
 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN RH 

03/07)  
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN RH br. 35/18, 104/19) 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN RH br. 17/17, 75/20,7/22) 
 Pravilnik o održavanju građevina (NN RH br. 122/14, 98/19) 
 Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN RH br. 107/14) 
 Zakon o zaštiti okoliša (NN RH br. 80/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
 Zakon o vodama (NN RH br. 66/19) 
 Zakon o zaštiti zraka (NN RH 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 
 Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN RH br. 117/12, 84/17) 
 Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 

87/17) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN RH br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br. 106/22) 
 Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 
 Zakon o hrani (NN br. 18/23) 
 Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN br. 83/22) 
 Zakon o predmetima opće uporabe (NN br. 39/13, 47/14, 114/18) 
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 Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredna dodir s hranom (NN br. 25/13, 
41/14, 114/18), a u svezi s Uredbom (EZ) br. 193512004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 
listopada 2004. o materijalima i predmetima namijenjenim neposrednom dodiru s hranom (SL L 
338, 13. 11.2004.), 

 Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07,113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 
134/20, 143/21) 

 Zakon o kemikalijama (NN br 18/13, 115/18, 37/20) 
 Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljana na tržište i korištenja opasnih 

kemikalija (NN br. 99/13, 157/13, 122/14, 147/21) 
 Pravilnik o skladištenja opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina (NN br. 91/13, 147/21)  

 
 

 
 
 
 
PROJEKTANT ARHITEKTURE: POTPIS I PEČAT 

 
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh. 
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RJEŠENJE O PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ZA OKOLIŠ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Uvidom u karte web stranice Bioportala, / https://bioportal.hr/gis/ predmetna katastarska čestica 882, k.o. 
Čakovec ne nalazi se unutar područja ekološke mreže NATURA 2000 (Uredba o ekološkoj mreži i 
nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže NN br. 80/19, 118/23), stoga 
provedba postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu nije potrebno. 
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B. TEHNIČKI DIO 
 

B.1 TEKSTUALNI PRILOZI 
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ZAJ. OZN. PROJ. K2-52-2024 
BROJ PROJEKTA: K2-52-2024 
DATUM: 01.2025. 
PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. 
GLAVNI PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. 
VRSTA PROJEKTA: ARHITEKTONSKI 
FAZA: GLAVNI 
 

 

1.0 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

 
1.1 UVOD 

Predmet ove dokumentacije je GLAVNI PROJEKT ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE za 
izgradnju građevine sportsko-rekreacijske namjene sa pratećim sadržajima (kompleks od 11 vanjskih 
teniskih terena od kojih jedan sa tribinama, pješačke površine i teniski trg) – regionalni društveno-teniski 
centar Čakovec.  

Na lokaciji izgradnje projektirane građevine sa pratećim sadržajima se nalaze dva terena sa hard-court 
podlogom uz koji će se dograditi još jedan i koja se u hladnijim mjesecima natkrivaju sa samonosivim 
balonskim platnom – izvedeno-rekonstrukcija prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama 
radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 31/20, NN 74/22, NN 155/23) bez građevinske dozvole, a u skladu 
s glavnim projektom (samostalna uporabna cjelina A - rekonstrukcija).  Navedeni tereni sa samonosivim 
balonskim platnom i pripadajućom strojarskom opremom će zajedno sa preostalim dijelovima činiti 
objedinjeni kompleks regionalnog društveno-teniskog centra i nisu predmet ove dokumentacije. 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) predmetna građevina spada u 2.b skupinu 
građevina. 

1.2 LOKACIJA 

Lokacija projektiranog zahvata se nalazi na budućoj, novoformiranoj  građevnoj čestici koju čine postojeća 
k.č.br. 882 i dio k.č.br. 5550/11, k.o. Čakovec u gradu Čakovcu i koje se nalaze u sklopu SRC Mladost. 

Građevna čestica ima neposrednu vezu na javnu kolnu površinu sa južne i istočne strane - lokalne ceste 
grada Čakovca. Građevna čestica je sa zapadne strane omeđena katastarskom česticom sa 
neizgrađenom površinom, a sa sjeverne strane katastarskim česticama na kojima se nalaze zgrade i 
pješačke površinama u sklopu SRC Mladost.  

1.3 OPIS POSTOJEĆEG STANJA 

Na predmetnoj građevnoj čestici se nalazi postojeća otvorena građevina – otvoreno sportsko igralište – 
tenis tereni sa samonosivim balonskim platnom i pratećom strojarskom opremom za koje je izrađen 
zaseban glavni projekt. 

Javne kolne površine sa južne i istočne strane su asfaltirane lokalne prometnice. Teren parcele oko 
mjesta gradnje je  ravni, ozelenjeni (trava). 

1.4 OPIS FAZE, ODNOSNO ETAPE OBUHVAĆENE GLAVNIM PROJEKTOM 

Glavnim projektom nije predviđena fazna ili etapna izgradnja (predviđene su tri samostalne uporabne 
cjeline A, B i C sa zasebnim izdavanjem uporabnih dozvola – obrađeno u točci 1.12). 

1.5 OPIS OBLIKA I VELIČINE GRAĐEVNE ČESTICE / UVJETI ZA FORMIRANJE GRAĐEVNE Č. 

Predmetna građevna čestica je obuhvaćena postojećom katastarskom česticom br. 882 i dijelom k.č.br. 
5550/11, k.o. Čakovec.  
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Glavnim projektom je predviđeno formiranje građevne čestice - parcelacija – spajanje katastarskih čestica 
882 i dijela 5550/11 u novu katastarsku česticu (koje će se sprovesti po izvršnosti i pravomoćnosti 
građevinske dozvole). Novoformirana katastarska čestica koja čini građevnu česticu će imati površinu 
Pp1= 21.180 m2. Broj novoformirane katastarske čestice koja čini građevnu česticu je k.č.  882, k.o. 
Čakovec. 

Građevna čestica je pravilnog, približno pravokutnog oblika, izdužena u smjeru istok-zapad. Širina 
građevne čestice uz južnu, uličnu među iznosi 214,90 metara, a dubina približno 100 metara.  

Oblik građevne čestice je vidljiv iz grafičkog prikaza – situacije izrađene na geodetskoj podlozi u mjerilu M 
1:500.  

OPIS SVIH LOKACIJSKIH UVJETA ZA ZAHVAT U PROSTORU: 

1.6 OBLIK, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 

Planirani kompleks se sastoji iz zgrade sportsko-rekreacijske namjene sa pratećim sadržajima i ukupno 
11 vanjskih teniskih terena (od kojih su 2 postojeća), okruženih pješačko/kolnim i zelenim površinama.  

ZGRADA 

Ukupna tlocrtna površina unutar koje se razvija tlocrt građevine iznosi 94,84 x 43,10 metara i sastoji se iz 
dva volumena – osnovnog dijela tlocrtnih dimenzija 90,17 x 43,10 metara i spremišta sa stubištem, sa 
zapadne strane tlocrtnih dimenzija 4,67 x 18,79 metara.  

Etažnost građevine je kod borilišta sportske dvorane - prizemlje (P) (sa interpoliranom etažom tribine u 
južnom dijelu), kod stubišta u zapadnom dijelu - prizemlje + 1 kat (P+1) i kod aneksa sa istočne strane – 
dijelom prizemlje + dva kata (P+2) i dijelom prizemlje + jedan kat (P+1). 

Krov građevine kod borilišta je dvostrešan, nagiba krovnih ploha 7,52° (13,2%), pad krovnih ploha prema 
sjeveru i jugu, pokrov hidroizolacijska folija.  

Krov građevine kod aneksa sa istočne strane je ravni, kod dijela etažnosti P+2 neprohodni, a kod dijela 
etažnosti P+1 prohodni (terasa).  

Krov spremišta sa požarnim stubištem sa zapadne strane je kosi, pad krovnih plohe prema sjeveru, nagib 
krovne plohe 11,31°. Krovna ploha je sakrivena zabatnim fasadnim zidom u nagibu. 

Teren uz građevinu je ravni. Kota uređenog terena uz građevinu je upuštena od 0,35 -  0,45 metara od 
kote poda prizemlja. 

Visina vijenca od kote uređenog terena uz građevinu kod kosog krova volumena borilišta iznosi sa 
sjeverne strane -  9,20 metara, sa južne strane – 9,05 metara, visina atike iznosi 10,10 metara, a visina 
sljemena od kote uređenog terena iznosi 12,37 metara.  

Visina vijenca kod aneksa na dijelu etažnost P+2 iznosi 10,29 metara. Ukupna visina (visina atike ravnog 
krova) kod aneksa iznosi 11,07 metara. 

Građevinska (bruto) površina građevine iznosi 4909,80 m2. Površina zemljišta pod predmetnom 
građevinom iznosi 3845 m2. Koeficijent izgrađenosti parcele iznosi: kig=0,181 (3845 / 21180). 

Smještaj građevine na građevnoj čestici je vidljiv iz grafičkog priloga – geodetskoj situaciji građevne 
čestice i građevine u mjerilu M 1:500. 

Zgrada je locirana na način da je glavno, južno pročelje paralelno sa južnom, uličnom međom i sa 
sjevernom novoformiranom međom. Minimalna udaljenost građevine od uličnog, južnog pročelja iznosi 
49,62 metara, minimalna udaljenost od zapadne međe iznosi 6,41 metara (osnovni volumen borilišta je na 
udaljenosti 10,00 metar od zapadne međe), od sjeverne međe 6,00 metar, a od istočne međe 111,99 
metara.  

Udaljenost zgrade od svih međa je veća od pola visine građevine. Zgrada će biti izgrađena kao 
samostojeća. 

VANJSKE TRIBINE CENTRALNOG TERENA 

Uz centralni teren smješten istočno od zgrade i teniskog trga su predviđene armirano-betonske tribine u tri 
reda, sa prolazom u sredini. Ukupne dimenzije tribina su 36,56 x 2,57 metara sa prolazom širine 3,00 
metra. Visina najvišeg reda tribina od okolnog uređenog terena je 1,20 metara. Tribine su sa stražnje i 



INVESTITOR: GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15 

 

GRAĐEVINA: REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC 
MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č. 882, k.o. Čakovec 
PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. 
BROJ PROJEKTA: K2-52-2024 
MJESTO I DATUM: Čakovec, 01.2025. 

 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI – ARHITEKTONSKI ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

GLAVNI PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. B.1.1. - List br. 3/8 

 

bočnih strana ograđene ogradom minimalne visine 1,20 metara od poda. Tribine su sjedeće sa ukupno 
176 sjedalica sa naslonom, osni razmak između sjedala je 52 cm. 

 

1.7 OPIS NAMJENE GRAĐEVINE 

Planirana novogradnja je športsko-rekreacijske namijenjene – regionalni društveno-teniski centar 
Čakovec, 2.b skupine. U borilištu dvorane su predviđena četiri tenis terena, a prema potrebi može se 
koristiti i za druge društvene i sportske događaje. U sklopu pratećih sadržaja se nalazi caffe bar, servis 
shop, uredski prostori vezani na funkcioniranje dvorane i drugi prateći sadržaji vezani na osnovnu funkciju 
(garderobe, sanitarije, teretana i spremišta). Sa južne strane borilišta u nivou I. kata su predviđene manje 
tribine sa stajaćim mjestima. 

Uz građevinu je predviđen kompleks od 11 vanjskih teniskih terena od kojih jedan sa tribinama, pješačke 
površine i teniski trg. Tri terena za hard court oblogom su postojeća (predviđena rekonstrukcija – 
dogradnja trećeg), izvedena/rekonstruirana prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama 
radovima. 

1.8 PRIKLJUČAK NA PROMETNU POVRŠINU, UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE 

Kolni i pješački pristup na građevnu česticu je predviđeni sa javnih kolnih površina (lokalne ulice grada 
Čakovca) sa južne i istočne strane. Vanjskim uređenjem građevne čestice su predviđene dvije glavne osi 
pristupnih putova na čijem sjecištu se formira pješački trg kao poveznica zgrade i centralnog vanjskog 
teniskog terena.  

Opločene površine unutar parcele su predviđene za pješački promet, a koristiti će za kolni promet samo 
povremeno za dostavu, održavanje i kao vatrogasni pristupi zgradi. Sa istočne strane je uz pješački prilaz 
predviđeni i kolni ulaz sa parkiralištem za zaposlene i korisnike (ukupno 33 parkirališnih mjesta od kojih su 
dva predviđeno za vozila osoba sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti). Sa sjeverne strane je 
predviđen pješački ulaz koji će se vezati na uređenje i pješačke površine u sklopu prostora SRC Mladost. 

Kota poda prizemlja građevine ±0,00 je podignuta za 0,35-0,45 metara od okolnog uređenog terena uz 
građevinu. Teren parcele je ravni. Parkiranje za potrebe građevine je predviđeno u sklopu građevne 
čestice. 

U sklopu vanjskih površina centra će se nalaziti ukupno 11 teniskih terena, od kojih su tri sa hardcourt 
podlogom (tereni sa samonosivim balonskim platnom ), 7 sa zemljanom podlogom i 1 centralni sa 
zemljanom podlogom uz koji se sa zapadne strane nalaze betonske tribine (3 reda). Dio teniskih terena će 
biti osvijetljen reflektorima.  

Građevna čestica će biti ograđena sa svih strana prozračnom ogradom visine 1,80 metar. Pojedine grupe 
terena će također biti ograđene žičanom ogradom visine 1,00-4,00 m u funkciji tenis igre.   

Dijelovi parcele koji nisu zauzeti građevinom, pješačkim površinama i tenis terenima će biti ozelenjeni 
autohtonim niskim i visokim zelenilom.  

1.9 INSTALACIJE I NAČIN PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNU I DRUGU INFRASTRUKUTRU 

Građevna čestica regionalnog teniskog centra Čakovec je priključena na komunalnu infrastrukturu -  
vodovodnu mrežu, kanalizaciju, plin i elektrodistributivnu mrežu.  

A/ VODA I KANALIZACIJA 

A.1/ VODOVOD 

Za potrebe postojećih terena sa hardcourt oblogom i samonosivog balonskog platna je izvedeni priključak 
na vodovodnu mrežu. Vodomjerno okno se nalazi na udaljenosti 3,00 metara od regulacione linije (južne 
međe) prema uvjetima lokalnog distributera.  

Budući da izvedeni postojeći priključak (DN 32) i postojeće vodomjerno okno ne zadovoljavaju 
dimenzijama predviđena je izvedba novog vodomjernog okna odgovarajućih dimenzija. Na uličnom 
vodovodu izvesti će se zasunsko okno prema uvjetima lokalnog distributera, a za potrebe građevine u 
vodomjernom oknu će se ugradit kombinirani vodomjer za mjerenje potrošnje sanitarne vode, 
protupožarne vode i vode potrebne za zalijevanje vanjskih zemljanih terena. 
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Vanjski, priključni vod od uličnog vodovoda do vodomjernog okna izvodi se od PEHD cijevi nazivnog 
promjera DN125- ø110mm, a na uličnom vodu priključak se izvodi pomoću zasunskog okna, kojeg izvodi i 
nudi isključivo nadležni distributer. 

A.2/ KANALIZACIJA 

Za potrebe postojećih terena sa hardcourt oblogom i samonosivog balonskog platna je izvedeni 
kanalizacijski priključak (uz južnu među). 

Budući da izvedeni postojeći priključak (DN 160) ne zadovoljava dimenzijama, na istom mjestu je 
predviđena izmjena cijev i povećanje dimenzije priključne cijevi (obrađeno u projektu hidroinstalacija). 

Zbog prevelike udaljenosti i nemogućnosti postizanja pada / nagiba cijevi (premala dubina javne 
kanalizacije sa južne strane predmetne čestice) predviđeni je i dodatni priključak građevne čestice na 
javnu kanalizaciju koja se nalazi sa sjeverne strane građevne čestice (DN 315). 

Sanitarno-fekalne otpadne vode će se ispuštati u javni kanalizacijski sistem.  

Oborinske vode sa krovova će se upuštati u javni kanalizacijski sistem bez činjenja štete susjednim 
česticama. Oborinske vode sa uređenih pješačkih površina će se skupljati preko slivnika sa taložnicom i 
odvoditi u javnu kanalizaciju.  

Oborinske vode sa kolnih i parkirališnih površina će se skupljati preko slivnika sa taložnicom i nakon 
tretmana u separatoru ulja i masti će se ispuštati u javnu kanalizacijsku mrežu. 

B/ ELEKTRO-INSTALACIJE 

Za potrebe postojećih terena sa hardcourt oblogom i samonosivog balonskog platna je izvedeni podzemni 
priključak na električnu energiju snage 17,5 kW. Predviđena je izmjena postojećeg priključka na električnu 
energiju prema uvjetima distributera. Predviđena priključna snaga cijelog teniskog kompleksa iznosi za 
100 kW. 

Na dijelu krova teniske dvorane (južna kosa krovna ploha) je predviđena instalacija fotonaponskog 
postrojenja za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe snage 50 kW. 

C/ TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

Za potrebe postojećih terena sa hardcourt oblogom i samonosivog balonskog platna je izvedeni priključak 
na plinsku mrežu.  

Grijanje aneksa će biti riješeno kao podno i ventilokonvektorsko grijanje kombinacijom dizalice topline i 
plinskog kondenzacijskog kotla. Tijekom ljeta ventilokonvektori ujedno služe i za hlađenje prostorija 
aneksa. Smještaj kotlovnice i dizalice topline je predviđen na II. katu zgrade. 

Grijanje dvorane će biti toplozračno putem klimakomore smještene na II. katu zgrade (preko dizalice 
topline i kondenzacijskog kotla).  

 

Budući da sadržaj građevine i djelatnosti koje će se obavljati u sklopu građevine i građevinske parcele 
neće biti izvor zagađenja okoliša priključenjem na raspoloživu komunalnu infrastrukturu biti će zadovoljeni 
sanitarni standardi, a izgradnjom i namjenom planirane građevine potrebno je osigurati zaštitu od buke i 
drugih štetnih utjecaja. 

1.10 UVJETI ZA NESMETANI PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE 
POKRETLJIVOSTI 

Prema Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN 12/23) za predmetnu namjenu građevine športske i rekreacijske namjene: športski 
teren; športska dvorana sa 100 i više mjesta u gledalištu i sl postoji obveze ispunjavanja propisanih uvjeta 
iz članka 16., 17., 18., 24., 25., 27. i 34. Tehničkog propisa (Članci 24, 25, 27 i 34 – uvjetno budući da 
dvorana nema predviđenih sjedećih mjesta u gledalištu) 

ULAZNI PROSTOR (Čl.16)  

Ulaz u građevinu je uzdignut od okolnog terena za 0,45 metara. Pristup do ulaza je moguć preko stubišta 
sa visinom stuba 15 cm i preko rampe izvedene u skladu sa Pravilnikom. 
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Ulazni prostor ispunjava sljedeće uvjete, odnosno ima: 

–dvokrilna vrata širine svijetlog otvora od najmanje 2 × 90/210 cm, 

– vrata koja se otvaraju prema van, 

– pristupačnu kvaku prema odredbama članka 30. Pravilnika, 

– prag vrata koji nije viši od 2 cm, 

– strugač i otirač izveden od materijala koji nije ugibljiv, ugrađen u razinu poda, 

– oznaku smjera otvaranja vrata, 

– kod ulazna vrata i pregradnih stijena ulaznog prostora izrađenih od staklenih ploha površine veće od 1,5 
m², bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm, 

– vjetrobran duljine veće 240 cm ili toplinski zastor, 

– osvjetljenje razinom osvjetljenja od 200 luxa, 

– odgovarajuće električne instalacije sukladno odredbama članka 29. Tehničkog propisa. 

RAMPA (Čl. 10)  

Rampa se koristi kao element pristupačnosti za potrebe svladavanja visinske razlike do uključivo 120 cm, 
u unutarnjem ili vanjskom prostoru. 

Rampa omogućava ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno ima: 

– dopušteni nagib do uključivo 1:20 (5%), 

– svijetlu širinu od najmanje 120 cm u vanjskom prostoru, odnosno najmanje 90 cm u unutarnjem 
prostoru, 

– odmorišni podest najmanje dužine od 150 cm na svakih 6 m dužine rampe, 

– čvrstu, protuklizno obrađenu površinu, 

– izvedenu ogradu s rukohvatima na nezaštićenim dijelovima, 

– rukohvate koji su promjera 4 cm, oblikovani na način da se mogu obuhvatiti dlanom, postavljeni na dvije 
visine – od 60 i od 90 cm, produženi u odnosu na nastupnu plohu rampe za 30 cm, sa zaobljenim 
završetkom, prema primjeru na slici 7. Priloga ovoga Pravilnika, 

– na ogradi rampe koja se nalazi u vanjskom prostoru rukohvate izvedene od materijala koji nije osjetljiv 
na termičke promjene, 

– ogradu s ispunom od stakla uočljivo obilježenu, 

– oznake pristupačnosti  

Iznimno, za visinsku razliku do uključivo 76 cm, dopušteni nagib smije biti do uključivo 1:12 (8,3%). 

Visinska razlika između okolnog terena i ulaznog prostora (45 cm) će biti savladana sa rampom u skladu 
sa Tehničkim propisom. 

KOMUNIKACIJE (Čl.17)  

Komunikacije omogućavaju ispunjavanje sljedećih uvjeta, odnosno imaju: 

– širinu hodnika najmanje 150 cm, 

– sve hodne površine, u pravilu, u istoj razini, 

– hodne površine koje nisu u istoj razini, međusobno povezane elementima pristupačnosti za svladavanje 
visinskih razlika sukladno ovom Pravilniku, 

– vrata na komunikacijama izvedena bez praga, svijetle širine svijetlog otvora najmanje 90 cm, 

– vrata s pristupačnom kvakom prema odredbama članka 30. Pravilnika, 

– ulazna vrata koja s komunikacija vode u druge prostore i prostorije, stanove i sl. izvedena s pragom koji 
nije viši od 2 cm, 
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– vrata i pregradne stijene komunikacije izrađene od staklenih ploha površine veće od 1,5 m², bez prečki, 
uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm, 

– područje za kretanje osvijetljeno razinom osvjetljenja od 100 luxa; 

– svu instalacijsku i drugu opremu širu od 10 cm ugrađenu i/ili postavljenu u niše u zidu (protupožarni 
aparati, vatrogasna crijeva i sl.), 

– sve ostale oznake na komunikacijama postavljaju se u rasponu visine od 120 do 160 cm. 

Komunikacije – sve komunikacije (hodnici, stubišta) će biti izvedeni u skladu sa Tehničkim propisom. 

Čl.18 – WC – Glavnim projektom je predviđen WC za osobe sa invaliditetom koje će biti izvedeni u skladu 
sa Pravilnikom 

Čl.24/25 – Kabina za presvlačenje / tuš kabina – Glavnim projektom je predviđena kabina za presvlačenje 
u sklopu koje će ujedno biti i tuš kabina za osobe sa invaliditetom koja će biti izvedeni u skladu sa 
Tehničkim propisom. 

Čl.27 – Mjesto u gledalištu – Glavnim projektom je predviđeno mjesto u gledalištu (u prizemlju) za osobe 
sa invaliditetom koje će biti izvedeni u skladu sa Tehničkim propisom (jedno mjesto). 

Čl.34 – Oglasni pano – Glavnim projektom je predviđen oglasni pano u sklopu centralnog ulaznog 
prostora u prizemlju koji će biti izvedeni u skladu sa Tehničkim propisom. 

PARKIRALIŠNO MJESTO (čl. 40)  

Ukupno je u sklopu građevne čestice predviđeno 33 parkirališnih mjesta od kojih su dva parkirališna 
mjesta predviđeno za automobil osobe sa teškoćama u kretanju – više od 5% ukupnog broja parkirališnih 
mjesta. 

Parkirališno mjesto za invalidski automobil je smješteno najbliže pristupačnom ulazu u građevinu. 

– parkirališno mjesto za jedan automobil kad se nalazi u nizu parkirališnih mjesta, okomitom u odnosu na 
nogostup, veličine 400 × 500 cm 

– parkirališno mjesto za dva automobila koje se nalazi u nizu parkirališnih mjesta okomitom na nogostup 
veličine 650 × 500 cm s međuprostorom širine 150 cm 

– izlaz s parkirališnog mjesta na nogostup osiguran ukošenim rubnjakom nagiba najviše 10 %, širine 
najmanje 120 cm. Ako nije moguće osigurati nagib manji od 10 %, obvezno se spušta razina pločnika na 
razinu parkirališta uz primjenu dopuštenih nagiba za rampu iz članka 12. Propisa 

– površina parkirališnog mjesta je izrađena od materijala koji ne otežava kretanje invalidskih kolica 
(šljunak, pijesak, zatravljena površina i sl.), 

– uz parkirališno mjesto se nalazi oznaku pristupačnosti prema Tehničkom propisu. 

1.11 PODATCI O POKUSNOM RADU I VREMENU TRAJANJA POKUSNOG RADA 

Glavnim projektom nije predviđeni pokusni rad predmetne građevine. 

1.12 MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELOVA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE 
GRAĐEVINE 

Glavnim projektom je predviđeno izdavanje uporabne dozvole za dijelove građevine prije završetka cijele 
građevine (samostalne uporabne cjeline) i to: 

A/ samostalna uporabna cjelina – dio zgrade A - rekonstrukcija 

Tri teniska terena u jugoistočnom dijelu građevne čestice sa tvrdom hard court podlogom (predviđena za 
natkrivanje samonosivim balonskim platnom) – izvedeno/rekonstrukcija u skladu sa Pravilnikom o 
jednostavnim i drugim građevinama radovima 

B/ samostalna uporabna cjelina – dio zgrade B 

Kompletno vanjsko uređenje građevne čestice (osim uporabne cjeline A) sa 8 zemljanih terena, pješačkim 
površinama, vanjskom betonskom tribinom, ogradama i zelenim površinama 
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C/ samostalna uporabna cjelina – dio zgrade C 

Kompletna zgrada teniskog centra (dvorana i aneks) 

Navedeni dijelovi (A, B, C) se mogu početi koristiti prije konačnog završetka preostalog dijela zgrade i 
predstavljaju samostalne uporabne cjeline, kao što je označeno na grafičkom prikazu, situaciji. 

1.13 USKLAĐENOST GRAĐEVINE SA ODREDBAMA VAŽEĆE PROSTORNE DOKUMENTACIJE 

Građevna čestica na kojoj je predviđena gradnja predmetne građevine je u obuhvatu uvjeta iz Generalnog 
urbanističkog plana Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca br. 5/05, 1/09, 4/11, 6/14, 1/16, 3/16, 
1/17, 2/23) 

Parcela je na kartografskom prikazu KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA označena oznakom R – 
ŠPORTSKO REKREACIJSKA NAMJENA. 

Planirani zahvat izgradnje predmetne građevine je u svim svojim dijelovima u potpunosti usklađen sa 
odredbama za provođenje i grafičkim dijelovima gore navedenog plana. 

 

Parcela je na kartografskom prikazu OBLICI KORIŠTENJA – URBANA PRAVILA označena oznakom 2.3.  



INVESTITOR: GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15 

 

GRAĐEVINA: REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC 
MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č. 882, k.o. Čakovec 
PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. 
BROJ PROJEKTA: K2-52-2024 
MJESTO I DATUM: Čakovec, 01.2025. 

 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI – ARHITEKTONSKI ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 

GLAVNI PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. B.1.1. - List br. 8/8 

 

 

REKAPITULACIJA ZAHVATA U PROSTORU 

Podaci o prostorno-planskoj 
dokumentaciji 

Generalni urbanistički plana Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada 
Čakovca br. 5/05, 1/09, 4/11, 6/14, 1/16, 3/16, 1/17, 2/23 ) 

Katastarska čestica : nova  k.č. 882, k.o. Čakovec 
Pristup na prometnu površinu : novi ; sa juga i sa istoka, sa lokalnih ulica grada Čakovca  

Odvodnja otpadnih voda : 
Sanitarno-fekalne – izvedeni priključak na javnu kanalizaciju / 
rekonstrukcija 
Oborinske,  sa pješačkih površina u javnu kanalizaciju 

Uređenje parkirališnih mjesta : 
33 parkirno mjesto u sklopu građevne čestice za zaposlene i 
korisnike 
 

Način priključenja na komunalnu in . Priključak na električnu energiju – povećanje angažirane snage 
Izvedeni priključak na javni vodovod / rekonstrukcija 
Izvedeni  priključak na plinsku mrežu 

  

Smještaj na građevnoj čestici :   Prema priloženoj situaciji u M 1:500 
Udaljenosti od međa  : J međa – 49,62 m pročelje paralelno sa uličnom međom   

Z međa – min. 6,41 m  / 10,00 m – udaljenost osnovnog volumena 
S međa – min 6,0 m  
I međa – min 111,99 m 

  

  Ulaz u zgradu : Sa istoka – glavni, sa juga i zapada pomoćni i evakuacija 
Dimenzije : 

 
Ukupna površina unutar koje se razvija tlocrt građevine: 
94,84 x 43,10 metara  

Namjena : 
sportsko-rekreacijska namijenjena – regionalni društveno-teniski 
centar, 2.b skupine 

Etažnost : Prizemlje (borilište), Prizemlje + II. kata (aneks) 
Visina vijenca : 9,30 m-S; 9,05 m -J / borilište, kosi krov, 10,29 m / aneks, ravni krov 

Maksimalna visina zgrade : 
12,37 m (visina sljemena kosog krova)  
11,07 m (visina atike ravnog krova)  

Apsolutna kota  prizemlja: ±0,00 =  + 144,95  m nm 
Nosiva konstrukcija : Zidana i armirano-betonska, drvena-lamelirana 

Temelji : Armiranobetonske temeljne stope, temeljne trake/grede 
Krovna konstrukcija i pokrov : Lamelirani krovni nosač, ravni krov / HI folija, kosi krov, čelik / lim 

Izolacije : Svi prostori imaju odgovarajuću hidroizolaciju i toplinsku izolaciju 
Pročelja  : termopaneli i žbuka sa prozorima i vratima 

Vanjska stolarija : Alu  
Obrada zidova : Ožbukani i obojeni; limeni termopaneli 

Obrada podova : Ovisno o namjeni i vrsti prostora 
Obrada stropova : Vidljivo krovište, monolitni strop, spušteni strop 

  

Površina građevne čestice : 21.180 m2 
Tlocrtna površina građevine : 3.845 m2   Koef.izg (kig) 0,181 

Bruto površina zgrade : 4.909,80 m2 Koef.isk. (kis)  
 

PROJEKTANT 

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh. 
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2.0 TEHNIČKI OPIS I ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA 

 

2.1 FUNKCIONALNA DISPOZICIJA I OBLIKOVANJE GRAĐEVINA 

Predmetna gradnja je podijeljena na nekoliko funkcionalnih i oblikovnih cjelina. U istočnom dijelu zgrade 
se nalazi aneks etažnosti P+1 i dijelom P+2, na koji se nadovezuje glavni volumen zgrade – dvorana u 
kojoj su predviđena četiri tenis terena (dimenzije pojedinačnog terena po ITF-u su: 36,57m x 18,29 m). Uz 
južni potez dvorane u visini I. kata su predviđene stajaće tribine (2 reda + prolaz). Tribine su vezane na 
požarno stubište u zapadnom dijelu zgrade i aneks sa istočne strane. Uz požarno stubište u zapadnom 
dijelu se nalazi spremište pristupačno direktno izvana za spremanje opreme sa vanjskih terena. 

Glavni ulaz u zgradu je sa istočne strane, preko vjetrobrana se dolazi u centralni prostor koji povezuje sve 
odvojene funkcionalne cjeline zgrade. U sklopu centralnog prostora se nalazi caffe bar, prostor za 
pripremu jednostavnih jela i pomoćne prostorije osoblja caffe (spremište, garderoba, WC). Uz glavni ulaz 
u zgradu se nalazi natkriveni trijem i terasa caffea. 

U sjevernom dijelu prizemlja aneksa se nalazi servis i shop teniske opreme, spremište servisa i soba 
trenera (sa direktnim ulazom izvana i vezom prema borilištu dvorane. U južnom dijelu prizemlja aneksa se 
nalaze muške i ženske garderobe sa tuševima, umivaonicima i WC kabinama, WC za osobe sa 
invaliditetom, kabina za presvlačenje / tuš kabina za osobe sa invaliditetom i muški i ženski WC za goste i 
igrače – sanitarije su osim iz centralnog prostora pristupačne preko hodnika i direktno izvana (kako 
korisnici vanjskih terena ne bi prolazili kroz glavne prostore zgrade).  

Prvi i drugi kat aneksa su povezani sa prizemljem preko dva stubišta – u južnom dijelu požarno dvokrako 
stubište i u centralnom dijelu jednokrako stubište kao glavna vertikalna poveznica. 

Na prvom katu longitudinalni hodnik sa centralno smještenom prostorijom za sastanke / lounge povezuje 
ostale prostorije – sanitarije za goste caffe bara i korisnike i posjetitelje kluba, spremište, ured direktora, 
ured predsjednika u sjevernom dijelu, dok se u južnom dijelu nalaze tri prostorije sa vlastitim kupaonicama 
(soba kluba/masaža, sudac, trener) i teretana. 

Drugi kat je podijeljen na dvije funkcionalne cjeline – javni dio sa prostorom šanka i vanjskim prostorom 
terase koja će se koristiti kao prostor za odmor prilikom natjecanja i drugih društveno-sportskih događaja i 
tehnički prostor sa požarnim (sigurnosnim) stubištem, kotlovnicom, spremištem i prostorom za klima 
komoru. 

Pročelja građevine su izvedena iz termopanela i dijelom glatke žbuke sa vratima i prozorima prema 
funkcionalnim i oblikovnim zahtjevima. Krov građevine kod dvorane je kosi, nagiba krovnih ploha 13,2%, a 
kod aneksa ravni (neprohodni i prohodni) sa krovnom hidroizolacijskom folijom i kosi sa pokrovom iz lima 
(termopanel) sakrivenim atikama pročelja. 
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2.2 KONSTRUKCIJA I ZAVRŠNA OBRADA 

 

NOSIVA KONSTRUKCIJA, STUPOVI, ZIDOVI 

Pojedini dijelovi zgrade imaju različitu, neovisnu konstrukciju. Kod volumena dvorane (borilišta) 
konstrukcija se sastoji iz temeljnih stopa i armirano-betonskih temeljnih greda. Glavni nosači (okviri – 
stupovi i krovni nosači) su iz lameliranog drva na koje se postavljaju čelični visokovalni lim sa pločama 
mineralne vune i hidroizolacijske folije kao završnog sloja. Pročelja građevine su iz limenih termopanela 
(ispuna isophenic). 

Kod aneksa sa istočne strane konstrukcija se sastoji iz temeljnih trakama širine prema statičkom 
proračunu na koje se nadovezuju armiranobetonski serklaži (nadtemeljni zidovi). Na mjestima stupova se 
izvode proširenja temeljnih traka / temeljne stope dimenzija prema statičkom proračunu. 

Vanjski zidovi se izvode iz blok opeke debljine 30 cm, a unutarnji iz blok opeke debljine 30 cm. Nosivi 
zidovi su ukrućeni sa horizontalnim i vertikalnim armirano-betonskim serklažima. Dimenzije stupova su 
30/30 ili promjera 30 cm. Pregradni zidovi se izvode iz šuplje opeke debljine 10 cm ili iz gips-kartonskih 
ploča. Pročelja zidanog dijela građevine će se obložiti povezanim sustavom za vanjsku toplinsku izolaciju 
(ETICS sistem) sa ploča mineralne vune debljine d=20 cm.  

Sokl građevine (temeljni serklaži) će se sa vanjske strane izolirati vertikalnom hidroizolacijom, povezanom 
sa podnom hidroizolacijom i obložen pločama ekstrudiranog polistirena XPS uz izvedbu završnog 
fasadnog sloja – sokla. 

Kod volumena stubišta i spremišta sa zapadne strane vertikalna nosiva konstrukcija je iz čeličnih stupova i 
čeličnih krovnih nosača. 

STROPOVI I VISINE PROSTORIJA 

Krovište zgrade kod dvorane je vidljivo (lamelirani nosači). Svjetla visina od poda do donjeg ruba 
lameliranog nosača iznosi: kod ruba borilišta 4,88 metara, kod osnovne linije tenis terena 8,10 metara i 
kod mreže 10,75 metara (visina do donjeg ruba glavnog nosača). 

Kod aneksa svjetla visina prostorija prizemlja je 3,16 metara na dijelovima bez spuštenog stropa i 2,80-
3,10 metara kod dijelova sa spuštenim stropom, kod I. kata 3,00 metara na dijelovima bez spuštenog 
stropa i 2,75-2,90 metra na dijelovima sa spuštenim stropom. Kod II. kata svjetla visina prostorija je 2,80 
metara na dijelu bez spuštenog stropa i 2,60 na dijelu sa spuštenim stropom. 

Stropne konstrukcije su monolitne – armirano-betonske ploče sa slojevima plivajućeg poda sa gornje 
strane. 

Svjetla visina prostorije kotlovnice na II. katu građevine (do kosog limenog krova) iznosi od 3,20 - 3,48 
metara. 

KROVIŠTA I POKROV 

BORILIŠTE: Krov građevine je iz lameliranog drva i visokovalnog lima sa pločama mineralne vune i 
hidroizolacijske folije. 

ANEKS: Krovovi građevine se izvode kao ravni, prohodni i neprohodni krovovi zaštićeni sa jednoslojnom, 
krovnom hidroizolacijskom membranom sa betonom za pad i toplinskom izolacijom sa gornje strane. 
Padovi su izvedeni prema vodolovnim grlima. Kod ravnih, neprohodnih krovova se izvodi UV stabilna 
hidroizolacijska membrana, mehanički pričvršćena ili sa završnim slojem sitnog šljunka.  

STUBIŠTE I SPREMIŠTE SA ZAPADNE STRANE: 

Konstrukcija krovišta se sastoji iz glavnih i sekundarni čeličnih nosača. Na sekundarne nosače se 
postavlja krovni termopanel sa ispunom iz poliuretana (isophenic) debljine 12 cm.  

PODOVI 

Stabilnost poda se  osigurava prenošenjem predviđenih opterećenja na nosivu konstrukciju bez oštećenja 
i trajnih deformacija. 

Svi putovi za evakuaciju se izvode iz negorivog materijala.  
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Svi podovi su ravni i glatki, zaštićeni od površinskih i podzemnih voda, imaju odgovarajuću čvrstoću na 
habanje iz čvrstog, neklizućeg i za tekućinu nepropusnog materijala koji omogućuje lako održavanje 
čistoće  

Podovi su isprojektirani tako da trajno osiguravaju: 

- stabilnost, ravnu površinu i sigurno hodanje 
- zvučnu zaštitu 
- zaštitu od difuzne pare 
- lako korištenje i održavanje 
- vodonepropusnost 
- zaštitu od požara i statičkog elektriciteta 

 
Podovi u građevini su različiti ovisno o namjeni prostorija. Završne obloge podova su izvedene sukladno 
namjeni prostorija.  

Podovi kod prostora prizemlja, najvećeg dijela I. i II. kata aneksa su iz gres ili keramičkih pločica, kod 
dijela I. kata iz heterogenog pvc-a. 

Kod borilišta pod je iz armiranobetonske ploče sa hard court oblogom. 

Podovi prizemlja su toplinski izolirani sa pločama polistirena. Podovi  I. i II. kata su plivajući, na ploče 
polistirena se ugrađuje estrih i završna obloga prema namjeni prostorija. Podovi sanitarija, garderoba i sl. 
su opločeni keramičkim pločicama I. klase. U svim prostorijama gdje je moguće polijevanje vodom pločice 
su sa protukliznom površinom. 

VRATA I PROZORI 

Sva vrata u pogledu njihove veličine, broja, rasporeda, smjera otvaranja i kvalitete materijala su 
projektirana tako da zadovoljavaju potrebe komunikacije i evakuacije.  

Sva izlazna vrata su šira od 0,80 metara. Izlazna vrata koja vode na otvoreni prostor imaju razinu poda s 
obije strane jednaku ili je razlika u visini maksimalno 2 cm. 

Svi vanjski otvori se zatvaraju aluminijskom stolarijom s prekinutim toplinskim mostom, ostakljeni 
trostrukim izolirajućim staklom sa plinskim punjenjem (low e).  Za zaštitu od sunca sa istočne strane 
aneksa su predviđena polureflektirajuća stakla i unutarnje žaluzine. 

Unutarnja vrata i nadsvjetla  su iz aluminijske stolarije i drvena. Drvena stolarija se izvodi iz crnogorice I 
klase, dovratnici su iz punog drveta, vratna krila su boje prema izboru projektanta, zaštićena trostrukim 
polumat lakom, ostakljenja izo staklom.  
Svi prozori i vrata su isprojektirani tako da se u toku eksploatacije građevine mogu sigurno održavati i 
čistiti s vanjske i unutrašnje strane. 

Unutrašnja vrata su isprojektirana tako:  

- da se mogu ostaviti u zatvorenom ili otvorenom položaju, zaključavati ili otključavati 
- da njihove mjere i konstrukcija odgovaraju stalnoj ili povremenoj frekvenciji prolaza osoba 
- da ne može doći do njihovog iskrivljenja 

Sva ostakljena (prozirna) vrata su označena na vidnoj razini. Vrata na evakuacijskim putovima su 
primjereno označena, sa zaokretnim otvaranjem prema van sa omogućenim otvaranjem iznutra bez 
posebne pomoći (sa panik letvom). Vrata između različitih požarnih sektora su vatrootporna. 
 
IZOLACIJE 

Svi vanjski prozori, vrata projektirani su tako da omogućavaju odgovarajuću toplinsku zaštitu, zaštitu od 
vjetra kao i zaštitu od atmosferilija. Debljine toplinske izolacije podova, zidova i stropova projektirane su u 
skladu s propisima i normama, koje su u primjeni u Republici Hrvatskoj, te su predmet posebnog 
elaborata. Ispod svih podova i zidova u prizemlju se izvodi horizontalna hidroizolacija i toplinska izolacija. 
Krovovi građevine se izvode kao ravni i kosi.  
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OGRADE I VERTIKALNA KOMUNKACIJA 

Prizemlje i I. kat građevine su povezani preko ukupno tri stubišne vertikale, a I. i drugi II. kat preko dvije 
stubišne vertikale pravilno raspoređene po tlocrtnoj dispoziciji – glavno stubište je smješteno u centralnom 
dijelu aneksa i povezuje prizemlje, I. i II. kat – dvokrako, armirano-betonsko, dok su preostala dva 
stubišta, sigurnosna i evakuacijska stubišta (sa kupolama za odimljavanje u krovu) smještena uz južni 
potez građevine (u zapadnom i istočnom dijelu). 

Visine pojedine stube su manje od 18 cm, a širine veće od 26 cm. Ograde stubišta su visine 100 cm od 
sredine gazišta do vrha rukohvata. Razmak između horizontalnih šipku ispune ograde je 20 cm, a između 
vertikalnih manji od 14 cm. Ograde stubišnih podesta i otvora prema stubištu su visine 100 cm od poda do 
vrha rukohvata.  

Ograda tribine prema prostoru borilišta je visine 110 cm od gotovog poda do vrha rukohvata. 

2.3 PLAN IZVOĐENJA RADOVA 

Plan izvođenja radova iz područja zaštite na radu će biti izrađen prije prijave gradilišta nadležnim 
službama, uzimajući pri tome u obzir pravila primjenjiva za dotično gradilište te vodeći računa o svim 
aktivnostima koje se obavljaju na gradilištu. 

2.4 PODACI BITNI ZA PROVEDBU POKUSNOG RADA 

Glavnim projektom nije predviđen pokusni rad, jer ne postoji potreba za ispitivanjem ispunjenja temeljnih 
zahtjeva za građevinu okusnim radom.  

2.5 MOGUĆNOST I UVJETI UPORABE DIJELA GRAĐEVINE PRIJE DOVRŠETKA CIJELE GRAĐ. 

Glavnim projektom je predviđena mogućnost izdavanja uporabne dozvole za dijelove građevine prije 
završetka cijele građevine (samostalne uporabne cjeline) i to: 

A/ samostalna uporabna cjelina – dio zgrade A - rekonstrukcija 

Tri teniska terena u jugoistočnom dijelu građevne čestice sa tvrdom hard court podlogom (predviđena za 
natkrivanje samonosivim balonskim platnom) – izvedeno/rekonstrukcija u skladu sa Pravilnikom o 
jednostavnim i drugim građevinama radovima 

B/ samostalna uporabna cjelina – dio zgrade B 

Kompletno vanjsko uređenje građevne čestice (osim uporabne cjeline A) sa 8 zemljanih terena, pješačkim 
površinama, vanjskom betonskom tribinom, ogradama i zelenim površinama 

C/ samostalna uporabna cjelina – dio zgrade C 

Kompletna zgrada teniskog centra (dvorana i aneks) 

Navedeni dijelovi (A, B, C) se mogu početi koristiti prije konačnog završetka preostalog dijela zgrade i 
predstavljaju samostalne uporabne cjeline, kao što je označeno na grafičkom prikazu, situaciji. 

 

2.6 PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE 

Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. Vlasnik građevine dužan je osigurati 
održavanje građevine tako da se u predviđenom vremenu njezina trajanja očuvaju bitni zahtjevi za 
građevinu, unaprjeđivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše 
svojstva građevine. Vlasnik građevine je dužan trajno čuvati sve glavne i izvedbene projekte, kao i svu 
dokumentaciju o održavanju građevine. 

U slučaju da dođe do oštećenja bilo kojeg elementa građevine (npr. prozora, vrata, podova, ograda, 
zidova i sl.) potrebno je sanirati ili izvršiti promjenu oštećenog elemenata da bi se spriječilo širenje 
oštećenja ili da ne bi došlo do mogućih ozljeda korisnika građevine.  

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 
otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. 



INVESTITOR: GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15 

 

GRAĐEVINA: REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC 
MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č. 882, k.o. Čakovec 
PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. 
BROJ PROJEKTA: K2-52-2024 
MJESTO I DATUM: Čakovec, 01.2025. 

 

 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI – ARHITEKTONSKI TEHNIČKI OPIS 

GLAVNI PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. B.1.2. - List br. 5/11 

 

Održavanje i ostale gore navedene poslove vlasnik građevine odnosno osoba koja obavlja poslove 
upravljanja građevinama mora povjeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih djelatnosti 
propisane Zakonom o gradnji.  

ODRŽAVANJE I PREGLED NOSIVE KONSTRUKCIJE 

Građevina je zaštićena od atmosferskih utjecaja pa nema opasnosti propadanja konstrukcije zbog 
agresivnih padalina. Opasnost može nastati u slučaju oštećenja fasadne ili krovne konstrukcije ili staklenih 
površina (prozora i vrata), zbog kojih bi moglo doći do močenja građevinske konstrukcije.  

U slučaju oštećenja zidane, armirano-betonske, čelične ili drvene konstrukcije potrebno je poduzeti 
zaštitne mjere i u dogovoru sa projektantom ili drugom ovlaštenom osobom izvršiti sanaciju. U slučaju 
prokišnjavanja i procurijevanja vode ili pojave kapilarne vlage potrebno je utvrditi uzrok nastanka istih i 
adekvatnim metodama sanirati oštećenja, da ne bi došlo do propadanja nosive konstrukcije građevine. 

 
2.6.1 PERIODIČKI PREGLEDI GRAĐEVINSKIH ELEMENATA 
 
ZIDANE KONSTRUKCIJE 

Kontrolni pregled nosive zidane konstrukcije, ovim projektom, je određen svakih 10 godina (za zgrade 
javne i stambene namjene). 
Način obavljanja pregleda: 

- vizualni pregled zidane konstrukcije koji uključuje utvrđivanje položaja i veličine napuklina i 
pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine.  

- Utvrđivanje stanja zaštitnog sloja armature, za betonske dijelove zidane konstrukcije u 
umjereno ili jako agresivnom okolišu 

- utvrđivanje veličine pomaka glavnih nosivih elemenata zidane konstrukcije za slučaj osnovnog 
djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda opisanog pod prvom točkom sumnja u 
ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti 
 

Ukoliko se utvrdi da je sigurnost i stabilnost konstrukcije smanjena u odnosu na projektiranu izvodi se 
kontrola pod slijedećom točkom  

- kontrola i mjerenje veličine pukotina, izrada programa sanacije i izvođenje radova na sanaciji 
ARMIRANO-BETONSKE KONSTRUKCIJE 

Kontrolni pregled nosive armirano-betonske konstrukcije se vrši unutar 10 godina (Pravilnik o tehničkim 
normativima za beton i armirani beton PBAB – Sl. list 11/87). Prilikom pregleda konstrukcije vodi se 
zapisnik u koji se upisuje stanje konstrukcije. 

 
Pregled konstrukcije: 
- vizualni pregled položaja i veličine pukotina i oštećenja bitnih za sigurnost konstrukcije 
- kontrola progiba glavnih nosivih elemenata  
- kod konstruktivnih elemenata izloženih agresivnim utjecajima kontrolira se stanje zaštitnog 

sloja (betona) armature u cilju utvrđivanja poroznosti betona i eventualne korozije 
Posebnu pažnju treba obratiti na slijedeća oštećenja betona: 

1. Poroznost – najčešće je uzrokovana agresivnim utjecajima okoline ili promjenama betona 
2. Pukotine – nastaju od opterećenja, od skupljanja betona, od visokih temperatura, zbog kemijskih 

procesa u betonu 
3. Ljuštenja – lokalizirana ljuštenja površinskih slojeva betona 
4. Odvajanje – odvajanje relativno velikih površinskih dijelova betona 
5. Mrvljenje – lomljenje betona u vrlo sitinim komadima 
6. Odvajanje zaštitnog sloja betona od armature – najčešće je uzrokovana agresivnim utjecajima 

okoline 
 

ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Radi praćenja održavanja čelične konstrukcije građevine potrebno je voditi knjigu održavanja. Redovni 
pregled konstrukcije se obavlja svake godine, svakih deset godina se obavlja glavni pregled. U slučaju 
izvanrednih događaja (potres, jaka oluja, havarija, ratna djelovanja) potrebno je provesti izvanredni 
pregled. U slučaju promjena konstrukcije (dogradnje, nadogradnje i sl.) potrebno je provesti ciljani 
pregled. 
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2.6.2 ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH ELEMENATA ZGRADE 
 
A/ ZIDANE KONSTRUKCIJE 

(1) Održavanje zidane konstrukcije mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina 
tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i Tehničkim propisom za zidane 
konstrukcije, te drugi bitni zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom. 
(2) Održavanje zidane konstrukcije koja je izvedena odnosno koja se izvodi u skladu s prije važećim 
propisima mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i ispunjavaju 
zahtjevi određeni projektom građevine i propisima u skladu s kojima je zidana konstrukcija izvedena. 
(3) Održavanje zidane konstrukcije podrazumijeva: 
– redovite preglede zidane konstrukcije, u razmacima i na način određen ovim projektom građevine, 
Tehničkim propisom za zidane konstrukcije i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama 
Zakona o gradnji, 
– izvanredne preglede zidane konstrukcije nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom 
nadzoru, 
– izvođenje radova kojima se zidana konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno ovim projektom 
građevine i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije odnosno propisom u skladu s kojim je zidana 
konstrukcija izvedena. 
(4) Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja zidane konstrukcije, dokumentira se u skladu s projektom 
građevine te: 
– izvješćima o pregledima i ispitivanjima zidane konstrukcije, 
– zapisima o radovima održavanja, 
– na drugi prikladan način 
(5) Za održavanje zidane konstrukcije dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su 
ispunjeni propisani uvjeti i za koje izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu ili za koje je 
uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine i Tehničkim propisom za zidane konstrukcije. 
(6) Održavanjem građevine ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i ispunjavanje 
propisanih zahtjeva zidane konstrukcije. 
Na izvođenje radova na održavanju zidane konstrukcija odgovarajuće se primjenjuju odredbe Tehničkog 
propisa za zidane konstrukcije koje se odnose na izvođenje zidanih konstrukcija. 
 
B/ NEPROHODNI KROVOVI 

(1)redovito čišćenje i održavanje, posebno žljebova i odvodnih vertikala, zabraniti neovlašteni pristup i 
hodanje po njima, spriječiti rast vegetacije (osim kod zelenih ravnih krovova gdje je potrebno pratiti rast 
vegetacije i redovito je održavati). 
(2)Krovne plohe, žljebove, odvodne vertikale i limene opšave je potrebno pregledati dva puta godišnje: 
nakon jesenskog i zimskog razdoblja i također nakon svakog jačeg nevremena ili druge vremenske 
nepogode kada se mogu očekivati oštećenja. Prilikom pregleda je potrebno odstraniti sve organske tvari 
(lišće, mahovina, mulj, zelenilo i sl.) koje bi mogle ometati normalno otjecanje vode ili utjecati na 
konzistentnost i trajnost izolirajućih elemenata. U zimskom razdoblju posebnu pažnju obratiti da ne dođe 
do začepljenja odvoda snijegom i ledom.  
 
C/ VRATA I PROZORI 

Vrata i prozore je potrebno redovito čistiti, posebno dijelove koji se otvaraju da bi se osiguralo dobro 
nalijeganje površina. Razbijene staklene površine i dihtajuće elemente (gume i brtvene trake) je potrebno 
u slučaju oštećenja i istrošenosti zamijeniti. Zaokretni i klizni dijelovi, brave i drugi pokretni dijelovi se 
moraju redovito podmazivati i u slučaju oštećenja i dotrajalosti promijeniti.  
(1)Kod rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine, novougrađeni prozori i/ili vrata smiju imati jednaka ili 
povoljnija svojstva od postojećih ugrađenih prozora ili vrata odgovarajućeg položaja i namjene u građevini, 
a dokazivanje uporabljivosti tih prozora odnosno vrata provodi se odgovarajućom primjenom norma na 
koje upućuje Prilog iz članka 7. stavak 1. Tehničkog propisa za prozore i vrata. 
(2)Kod održavanja građevine odgovarajuće se primjenjuju ove odredbe, s time da se ne smije mijenjati 
oblik i veličinu zamijenjenih prozora odnosno vrata. 
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(3)Ugradnja i održavanje prozora odnosno vrata određenih projektom moraju biti takvi da osiguraju 
ispunjavanje projektom određenih svojstava prozora i/ili vrata i ispunjavanje drugih uvjeta iz Tehničkog 
propisa za prozore i vrata 
 
E/ ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

redovito čišćenje i održavanje 

F/ OSTALI ELEMENTI 

Sve vidljive površine građevine potrebno je redovito čistiti i održavati sredstvima koja ne utječu na kemijski 
sastav i fizikalna svojstva materijala u skladu sa uputama o održavanju pojedinih građevinskih elemenata i 
materijala. Kod čišćenja obratiti pažnju i koristiti sredstva koja nisu agresivna i ne štete dišnim organima i 
zdravlju ljudi, a podovi nakon njihove primjene ne smiju biti skliski. 
Održavati, periodično ispitivati i redovito servisirati električne instalacije unutar i izvan zgrade. Redovito 
čistiti i periodički servisirati instalacije vodovoda i kanalizacije, čistiti slivnike i rigole  
2.7 PRORAČUN POTREBNOG BROJA PARKIRALIŠTA 

Prema članku 95. Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca 
 
 (1) Najmanji dozvoljeni broj parkirališnih ili garažnih mjesta, ovisi o vrsti sadržaja, površini i broju zasebnih 

korisničkih jedinica u građevini, a utvrđuje se prema tabeli:. 

(2) Potreban broj PGM-a određuje se na 1000 m2 korisnog prostora, ovisno o namjeni prostora u građevini: 

 

Potreban broj PGM-a dobiva se zbrajanjem vrijednosti iz obje kolone. Ukoliko rezultat dobiven izračunom potrebnog 
broja parkirališnih i/ili garažnih mjesta nije cijeli broj, kao relevantan se uzima sljedeći veći cijeli broj. 

(3) Izuzetno od stavka 2. ovog članka, na područjima proizvodnih i poslovnih gospodarskih zona (I, I1, I2, K, K1, K2) 
za trgovačke sadržaje neto korisne površine 2.000,0 m2 i veće, na neto površinu trgovine iznad 2.000,0 m2, broj 
minimalno potrebnih parkirališnih mjesta je 20, a na neto površinu trgovine iznad 5.000,0 m2 broj minimalno 
potrebnih parkirališnih mjesta je 5.  

 
(4) Kada se potreban broj PGM-a, s obzirom na posebnost djelatnosti, ne može odrediti prema normativu iz stavka 2 

ovog članka, odrediti će se po jedan PGM za: 
- hotele i pansione na svake dvije sobe; 
- kazališta, koncertne dvorane, kina i sl. na 20 sjedala; 
- športske dvorane i igrališta s gledalištima na 20 sjedala i za jedan autobus na 500 mjesta; 
- ugostiteljsku namjenu na 4 do 12 sjedećih mjesta; 
- škole i predškolske ustanove, na jednu učionicu, odnosno za jednu grupu djece; + 5 parkirnih mjesta za iskrcaj 

djece;  
- bolnice, na 3 kreveta ili 2 zaposlena u smjeni;  
- ambulante, poliklinike, domove zdravlja, socijalne ustanove i sl. na  2 zaposlena u smjeni; 
- vjerske građevine na 5 do 20 sjedala, ovisno o lokalnim uvjetima. 

 
U predmetnoj građevini i u sklopu centra će raditi do 5 djelatnika u jednoj smjeni, moguće je prisustvo do 
25 igrača, dok je na tribinama predviđeno do 150 gledatelja. 

PRORAČUN: 
50 PGM / 1000 m2 – caffe bar 115,10 x0,05 = 6 
20 PGM / 1000 m2  - drugi poslovni sadržaji 201,10 x 0,02 = 4 
1 PGM / 20 gledatelj  150/20 = 8 
0,5 / 1 zaposleni + igrači 0,5 x 30 = 15 
UKUPNO POTREBNO PGM 33 
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Shodno gore navedenoj kalkulaciji ukupno je potrebno ostvariti minimalno 33 parkirna mjesta, od čega 3 
parkirališna mjesta za zaposlene. 
U istočnom dijelu građevne čestice je predviđeno uređenje parkirališta za zaposlene i korisnike – ukupno 
33 parkirališnih mjesta od čega su dva parkirališna mjesta predviđeno za automobile osobe sa teškoćama 
u kretanju – više od 5% ukupnog broja parkirališnih mjesta. 
 
 
2.8 VRSTA I OPIS NAMJENE ODNOSNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKOG PROCESA 

Građevina se sastoji iz tri tehnološko-funkcionalne cjeline – najveći dio zgrade zauzima prostor dvorane / 
borilišta, dok se u sklopu aneksa nalaze prostori za igrače (garderobe, teretana, sanitarije) i uredski i polu 
javni prostori (cafe bar za igrače i korisnike dvorane). 

Prostor dvorane će se prvenstveno koristiti za održavanje tenis mečeva, a moguće su i povremene druge 
društveno-sportske manifestacije.   

U prostorima aneksa će se obavljati administrativni poslovi, usluživanje pića i jednostavnih jela (caffe bar i 
food) i djelatnosti vezane na sportske aktivnosti (teretana, masaža, servis tenis opreme i sl.)  

Također se vrše povremeni poslovi čišćenja svih prostora zgrade. 

 
2.9  ZAPOSJEDNUTOST PROSTORA - BROJ ZAPOSLENIH I KORISNIKA 

Ukupan broj korisnika građevine određen je strukturom, veličinom i namjenom pojedinih prostora 
građevine.  

Građevina i vanjski prostori u sklopu centra su namijenjeni zaposlenima osobama i korisnicima usluga 
kluba (igrači, treneri) kao i vanjskim posjetiteljima caffe bara i povremeno za vrijeme održavanja turnira 
posjetiteljima (publika). 

Zaposleni, korisnici i posjetitelji će koristit više grupa sanitarije i garderoba u sklopu građevine. U prizemlju 
se nalaze muške i ženske garderobe, WC i kabina za presvlačenje za invalidne osobe i muški i ženski 
WC koji se je hodnikom povezan i direktno sa vanjskim prostorom. Na I. katu se nalazi sklop muškog i 
ženskog WC-a za korisnike kluba i posjetitelje.  

Predviđeno radno vrijeme odvija se u jednoj ili dvije smjene, ovisno o potrebama kluba. Zaposlenici će 
raditi isključivo na svojem radnom mjestu koje mu je predviđeno i određeno. Na svim radnim mjestima će 
biti istaknute upute za rad na siguran način.  Raspored radnih mjesta odrediti će investitor prema svom 
projektu i opremi.  

Ukupno se u građevini očekuje istovremeno do maksimalno 200 osoba – zaposlenih, igrača, trenera i 
gledatelja. 
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2.10 ISKAZ  POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA 

 
A/ ISKAZ NETO KORISNIH POVRŠINA 5.1.7. HRN ISO 9836 
 

PRIZEMLJE KOEFICIJENT 
STVARNA 
POVRŠINA 

REDUCIRANA 
POVRŠINA 

       
1. Ulazni trijem / dijelom natkriveno gres pl. 0,50    x 82,70 m2       = 30,00 m2 
2. Vjetrobran gres pl. 1,00    x 7,55 m2       = 7,55 m2 
3. Ulazni hall + caffe bar gres pl. 1,00    x 105,35 m2       = 105,35 m2 
4. Food – priprema hrane ker. pločice 1,00    x 9,75 m2       = 9,75 m2 
5. Spremište ker. pločice 1,00    x 4,20 m2       = 4,20 m2 
6. Garderoba ker. pločice 1,00    x 4,20 m2       = 4,20 m2 
7. WC ker. pločice 1,00    x 2,90 m2       = 2,90 m2 
8. Servis / Shop gres pl. 1,00    x 23,10 m2       = 23,10 m2 
9. Spremište hard court 1,00    x 11,75 m2       = 11,75 m2 
10. Soba trenera ker. pločice 1,00    x 22,00 m2       = 22,00 m2 
11. Hodnik ker. pločice 1,00    x 28,40 m2       = 28,40 m2 
12. Hodnik ker. pločice 1,00    x 19,30 m2       = 19,30 m2 
13. Svlačionice Ž ker. pločice 1,00    x 35,45 m2       = 35,45 m2 
14. Kabina / tuš - invalidi ker. pločice 1,00    x 6,20 m2       = 6,20 m2 
15. WC Ž ker. pločice 1,00    x 7,20 m2       = 7,20 m2 
16. WC - invalidi ker. pločice 1,00    x 5,25 m2       = 5,25 m2 
17. WC M ker. pločice 1,00    x 8,90 m2       = 8,90 m2 
18. Svlačionice M ker. pločice 1,00    x 36,30 m2       = 36,30 m2 
19. Izlaz ker. pločice 1,00    x 11,20 m2       = 11,20 m2 
20. Stubište-sigurnosno ker. pločice 1,00    x 21,65 m2       = 21,65 m2 
21. Tereni / borilište hard court 1,00    x 3236,20 m2       = 3236,20 m2 
22. Spremište hard court 1,00    x 17,00 m2       = 17,00 m2 
23. Požarni izlaz ker. pločice 1,00    x 29,10 m2       = 29,10 m2 
24. Vanjsko spremište ker. pločice 1,00    x 31,20 m2       = 31,20 m2 
25. Trijem gres pl. 0,50    x 11,10 m2       = 11,10 m2 
26. Podest gres pl. 0,25    x 5,00 m2       = 1,25 m2 
27. Podest gres pl. 0,25    x 4,60 m2       = 1,15 m2 
 UKUPNO:   3787,85 m2       = 3727,65 m2 
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I. KAT  KOEFICIJENT 
STVARNA 
POVRŠINA 

REDUCIRANA 
POVRŠINA 

       
1. Galerija ker. pločice 1,00    x 100,20 m2       = 100,20 m2 
2. Sastanci / lounge ker. pločice 1,00    x 54,05 m2       = 54,05 m2 
3. Čajna kuhinja ker. pločice 1,00    x 12,60 m2       = 12,60 m2 
4. Ured predsjednika dlw pod 1,00    x 19,20 m2       = 19,20 m2 
5. Ured direktora dlw pod 1,00    x 19,25 m2       = 19,25 m2 
6. Spremište ker. pločice 1,00    x 5,30 m2       = 5,30 m2 
7. WC Ž ker. pločice 1,00    x 4,55 m2       = 4,55 m2 
8. WC M ker. pločice 1,00    x 7,75 m2       = 7,75 m2 
9. Soba kluba dlw pod 1,00    x 18,05 m2       = 18,05 m2 
10. Tuš + WC ker. pločice 1,00    x 4,00 m2       = 4,00 m2 
11. Soba sudca dlw pod 1,00    x 18,05 m2       = 18,05 m2 
12. Tuš + WC ker. pločice 1,00    x 4,00 m2       = 4,00 m2 
13. Soba trenera dlw pod 1,00    x 18,40 m2       = 18,40 m2 
14. Tuš + WC ker. pločice 1,00    x 4,00 m2       = 4,00 m2 
15. Teretana dlw pod 1,00    x 52,55 m2       = 52,55 m2 
16. Hodnik ker. pločice 1,00    x 32,20 m2       = 32,20 m2 
17. Hodnik ker. pločice 1,00    x 11,40 m2       = 11,40 m2 
18. Stubište-sigurnosno ker. pločice 1,00    x 6,40 m2       = 6,40 m2 
19. Balkon / VIP ker. pločice 1,00    x 40,00 m2       = 40,00 m2 
20 Tribine epoxy 1,00    x 318,80 m2       = 318,80 m2 
21. Stubište-sigurnosno ker. pločice 1,00    x 13,35 m2       = 13,35 m2 
 UKUPNO:   764,10 m2       = 764,10 m2 

 

II. KAT / RAVNI KROV – TEHNIČKA ETAŽA KOEFICIJENT 
STVARNA 
POVRŠINA 

REDUCIRANA 
POVRŠINA 

       
1. Stubište ker. pločice 1,00    x 6,40 m2       = 6,40 m2 
2. Hodnik ker. pločice 1,00    x 12,60 m2       = 12,60 m2 
3. Spremište  ker. pločice 1,00    x 9,80 m2       = 9,80 m2 
4. Kotlovnica ker. pločice 1,00    x 19,55 m2       = 19,55 m2 
5. Ravni krov – klima komora šljunak 0,25    x 60,20 m2       = 15,05 m2 
6. Ravni krov - prohodni gres 0,25    x 281,60 m2       = 70,40 m2 
7. Galerija ker. pločice 1,00    x 51,80 m2       = 51,80 m2 
8. Spremište ker. pločice 1,00    x 5,45 m2       = 5,45 m2 
9. Spremište ker. pločice 1,00    x 2,30 m2       = 2,30 m2 
10. Spremište ker. pločice 1,00    x 14,45 m2       = 14,45  
 UKUPNO:   464,15 m2       = 207,80 m2 

 
 

UKUPNA PLOŠTINA KORISNE POVRŠINE                   
5.1.7. HRN ISO 9836  

5016,10 m2       = 4699,55 m2 
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B/ ISKAZ BRUTO POVRŠINA 5.1.3. HRN ISO 9836 
 

GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINE GRAĐEVINE  

PRIZEMLJE  3817,20 m2 
I. KAT   892,80 m2 
II. KAT   199,80 m2 

UKUPNO = 4909,80 m2  
 
Građevinska (bruto) površina zgrade    =  4909,80 m2 
 
Ukupna ploština podne površine /  5.1.3. HRN ISO 9836  =  4909,80 m2

 
 
 
 
C/ KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI 
 
Površina građevne čestice iznosi 

PPARCELE = 21.180  m2 

 
Izgrađena površina svih građevina (tlocrtna projekcija nadzemnih etaža SVIH građevina na površinu građevne 
čestice): 
 
PPREDM. GRAĐ. =  3845 m2      
 
Koeficijent izgrađenosti parcele iznosi: 
kig = 3.845 / 21.180   = 0,181 < 0,4 
 
 
Površina prirodnog terena/zelenila 
PZEL= 7.851 m2 –  37,0 % građevne čestice >20% 
 

 

 

PROJEKTANT 

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh. 
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3.0 OPIS ISPUNJENJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA PROJEKTIRANI DIO GRAĐ. 

 

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 

Statičkim proračunom (koji je predmet građevinsko – konstrukterskog projekta) proračunate su dimenzije i 
potrebna armatura nosivih elemenata građevine, shodno navedenome zadovoljene su mjere kojima se 
sprječava da tijekom građenja i uporabe građevine ne dođe do rušenja građevine ili njezinih dijelova, 
deformacija nedopuštenog stupnja, oštećenja građevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive 
konstrukcije, nerazmjerno velikih oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.  

 

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 

Projektom i odabirom gradiva, uz poštivanje važećih zakona i propisa mjera zaštite od požara, sprječava 
se širenje vatre i dima unutar građevine i širenje vatre na druge građevine, te omogućava da osobe mogu 
neozlijeđene napustiti građevinu, uz zaštitu spašavatelja. 

Zaštita i sigurnost u slučaju požara (evakuacija, način gašenja i ostalo) su detaljno obrađeni u Prikazu 
mjera zaštite od požara. 

Predmetna građevina je samostojeća na sigurnoj udaljenosti od okolnih građevina. Izvedena je od 
materijala čija vatrootpornost zadovoljava propise. Mogući uzroci nastanka požara mogu biti ljudski faktor. 
Građevina se sastoji iz više požarnih sektora – centralni prostor dvorane sa aneksom, dva sigurnosna i 
evakuacijska stubišta i kotlovnica. 

Za početno gašenje požara predviđeni su vatrogasni aparati S-6 (12 JG) i S-9 (15 JG) i vanjska i 
unutarnja hidrantska mreža. 

Pristup građevinama je u skladu sa Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN RH br. 35/94, 
55/94 i 142/03). Veličina parcele i položaj građevina na istoj, osiguravaju dovoljno mjesta za evakuaciju 
osoba i materijalnih dobara u slučaju nastanka požara. 

Požarno opterećenje građevine je nisko – Imobilno 1000 MJ/m3, a mobilno 614 MJ/m3 Ukupno 714 
MJ/m3 – Austrijske smjernice TRVB 100, TRVB 126. 

Nosivi konstruktivni elementi su iz opeke, armiranog betona, lameliranog drva i čelika. Krovišta iz 
armiranog betona, lameliranog drva i čelika. Fasadni zidovi su iz termopanela (isophenic ispuna) ili opeke 
obložene povezanim sustavom za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS sistem) sa ploča mineralne vune. 
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HIGJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 

Izabrani građevinski proizvodi i oprema moraju se ugraditi i održavati tako da zbog kemijskih, fizičkih ili dr, 
utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine. 

U prostorima građevine ne predviđa se rad i kontakt s opasnim tvarima (eksplozivne tvari, tlačeni plinovi i 
sl.), tako da ne postoji opasnost od oslobađanja istih i onečišćenja zraka. 

Mjerama propisanim u projektu osigurano je odvođenje otpadnih voda, dima i plinova, te zbrinjavanje 
otpada na način da se spriječi onečišćavanje zraka, voda i tla. 

Budući da sadržaj građevine i djelatnosti koje će se obavljati u sklopu građevine i građevinske parcele 
neće biti izvor zagađenja okoliša priključenjem na raspoloživu komunalnu infrastrukturu biti će zadovoljeni 
sanitarni standardi, a rekonstrukcijom i namjenom planirane građevine potrebno je osigurati zaštitu od 
buke i drugih štetnih utjecaja. 

Osigurati će se redovito prikupljanje otpada u posebne PVC posude sa sustavom sortiranja (odvojenog 
prikupljanja). Posude su smještene u sklopu parcele na za to projektom predviđenom mjestu sa planskim 
odvoženjem na gradsku deponiju po ovlaštenoj organizaciji.  Prostor za smještaj posuda je popločen i 
lako se održava. 

Također je potrebno osigurati adekvatno zbrinjavanje ostataka, otpadnih dijelova i sl. kao i voditi računa o 
urednosti postojećeg dvorišta. 

Razvrstavanje i zbrinjavanje nastalog otpada će se obavljati sukladno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom (NN 94/13) i podzakonskim propisima iz područja gospodarenja otpadom. 

 

SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE 

U projektu građevine predviđena je uporaba kvalitetnih i trajnih gradiva (materijala), te su primijenjena 
odgovarajuća tehnička rješenja, tako da se tijekom njezine uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika 
(od poskliznuća, pada, sudara, opeklina, el. udara, eksplozije) te da izdrži sva predvidiva djelovanja koja 
se javljaju u uobičajenoj uporabi, odnosno da zadrži odgovarajuća svojstva u predviđenom vremenu 
trajanja.  

Građenjem i korištenjem građevine neće se ugroziti pouzdanost susjednih građevina, stabilnost tla na 
okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije. 

Građevina je predviđena za boravak invalidnih osoba pa su u navedenim prostorima predviđene posebne 
mjere za invalidne osobe i osobe smanjene pokretljivosti (prema Tehničkom propisu shodno namjeni). 

ZAŠTITA OD BUKE 

Mjere zaštite od buke su obrađene u sklopu Elaborata zaštite od buke. Građevina je projektirana tako da 
buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju 
njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 

Sve pregrade između pojedinih funkcionalnih dijelova građevine će se izvesti iz materijala dovoljne 
akustične izolacije u skladu sa Zakonima i propisima. U građevini nema bučnih prostorija niti je ista izvor 
veće buke. Građevina je smještena u zoni bez većih izvora vanjske buke, pa nema opasnosti za djelatnike 
i korisnike usluga. 

 

GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 

Mjerama prikazanim u tehničkom proračunu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade, te 
sastavom građevinskih konstrukcija, osigurani su zadovoljavajući toplinski uvjeti za osobe koje borave 
unutar građevine, uz propisanu ili manju potrošnju energije. 

Građevina je podijeljena u tri zone – dio grijan na temperaturu 18°C i više, borilište sa tribinom – grijano 
na temperaturu od 12°C do 18°C i dijelovi građevine koji nisu grijani (stubište, spremište). 
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ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 

Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva i biti će izgrađena od materijala koji 
omogućuju: 
 
- ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže materijala i dijelova građevine  nakon uklanjanja 
- trajnost građevine 
- uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama 

 

 

PROJEKTANT 

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh. 
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1.0   POSEBNI UVJETI ZAŠTITE OD POŽARA UTVRĐENI PROSTORNIM UREĐENJEM 
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Na temelju članka 28. i članka 51. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 
broj 118/19 i 65/20) daje se 
 

ZAKLJUČAK 
 

kojim potvrđujemo da je u svim dijelovima glavnog projekta ZOP K2-52-2024: 

 

BROJ 
MAPE 

STRUKOVNA ODREDNICA 
PROJEKTA 

NAZIV IZRAĐIVAČA PROJEKTA BROJ 
PROJEKTA 

    
MAPA 1 ARHITEKTONSKI K2 ART d.o.o. Čakovec K2-52-2024 
1.00  OIB: 74457290587  
  Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.  
  broj ovlaštenja: A 2964  
MAPA 2 GRAĐEVINSKI K.A. BIRO d.o.o. Čakovec 32/2024 
2.00  OIB: 95555425898  
  Miljenko Kovač dipl.ing.građ.  
  broj ovlaštenja: G 177  
MAPA 3 STROJARSKI K2 ART d.o.o. Čakovec K2-52-2024 
3.00 /HIDROINSTALACIJE OIB: 74457290587  
  Ivan Klasić, dipl.ing.stroj.  
  broj ovlaštenja: S 97  
MAPA 4 STROJARSKI K2 ART d.o.o. Čakovec K2-52-2024 
4.00 /TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE OIB: 74457290587  
  Kristijan Klasić, struč.spec.ing.mech.  
  broj ovlaštenja: S 1825  
MAPA 5 ELEKTROTEHNIČKI PlanLite d.o.o. Varaždin EP217/2024 
5.00  OIB: 53949806506  
  Matija Marciuš, mag.ing.el.  
  broj ovlaštenja: E 3541  
MAPA 6 ARHITEKTONSKI K2 ART d.o.o. Čakovec K2-52-2024 
6.00 VANJSKO UREĐENJE OIB: 74457290587  
  Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.  
  broj ovlaštenja: A 2964  
MAPA 7 ARHITEKTONSKI K2 ART d.o.o. Čakovec K2-52-2024 
7.00 /PROJEKT RACIONALNE OIB: 74457290587  
 UPORABE ENERGIJE I  Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.  
 TOPLINSKE ZAŠTITE broj ovlaštenja: A 2964  
MAPA 8 ELEKTROTEHNIČKI –  PlanLite d.o.o. Varaždin EP217/2024 
8.00 FOTONAPONSKA ELEKTRANA OIB: 53949806506  
  Matija Marciuš, mag.ing.el.  
  broj ovlaštenja: E 3541  

 
dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju požara za građenje zgrade športsko-
rekreacijske namjene, 2.b skupine, Regionalni društveno-teniski centar na lokaciji k.č. 882, k.o. Čakovec 
u Čakovcu. 
 

GLAVNI PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, 
dipl.ing.arh. 

Ovlašteni arhitekt, A 2964 
  

OVLAŠTENA OSOBA ZA  

IZRADU ELABORATA 

ZAŠTITE OD POŽARA 

KREŠIMIR KLASIĆ, 
dipl.ing.arh. 

Upisni broj: 132 
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Projektna dokumentacija za izgradnju PREDMETNE GRAĐEVINE je usklađena sa  
 

- Zakonom o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 
- Zakonom o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19, 98/19, 67/23) 
- Zakonom o zaštiti na radu (NN  RH br. 71/14 i 118/14) 
- Zakonom o zaštiti od požara (NN RH br. 92/10, 114/22) 

 
i izrađena u skladu s 
 
 Generalnim urbanističkim planom Grada Čakovca (Sl. glasnik Grada Čakovca br. 5/05, 1/09, 

4/11, 6/14, 1/16, 3/16, 1/17, 2/23) 
 
 
 

2. Podatci o upisu građevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o potrebi 
da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za 
rekonstrukciju građevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od 
bitnog zahtjeva zaštite od požara, 

- građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 

- Nema potrebe od odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara. 

- Građevina se u cjelini izvodi sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 
invaliditetom  smanjene pokretljivosti  („Narodne novine“ br.151/05) i prilagođena je istima. 
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3.0   PODACI O GRAĐEVINI – TEHNIČKI OPIS 
 

Opis građevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehničko-tehnoloških obilježja 
bitnih za ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine, a osobito podataka o namjeni i 
značajki zbog kojih je prema posebnom propisu, građevina razvrstana u skupinu 2: 

3.0. uvod 

Predmet ove dokumentacije je je GLAVNI PROJEKT ZA ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE za 
izgradnju građevine sportsko-rekreacijske namjene sa pratećim sadržajima (kompleks od 11 vanjskih 
teniskih terena od kojih jedan sa tribinama, pješačke površine i teniski trg) – regionalni društveno-teniski 
centar Čakovec. 

Građevina prema Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara 
(NN 56/12) spada u skupinu 2 (točka A2.10. dvorane za sportove koji se održavaju u zatvorenom prostoru 
i imaju prostore za gledatelje i sudionike (garderobe, tuševe). 

3.1. opis lokacije 

Lokacija projektiranog zahvata se nalazi na budućoj, novoformiranoj  građevnoj čestici koju čine postojeća 
k.č.br. 882 i dio k.č.br. 5550/11, k.o. Čakovec u gradu Čakovcu i koje se nalaze u sklopu SRC Mladost. 

Građevna čestica ima neposrednu vezu na javnu kolnu površinu sa južne i istočne strane - lokalne ceste 
grada Čakovca. Građevna čestica je sa zapadne strane omeđena katastarskom česticom sa 
neizgrađenom površinom, a sa sjeverne strane katastarskim česticama na kojima se nalaze zgrade i 
pješačke površinama u sklopu SRC Mladost 

3.2. opis postojećeg stanja i okolnih građevina 

Na predmetnoj građevnoj čestici se nalazi postojeća otvorena građevina – otvoreno sportsko igralište – 
tenis tereni sa samonosivim balonskim platnom i pratećom strojarskom opremom za koje je izrađen glavni 
projekt za rekonstrukciju – dogradnju još jednog terena. 

Javne kolne površine sa južne i istočne strane su asfaltirane lokalne prometnice. Teren parcele oko 
mjesta gradnje je  ravni, ozelenjeni (trava). 

3.3. veličina, površina i namjena građevine 

Planirana novogradnja je športsko-rekreacijske namijenjene – regionalni društveno-teniski centar 
Čakovec, 2.b skupine. U borilištu dvorane su predviđena četiri tenis terena, a prema potrebi može se 
koristiti i za druge društvene i sportske događaje. U sklopu pratećih sadržaja se nalazi caffe bar, servis 
shop, uredski prostori vezani na funkcioniranje dvorane i drugi prateći sadržaji vezani na osnovnu funkciju 
(garderobe, sanitarije, teretana i spremišta). Sa južne strane borilišta u nivou I. kata su predviđene manje 
tribine sa stajaćim mjestima. 

Uz građevinu je predviđen kompleks od 11 vanjskih teniskih terena od kojih jedan sa tribinama, pješačke 
površine i teniski trg.  

Planirani kompleks se sastoji iz zgrade sportsko-rekreacijske namjene sa pratećim sadržajima i ukupno 
11 vanjskih teniskih terena, okruženih pješačko/kolnim i zelenim površinama.  

ZGRADA 

Ukupna tlocrtna površina unutar koje se razvija tlocrt građevine iznosi 94,84 x 43,10 metara i sastoji se iz 
dva volumena – osnovnog dijela tlocrtnih dimenzija 90,17 x 43,10 metara i spremišta sa stubištem, sa 
zapadne strane tlocrtnih dimenzija 4,67 x 18,79 metara.  

Etažnost građevine je kod borilišta sportske dvorane - prizemlje (P) (sa interpoliranom etažom tribine u 
južnom dijelu), kod stubišta u zapadnom dijelu - prizemlje + 1 kat (P+1) i kod aneksa sa istočne strane – 
dijelom prizemlje + dva kata (P+2) i dijelom prizemlje + jedan kat (P+1). 

Krov građevine kod borilišta je dvostrešan, nagiba krovnih ploha 7,52° (13,2%), pad krovnih ploha prema 
sjeveru i jugu, pokrov hidroizolacijska folija.  

Krov građevine kod aneksa sa istočne strane je ravni, kod dijela etažnosti P+2 neprohodni, a kod dijela 
etažnosti P+1 prohodni (terasa).  
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Krov spremišta sa požarnim stubištem sa zapadne strane je kosi, pad krovnih plohe prema sjeveru, nagib 
krovne plohe 11,31°. Krovna ploha je sakrivena zabatnim fasadnim zidom u nagibu. 

Teren uz građevinu je ravni. Kota uređenog terena uz građevinu je upuštena od 0,35 -  0,45 metara od 
kote poda prizemlja. 

Visina vijenca od kote uređenog terena uz građevinu kod kosog krova volumena borilišta iznosi sa 
sjeverne strane -  9,20 metara, sa južne strane – 9,05 metara, visina atike iznosi 10,10 metara, a visina 
sljemena od kote uređenog terena iznosi 12,37 metara.  

Visina vijenca kod aneksa na dijelu etažnost P+2 iznosi 10,29 metara. Ukupna visina (visina atike ravnog 
krova) kod aneksa iznosi 11,07 metara. 

Građevinska (bruto) površina građevine iznosi 4909,80 m2. Površina zemljišta pod predmetnom 
građevinom iznosi 3845 m2. Koeficijent izgrađenosti parcele iznosi: kig=0,190 (3845 / 20246). 

Smještaj građevine na građevnoj čestici je vidljiv iz grafičkog priloga – geodetskoj situaciji građevne 
čestice i građevine u mjerilu M 1:500. 

Zgrada je locirana na način da je glavno, južno pročelje paralelno sa južnom, uličnom međom i sa 
sjevernom novoformiranom međom. Minimalna udaljenost građevine od uličnog, južnog pročelja iznosi 
49,62 metara, minimalna udaljenost od zapadne međe iznosi 6,41 metara (osnovni volumen borilišta je na 
udaljenosti 10,00 metar od zapadne međe), od sjeverne međe 6,00 metar, a od istočne međe 111,99 
metara.  

Udaljenost zgrade od svih međa je veća od pola visine građevine. Zgrada će biti izgrađena kao 
samostojeća. 

VANJSKE TRIBINE CENTRALNOG TERENA 

Uz centralni teren smješten istočno od zgrade i teniskog trga su predviđene armirano-betonske tribine u tri 
reda, sa prolazom u sredini. Ukupne dimenzije tribina su 36,56 x 2,57 metara sa prolazom širine 3,00 
metra. Visina najvišeg reda tribina od okolnog uređenog terena je 1,20 metara. Tribine su sa stražnje i 
bočnih strana ograđene ogradom minimalne visine 1,20 metara od poda. Tribine su sjedeće sa ukupno 
176 sjedalica sa naslonom, osni razmak između sjedala je 52 cm. 
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A/ ISKAZ NETO KORISNIH POVRŠINA 5.1.7. HRN ISO 9836 
 

PRIZEMLJE KOEFICIJENT 
STVARNA 
POVRŠINA 

REDUCIRANA 
POVRŠINA 

       
1. Ulazni trijem / dijelom natkriveno gres pl. 0,50    x 82,70 m2       = 30,00 m2 
2. Vjetrobran gres pl. 1,00    x 7,55 m2       = 7,55 m2 
3. Ulazni hall + caffe bar gres pl. 1,00    x 105,35 m2       = 105,35 m2 
4. Food – priprema hrane ker. pločice 1,00    x 9,75 m2       = 9,75 m2 
5. Spremište ker. pločice 1,00    x 4,20 m2       = 4,20 m2 
6. Garderoba ker. pločice 1,00    x 4,20 m2       = 4,20 m2 
7. WC ker. pločice 1,00    x 2,90 m2       = 2,90 m2 
8. Servis / Shop gres pl. 1,00    x 23,10 m2       = 23,10 m2 
9. Spremište hard court 1,00    x 11,75 m2       = 11,75 m2 
10. Soba trenera ker. pločice 1,00    x 22,00 m2       = 22,00 m2 
11. Hodnik ker. pločice 1,00    x 28,40 m2       = 28,40 m2 
12. Hodnik ker. pločice 1,00    x 19,30 m2       = 19,30 m2 
13. Svlačionice Ž ker. pločice 1,00    x 35,45 m2       = 35,45 m2 
14. Kabina / tuš - invalidi ker. pločice 1,00    x 6,20 m2       = 6,20 m2 
15. WC Ž ker. pločice 1,00    x 7,20 m2       = 7,20 m2 
16. WC - invalidi ker. pločice 1,00    x 5,25 m2       = 5,25 m2 
17. WC M ker. pločice 1,00    x 8,90 m2       = 8,90 m2 
18. Svlačionice M ker. pločice 1,00    x 36,30 m2       = 36,30 m2 
19. Izlaz ker. pločice 1,00    x 11,20 m2       = 11,20 m2 
20. Stubište-sigurnosno ker. pločice 1,00    x 21,65 m2       = 21,65 m2 
21. Tereni / borilište hard court 1,00    x 3236,20 m2       = 3236,20 m2 
22. Spremište hard court 1,00    x 17,00 m2       = 17,00 m2 
23. Požarni izlaz ker. pločice 1,00    x 29,10 m2       = 29,10 m2 
24. Vanjsko spremište ker. pločice 1,00    x 31,20 m2       = 31,20 m2 
25. Trijem gres pl. 0,50    x 11,10 m2       = 11,10 m2 
26. Podest gres pl. 0,25    x 5,00 m2       = 1,25 m2 
27. Podest gres pl. 0,25    x 4,60 m2       = 1,15 m2 
 UKUPNO:   3787,85 m2       = 3727,65 m2 

 

I. KAT  KOEFICIJENT 
STVARNA 
POVRŠINA 

REDUCIRANA 
POVRŠINA 

       
1. Galerija ker. pločice 1,00    x 100,20 m2       = 100,20 m2 
2. Sastanci / lounge ker. pločice 1,00    x 54,05 m2       = 54,05 m2 
3. Čajna kuhinja ker. pločice 1,00    x 12,60 m2       = 12,60 m2 
4. Ured predsjednika dlw pod 1,00    x 19,20 m2       = 19,20 m2 
5. Ured direktora dlw pod 1,00    x 19,25 m2       = 19,25 m2 
6. Spremište ker. pločice 1,00    x 5,30 m2       = 5,30 m2 
7. WC Ž ker. pločice 1,00    x 4,55 m2       = 4,55 m2 
8. WC M ker. pločice 1,00    x 7,75 m2       = 7,75 m2 
9. Soba kluba dlw pod 1,00    x 18,05 m2       = 18,05 m2 
10. Tuš + WC ker. pločice 1,00    x 4,00 m2       = 4,00 m2 
11. Soba sudca dlw pod 1,00    x 18,05 m2       = 18,05 m2 
12. Tuš + WC ker. pločice 1,00    x 4,00 m2       = 4,00 m2 
13. Soba trenera dlw pod 1,00    x 18,40 m2       = 18,40 m2 
14. Tuš + WC ker. pločice 1,00    x 4,00 m2       = 4,00 m2 
15. Teretana dlw pod 1,00    x 52,55 m2       = 52,55 m2 
16. Hodnik ker. pločice 1,00    x 32,20 m2       = 32,20 m2 
17. Hodnik ker. pločice 1,00    x 11,40 m2       = 11,40 m2 
18. Stubište-sigurnosno ker. pločice 1,00    x 6,40 m2       = 6,40 m2 
19. Balkon / VIP ker. pločice 1,00    x 40,00 m2       = 40,00 m2 
20 Tribine epoxy 1,00    x 318,80 m2       = 318,80 m2 
21. Stubište-sigurnosno ker. pločice 1,00    x 13,35 m2       = 13,35 m2 
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 UKUPNO:   764,10 m2       = 764,10 m2 
 

II. KAT / RAVNI KROV – TEHNIČKA ETAŽA KOEFICIJENT 
STVARNA 
POVRŠINA 

REDUCIRANA 
POVRŠINA 

       
1. Stubište ker. pločice 1,00    x 6,40 m2       = 6,40 m2 
2. Hodnik ker. pločice 1,00    x 12,60 m2       = 12,60 m2 
3. Spremište  ker. pločice 1,00    x 9,80 m2       = 9,80 m2 
4. Kotlovnica ker. pločice 1,00    x 19,55 m2       = 19,55 m2 
5. Ravni krov – klima komora šljunak 0,25    x 60,20 m2       = 15,05 m2 
6. Ravni krov - prohodni gres 0,25    x 281,60 m2       = 70,40 m2 
7. Galerija ker. pločice 1,00    x 51,80 m2       = 51,80 m2 
8. Spremište ker. pločice 1,00    x 5,45 m2       = 5,45 m2 
9. Spremište ker. pločice 1,00    x 2,30 m2       = 2,30 m2 
10. Spremište ker. pločice 1,00    x 14,45 m2       = 14,45  
 UKUPNO:   464,15 m2       = 207,80 m2 

 
 

UKUPNA PLOŠTINA KORISNE POVRŠINE                   
5.1.7. HRN ISO 9836  

5016,10 m2       = 4699,55 m2 

 
 
B/ ISKAZ BRUTO POVRŠINA 5.1.3. HRN ISO 9836 
 

GRAĐEVINSKA (BRUTO) POVRŠINE GRAĐEVINE  

PRIZEMLJE  3817,20 m2 
I. KAT   892,80 m2 
II. KAT   199,80 m2 

UKUPNO = 4909,80 m2  
 
Građevinska (bruto) površina zgrade    =  4909,80 m2 
 
Ukupna ploština podne površine /  5.1.3. HRN ISO 9836  =  4909,80 m2

 
 
 
C/ KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI 
 
Površina građevne čestice iznosi 

PPARCELE = 20246  m2 

 
Izgrađena površina svih građevina (tlocrtna projekcija nadzemnih etaža SVIH građevina na površinu građevne 
čestice): 
 
PPREDM. GRAĐ. =  3845 m2      
 
Koeficijent izgrađenosti parcele iznosi: 
kig = 3845 / 20246   = 0,19 < 0,4 
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3.4. oblikovanje građevine 

Predmetna gradnja je podijeljena na nekoliko funkcionalnih i oblikovnih cjelina. U istočnom dijelu zgrade 
se nalazi aneks etažnosti P+1 i dijelom P+2, na koji se nadovezuje glavni volumen zgrade – dvorana u 
kojoj su predviđena četiri tenis terena (dimenzije pojedinačnog terena po ITF-u su: 36,57m x 18,29 m). Uz 
južni potez dvorane u visini I. kata su predviđene stajaće tribine (2 reda + prolaz). Tribine su vezane na 
požarno stubište u zapadnom dijelu zgrade i aneks sa istočne strane. Uz požarno stubište u zapadnom 
dijelu se nalazi spremište pristupačno direktno izvana za spremanje opreme sa vanjskih terena. 

Glavni ulaz u zgradu je sa istočne strane, preko vjetrobrana se dolazi u centralni prostor koji povezuje sve 
odvojene funkcionalne cjeline zgrade. U sklopu centralnog prostora se nalazi caffe bar, prostor za 
pripremu jednostavnih jela i pomoćne prostorije osoblja caffe (spremište, garderoba, WC). Uz glavni ulaz 
u zgradu se nalazi natkriveni trijem i terasa caffea. 

U sjevernom dijelu prizemlja aneksa se nalazi servis i shop teniske opreme, spremište servisa i soba 
trenera (sa direktnim ulazom izvana i vezom prema borilištu dvorane. U južnom dijelu prizemlja aneksa se 
nalaze muške i ženske garderobe sa tuševma, umivaonicima i WC kabinama, WC za osobe sa 
invaliditetom, kabina za presvlačenje / tuš kabina za osobe sa invaliditetom i muški i ženski WC za goste i 
igrače – sanitarije su osim iz centralnog prostora pristupačne preko hodnika i direktno izvana (kako 
korisnici vanjskih terena ne bi prolazili kroz glavne prostore zgrade).  

Prvi i drugi kat aneksa su povezani sa prizemljem preko dva stubišta – u južnom dijelu požarno dvokrako 
stubište i u centralnom dijelu jednokrako stubište kao glavna vertikalna poveznica. 

Na prvom katu longitudinalni hodnik sa centralno smještenom prostorijom za sastanke / lounge povezuje 
ostale prostorije – sanitarije za goste caffe bara i korisnike i posjetitelje kluba, spremište, ured direktora, 
ured predsjednika u sjevernom dijelu, dok se u južnom dijelu nalaze tri prostorije sa vlastitim kupaonicama 
(soba kluba/masaža, sudac, trener) i teretana. 

Drugi kat je podijeljen na dvije funkcionalne cjeline – javni dio sa prostorom šanka i vanjskim prostorom 
terase koja će se koristiti kao prostor za odmor prilikom natjecanja i drugih društveno-sportskih događaja i 
tehnički prostor sa požarnim (sigurnosnim) stubištem, kotlovnicom, spremištem i prostorom za klima 
komoru. 

Pročelja građevine su izvedena iz termopanela i dijelom glatke žbuke sa vratima i prozorima prema 
funkcionalnim i oblikovnim zahtjevima. Krov građevine kod dvorane je kosi, nagiba krovnih ploha 13,2%, a 
kod aneksa ravni (neprohodni i prohodni) sa krovnom hidroizolacijskom folijom i kosi sa pokrovom iz lima 
(termopanel) sakrivenim atikama pročelja. 

NOSIVA KONSTRUKCIJA, STUPOVI, ZIDOVI 

Pojedini dijelovi zgrade imaju različitu, neovisnu konstrukciju. Kod volumena dvorane (borilišta) 
konstrukcija se sastoji iz temeljnih stopa i armirano-betonskih temeljnih greda. Glavni nosači (okviri – 
stupovi k krovni nosači) su iz lameliranog drva na koje se postavljaju čelični visokovalni lim sa pločama 
mineralne vune i hidroizolacijske folije kao završnog sloja. Pročelja građevine su iz limenih termopanela 
(ispuna isophenic). 

Kod aneksa sa istočne strane konstrukcija se sastoji iz temeljnih trakama širine prema statičkom 
proračunu na koje se nadovezuju armiranobetonski serklaži (nadtemeljni zidovi). Na mjestima stupova se 
izvode proširenja temeljnih traka / temeljne stope dimenzija prema statičkom proračunu. 

Vanjski zidovi se izvode iz blok opeke debljine 30 cm, a unutarnji iz blok opeke debljine 30 cm. Nosivi 
zidovi su ukrućeni sa horizontalnim i vertikalnim armirano-betonskim serklažima. Dimenzije stupova su 
30/30 ili promjera 30 cm. Pregradni zidovi se izvode iz šuplje opeke debljine 10 cm ili iz gips-kartonskih 
ploča. Pročelja zidanog dijela građevine će se obložiti povezanim sustavom za vanjsku toplinsku izolaciju 
(ETICS sistem) sa ploča mineralne vune debljine d=20 cm.  

Sokl građevine (temeljni serklaži) će se sa vanjske strane izolirati vertikalnom hidroizolacijom, povezanom 
sa podnom hidroizolacijom i obložen pločama ekstrudiranog polistirena XPS uz izvedbu završnog 
fasadnog sloja – sokla. 

Kod volumena stubišta i spremišta sa zapadne strane vertikalna nosiva konstrukcija je iz čeličnih stupova i 
čeličnih krovnih nosača. 

STROPOVI I VISINE PROSTORIJA 
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Krovište zgrade kod dvorane je vidljivo (lamelirani nosači). Svjetla visina od poda do donjeg ruba 
lameliranog nosača iznosi: kod ruba borilišta 4,88 metara, kod osnovne linije tenis terena 8,10 metara i 
kod mreže 10,75 metara (visina do donjeg ruba glavnog nosača). 

Kod aneksa svjetla visina prostorija prizemlja je 3,16 metara na dijelovima bez spuštenog stropa i 2,80-
3,10 metara kod dijelova sa spuštenim stropom, kod I. kata 3,00 metara na dijelovima bez spuštenog 
stropa i 2,75-2,90 metra na dijelovima sa spuštenim stropom. Kod II. kata svjetla visina prostorija je 2,80 
metara na dijelu bez spuštenog stropa i 2,60 na dijelu sa spuštenim stropom. 

Stropne konstrukcije su monolitne – armirano-betonske ploče sa slojevima plivajućeg poda sa gornje 
strane. 

Svjetla visina prostorije kotlovnice na II. katu građevine (do kosog limenog krova) iznosi od 3,20 - 3,48 
metara. 

KROVIŠTA I POKROV 

BORILIŠTE: Krov građevine je iz lameliranog drva i visokovalnog lima sa pločama mineralne vune i 
hidroizolacijske folije. 

ANEKS: Krovovi građevine se izvode kao ravni, prohodni i neprohodni krovovi zaštićeni sa jednoslojnom, 
krovnom hidroizolacijskom membranom sa betonom za pad i toplinskom izolacijom sa gornje strane. 
Padovi su izvedeni prema vodolovnim grlima. Kod ravnih, neprohodnih krovova se izvodi UV stabilna 
hidroizolacijska membrana, mehanički pričvršćena ili sa završnim slojem sitnog šljunka.  

STUBIŠTE I SPREMIŠTE SA ZAPADNE STRANE: 

Konstrukcija krovišta se sastoji iz glavnih i sekundarni čeličnih nosača. Na sekundarne nosače se 
postavlja krovni termopanel sa ispunom iz poliuretana (isophenic) debljine 12 cm.  

PODOVI 

Stabilnost poda se  osigurava prenošenjem predviđenih opterećenja na nosivu konstrukciju bez oštećenja 
i trajnih deformacija. 

Svi putovi za evakuaciju se izvode iz negorivog materijala.  

Svi podovi su ravni i glatki, zaštićeni od površinskih i podzemnih voda, imaju odgovarajuću čvrstoću na 
habanje iz čvrstog, neklizućeg i za tekućinu nepropusnog materijala koji omogućuje lako održavanje 
čistoće  

Podovi su isprojektirani tako da trajno osiguravaju: 

- stabilnost, ravnu površinu i sigurno hodanje 
- zvučnu zaštitu 
- zaštitu od difuzne pare 
- lako korištenje i održavanje 
- vodonepropusnost 
- zaštitu od požara i statičkog elektriciteta 

 
Podovi u građevini su različiti ovisno o namjeni prostorija. Završne obloge podova su izvedene sukladno 
namjeni prostorija.  

Podovi kod prostora prizemlja, najvećeg dijela I. i II. kata aneksa su iz gres ili keramičkih pločica, kod 
dijela I. kata iz heterogenog pvc-a. 

Kod borilišta pod je iz armiranobetonske ploče sa hard court oblogom. 

Podovi prizemlja su toplinski izolirani sa pločama polistirena. Podovi  I. i II. kata su plivajući, na ploče 
polistirena se ugrađuje estrih i završna obloga prema namjeni prostorija. Podovi sanitarija, garderoba i sl. 
su opločeni keramičkim pločicama I. klase. U svim prostorijama gdje je moguće polijevanje vodom pločice 
su sa protukliznom površinom. 

VRATA I PROZORI 

Sva vrata u pogledu njihove veličine, broja, rasporeda, smjera otvaranja i kvalitete materijala su 
projektirana tako da zadovoljavaju potrebe komunikacije i evakuacije.  
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Sva izlazna vrata su šira od 0,80 metara. Izlazna vrata koja vode na otvoreni prostor imaju razinu poda s 
obije strane jednaku ili je razlika u visini maksimalno 2 cm. 

Svi vanjski otvori se zatvaraju aluminijskom stolarijom s prekinutim toplinskim mostom, ostakljeni 
trostrukim izolirajućim staklom sa plinskim punjenjem (low e).  Za zaštitu od sunca sa istočne strane 
aneksa su predviđena polureflektirajuća stakla i unutarnje žaluzine. 

Unutarnja vrata i nadsvjetla  su iz aluminijske stolarije i drvena. Drvena stolarija se izvodi iz crnogorice I 
klase, dovratnici su iz punog drveta, vratna krila su boje prema izboru projektanta, zaštićena trostrukim 
polumat lakom, ostakljenja izo staklom.  
Svi prozori i vrata su isprojektirani tako da se u toku eksploatacije građevine mogu sigurno održavati i 
čistiti s vanjske i unutrašnje strane. 

Unutrašnja vrata su isprojektirana tako:  

- da se mogu ostaviti u zatvorenom ili otvorenom položaju, zaključavati ili otključavati 
- da njihove mjere i konstrukcija odgovaraju stalnoj ili povremenoj frekvenciji prolaza osoba 
- da ne može doći do njihovog iskrivljenja 

Sva ostakljena (prozirna) vrata su označena na vidnoj razini. Vrata na evakuacijskim putovima su 
primjereno označena, sa zaokretnim otvaranjem prema van sa omogućenim otvaranjem iznutra bez 
posebne pomoći (sa panik letvom). Vrata između različitih požarnih sektora su vatrootporna. 

IZOLACIJE 

Svi vanjski prozori, vrata projektirani su tako da omogućavaju odgovarajuću toplinsku zaštitu, zaštitu od 
vjetra kao i zaštitu od atmosferilija. Debljine toplinske izolacije podova, zidova i stropova projektirane su u 
skladu s propisima i normama, koje su u primjeni u Republici Hrvatskoj, te su predmet posebnog 
elaborata. Ispod svih podova i zidova u prizemlju se izvodi horizontalna hidroizolacija i toplinska izolacija. 
Krovovi građevine se izvode kao ravni i kosi.  

OGRADE I VERTIKALNA KOMUNKACIJA 

Prizemlje i I. kat građevine su povezani preko ukupno tri stubišne vertikale, a I. i drugi II. kat preko dvije 
stubišne vertikale pravilno raspoređene po tlocrtnoj dispoziciji – glavno stubište je smješteno u centralnom 
dijelu aneksa i povezuje prizemlje, I. i II. kat – dvokrako, armirano-betonsko, dok su preostala dva 
stubišta, sigurnosna i evakuacijska stubišta (sa kupolama za odimljavanje u krovu) smještena uz južni 
potez građevine (u zapadnom i istočnom dijelu). 

Visine pojedine stube su manje od 18 cm, a širine veće od 26 cm. Ograde stubišta su visine 100 cm od 
sredine gazišta do vrha rukohvata. Razmak između horizontalnih šipku ispune ograde je 20 cm, a između 
vertikalnih manji od 14 cm. Ograde stubišnih podesta i otvora prema stubištu su visine 100 cm od poda do 
vrha rukohvata.  

Ograda tribine prema prostoru borilišta je visine 110 cm od gotovog poda do vrha rukohvata. 

3.5. vrsta i opis namjene odnosno tehničko-tehnološkog procesa 

Građevina se sastoji iz tri tehnološko-funkcionalne cjeline – najveći dio zgrade zauzima prostor dvorane / 
borilišta, dok se u sklopu aneksa nalaze prostori za igrače (garderobe, teretana, sanitarije) i uredski i 
polujavni prostori (cafe bar za igrače i korisnike dvorane). 

Prostor dvorane će se prvenstveno koristiti za održavanje tenis mečeva, a moguće su i povremene druge 
društveno-sportske manifestacije.   

U prostorima aneksa će se obavljati administrativni poslovi, usluživanje pića i jednostavnih jela (caffe bar i 
food) i djelatnosti vezane na sportske aktivnosti (teretana, masaža, servis tenis opreme i sl.)  

Također se vrše povremeni poslovi čišćenja svih prostora zgrade. 

3.6. uređenje građevne čestice, priključak na prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu 

Kolni i pješački pristup na građevnu česticu je predviđeni sa javnih kolnih površina (lokalne ulice grada 
Čakovca) sa južne i istočne strane. Vanjskim uređenjem građevne čestice su predviđene dvije glavne osi 
pristupnih putova na čijem sjecištu se formira pješački trg kao poveznica zgrade i centralnog vanjskog 
teniskog terena.  
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Opločene površine unutar parcele su predviđene za pješački promet, a koristiti će za kolni promet samo 
povremeno za dostavu, održavanje i kao vatrogasni pristupi zgradi. Sa istočne strane je uz pješački prilaz 
predviđeni i kolni ulaz sa parkiralištem za zaposlene i korisnike (ukupno 33 parkirališnih mjesta od kojih su 
dva predviđeno za vozila osoba sa invaliditetom ili smanjene pokretljivosti). Sa sjeverne strane je 
predviđen pješački ulaz koji će se vezati na uređenje i pješačke površine u sklopu prostora SRC Mladost. 

Kota poda prizemlja građevine ±0,00 je podignuta za 0,35-0,45 metara od okolnog uređenog terena uz 
građevinu. Teren parcele je ravni. Parkiranje za potrebe građevine je predviđeno u sklopu građevne 
čestice. 

U sklopu vanjskih površina centra će se nalaziti ukupno 11 teniskih terena, od kojih su tri sa hardcourt 
podlogom (tereni sa samonosivim balonskim platnom ), 7 sa zemljanom podlogom i 1 centralni sa 
zemljanom podlogom uz koji se sa zapadne strane nalaze betonske tribine (3 reda). Dio teniskih terena će 
biti osvijetljen reflektorima.  

Građevna čestica će biti ograđena sa svih strana prozračnom ogradom visine 1,80 metar. Pojedine grupe 
terena će također biti ograđene žičanom ogradom visine 1,00-4,00 m u funkciji tenis igre.   

Dijelovi parcele koji nisu zauzeti građevinom, pješačkim površinama i tenis terenima će biti ozelenjeni 
autohtonim niskim i visokim zelenilom.  

Predviđeni su novi priključci na komunalnu infrastrukturu -  vodovodnu mrežu, kanalizaciju, plin i 
elektrodistributivnu mrežu.  

Građevna čestica regionalnog teniskog centra Čakovec je priključena na komunalnu infrastrukturu -  
vodovodnu mrežu, kanalizaciju, plin i elektrodistributivnu mrežu.  

A/ VODA I KANALIZACIJA 

A.1/ VODOVOD 

Za potrebe postojećih terena sa hardcourt oblogom i samonosivog balonskog platna je izvedeni priključak 
na vodovodnu mrežu. Vodomjerno okno se nalazi na udaljenosti 3,00 metara od regulacione linije (južne 
međe) prema uvjetima lokalnog distributera.  

Budući da izvedeni postojeći priključak (DN 32) i postojeće vodomjerno okno ne zadovoljavaju 
dimenzijama predviđena je izvedba novog vodomjernog okna odgovarajućih dimenzija. Na uličnom 
vodovodu izvesti će se zasunsko okno prema uvjetima lokalnog distributera, a za potrebe građevine u 
vodomjernom oknu će se ugradit kombinirani vodomjer za mjerenje potrošnje sanitarne vode, 
protupožarne vode i vode potrebne za zalijevanje vanjskih zemljanih terena. 

Vanjski, priključni vod od uličnog vodovoda do vodomjernog okna izvodi se od PEHD cijevi nazivnog 
promjera DN125- ø110mm, a na uličnom vodu priključak se izvodi pomoću zasunskog okna, kojeg izvodi i 
nudi isključivo nadležni distributer. 

A.2/ KANALIZACIJA 

Za potrebe postojećih terena sa hardcourt oblogom i samonosivog balonskog platna je izvedeni 
kanalizacijski priključak (uz južnu među). 

Budući da izvedeni postojeći priključak (DN 160) ne zadovoljava dimenzijama, na istom mjestu je 
predviđena izmjena cijev i povećanje dimenzije priključne cijevi (obrađeno u projektu hidroinstalacija). 

Zbog prevelike udaljenosti i nemogućnosti postizanja pada / nagiba cijevi (premala dubina javne 
kanalizacije sa južne strane predmetne čestice) predviđeni je i dodatni priključak građevne čestice na 
javnu kanalizaciju koja se nalazi sa sjeverne strane građevne čestice (DN 315). 

Sanitarno-fekalne otpadne vode će se ispuštati u javni kanalizacijski sistem.  

Oborinske vode sa krovova će se upuštati u javni kanalizacijski sistem bez činjenja štete susjednim 
česticama. Oborinske vode sa uređenih pješačkih površina će se skupljati preko slivnika sa taložnicom i 
odvoditi u javnu kanalizaciju.  

Oborinske vode sa kolnih i parkirališnih površina će se skupljati preko slivnika sa taložnicom i nakon 
tretmana u separatoru ulja i masti će se ispuštati u javnu kanalizacijsku mrežu. 

B/ ELEKTRO-INSTALACIJE 
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Za potrebe postojećih terena sa hardcourt oblogom i samonosivog balonskog platna je izvedeni podzemni 
priključak na električnu energiju snage 17,5 kW. Predviđena je izmjena postojećeg priključka na električnu 
energiju prema uvjetima distributera. Predviđena priključna snaga cijelog teniskog kompleksa iznosi za 
100 kW. 

Na dijelu krova teniske dvorane (južna kosa krovna ploha) je predviđena instalacija fotonaponskog 
postrojenja za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe snage 50 kW. 

C/ TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 

Za potrebe postojećih terena sa hardcourt oblogom i samonosivog balonskog platna je izvedeni priključak 
na plinsku mrežu.  

Grijanje aneksa će biti riješeno kao podno i ventilokonvektorsko grijanje kombinacijom dizalice topline i 
plinskog kondenzacijskog kotla. Tijekom ljeta ventilokonvektori ujedno služe i za hlađenje prostorija 
aneksa. Smještaj kotlovnice i dizalice topline je predviđen na II. katu zgrade. 

Grijanje dvorane će biti toplozračno putem klimakomore smještene na II. katu zgrade (preko dizalice 
topline i kondenzacijskog kotla). Budući da sadržaj građevine i djelatnosti koje će se obavljati u sklopu 
građevine i građevinske parcele neće biti izvor zagađenja okoliša priključenjem na raspoloživu komunalnu 
infrastrukturu biti će zadovoljeni sanitarni standardi, a izgradnjom i namjenom planirane građevine 
potrebno je osigurati zaštitu od buke i drugih štetnih utjecaja. 

3.7. očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti 

Ukupan broj korisnika građevine određen je strukturom, veličinom i namjenom pojedinih prostora 
građevine.  

Građevina i vanjski prostori u sklopu centra su namijenjeni zaposlenima osobama i korisnicima usluga 
kluba (igrači, treneri) kao i vanjskim posjetiteljima caffe bara i povremeno za vrijeme održavanja turnira 
posjetiteljima (publika). 

Zaposleni, korisnici i posjetitelji će koristit više grupa sanitarije i garderoba u sklopu građevine. U prizemlju 
se nalaze muške i ženske garderobe, WC i kabina za presvlačenje za invalidne osobe i muški i ženski 
WC koji se je hodnikom povezan i direktno sa vanjskim prostorom. Na I. katu se nalazi sklop muškog i 
ženskog WC-a za korisnike kluba i posjetitelje.  

Predviđeno radno vrijeme odvija se u jednoj ili dvije smjene, ovisno o potrebama kluba. Zaposlenici će 
raditi isključivo na svojem radnom mjestu koje mu je predviđeno i određeno. Na svim radnim mjestima će 
biti istaknute upute za rad na siguran način.  Raspored radnih mjesta odrediti će investitor prema svom 
projektu i opremi.  

Ukupno se u građevini očekuje istovremeno do maksimalno 200 osoba – zaposlenih, igrača, trenera i 
gledatelja. 

3.8. očekivana vrsta, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se skladište, 
stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu  

U građevini nije predviđeno skladištenje i smještaj zapaljivih tekućina i plinova, a prema uvjetima 
distributera zemni plin se koristi samo u procesu zagrijavanja  prostora putem plinskih  aparata. 

3.9. očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa 

Nije predviđen sustav za upravljanje i nadziranje cjelokupnog tehnološkog procesa. Predviđeni su 
automatizirani sustav ventilacije i klimatizacije pojedinih prostorija zgrade (obrađeno u strojarskom 
projektu). 

3.10. očekivana vrsta, količine i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili 
su u tehnološkom procesu 

U tehnološkom procesu se ne koriste i ne skladište eksplozivne tvari. 

3.11. očekivana vrsta, količine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prašina i maglica) 

U tehnološkom procesu se sukladno tehnološkom projektu ne koriste se i ne skladište eksplozivne 
smjese niti se očekuje stvaranje eksplozivnih smjesa plinova, para, prašina ili maglica. 



INVESTITOR: GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15 

 

GRAĐEVINA: REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC 
MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č. 882, k.o. Čakovec 
PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. 
BROJ PROJEKTA: K2-52-2024 
MJESTO I DATUM: Čakovec, 01.2025. 

 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI – ARHITEKTONSKI PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

GLAVNI PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. B.1.4. - List br. 15/36 

 

3.12. podaci o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću građevinu 

Predmetna građevina je novogradnja, na građevnoj čestici nema postojeće izgradnje. 

3.13. podaci o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u Registar kulturnih 
dobara Republike Hrvatske 

Predmetna građevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske 

3.14. podaci o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine, za postojeću građevinu 

Do građevine postoji kolni i pješački prilaz u okvirima komunalne infrastrukture prostora koji odgovaraju 
zahtjevima požarno tehničkih karakteristika pristupačnosti. 

3.15. ostali podaci koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine 

Kolni pristup do građevine osiguran je internim asfaltiranim i opločnim površinama priključenim na uličnu 
mjesnu asfaltiranu površinu. 

Interne površine namijenjene za kretanje osiguravaju pristup građevini s tri strane, asfaltiranim i opločenim 
površinama dovoljnih širina i nosivosti propisanih za operativno djelovanje vatrogasnih vozila. 

Projektiraju se požarni odjeljci sa zasebnim zonama u skladu  s odredbama važećih propisa. 

Prostor ureda, čajne kuhinje i garderoba sa sanitarijama se izvode na dvije etaže gdje se izvodi automatski 
sustav za dojavu požara. Prostor stubišta ima mogućnost odimljavanja preko otklopnog prozora na pročelju 
sa mehaničkim otvaranjem sa stubišta.  Prostori skladišta i manipulativnih prostora se izvode u jednoj etaži 
sa automatski sustavom za dojavu požara.  

Ventilacija pojedinih prostora rješava se prirodnim otvorima na zidovima građevine i mehaničkim putem. 
Kod prostorija bez prozora ventilacija se rješava mehaničkim putem. 

U dijelu represivne zaštite od požara predviđaju se aparati za početno gašenje požara, sve u skladu s 
Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11, 74/13), te unutarnja  i vanjska hidrantska mreža 
prema zahtjevima iz Posebnih uvjeta građenja. 

Sve mjere zaštite od požara vezane za evakuaciju i spašavanje u projektiranoj građevini projektirane su u 
skladu odredbama Pravilnikom o  otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljavati u slučaju požara.  

Provedbom svih predloženih tehničkih i organizacionih mjera za projektiranu građevinu postigao bi se 
zadovoljavajući nivo preventivnih mjera zaštite od požara u skladu sa odredbama važećih propisa. 

 
INSTALACIJE ZNAČAJNE ZA ZAŠTITU OD POŽARA 
 

Od instalacija značajnih za zaštitu od požara u građevinama će biti izvedene slijedeće instalacije: 

 Elektroinstalacije, 
 Gromobranske instalacije, 
 Plinske instalacije 
 Instalacije panik rasvjete na izlaznim putovima i hodnicima, 
 Tipkala za isključenje struje kod pojedinih ulaza u prostor građevine, 
 Vanjska i unutarnja hidrantska mreža 
 Sustav automatske dojave požara, 
 Odimljavanje sigurnosnog i evakuacijskog stepeništa. 

 

4. Podaci (zahtjevi i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine koji utječu na 
projektiranje mjera zaštite od požara: 
 
1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i drugih izvora 
informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o 
sustavnoj zaštiti od požara građevine, 
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 Zakon o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 39/19, 98/19, 125/19, 67/23) 
 Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 145/24) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 
 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i NN 56/10) 
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/ 13) 

 
PRAVILNICI: 

 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 

požara (NN 56/12 i 61/12) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/ 13,87/15) 
 Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/ 11) 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03) 
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11 i 74/ 13) 
 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 08/06) 
 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 
 Pravilnik o zapaljivim tekućinama ( NN 54/99) 
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i 

 smanjene pokretljivosti (NN 78/ 13) 
 Pravilnik za plinske aparate (NN 91/13) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/ 11) 
 Tehnički propisi za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 

 87/08 i 33/10) 
 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 
 Tehnički propisi za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 
 Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 29/05) 

 
HRVATSKE NORME: 

HRN EN 179 
Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim 
putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008) 
Building hardware -- Emergency exit devices operated by a lever handle or push pad, for use on escape 
routes -- Requirements and test methods (EN 179:2008)  

HRN EN 1125 
Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 
1125:1997+A1:2001) 
Building hardware -- Panic exit devices operated by a horizontal bar -- Requirements and test methods 
(EN 1125:1997+A1:2001) 

HRN EN ISO 1182 
Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; EN ISO 1182:2010) 
Reaction to fire tests for products -- Non-combustibility test (ISO 1182:2010; EN ISO 1182:2010) 

HRN ENV 1187 
Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana (ENV 1187:2002) 
Test methods for external fire exposure to roofs (ENV 1187:2002) 

HRN ENV 1187/A1 
Ispitna metoda za izloženost krovova požaru izvana (ENV 1187:2002/A1:2005) 
Test methods for external fire exposure to roofs (ENV 1187:2002/A1:2005) 

HRN EN 1363-1 
Ispitivanja otpornosti na požar -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1363-1:1999) 
Fire resistance tests -- Part 1: General requirements (EN 1363-1:1999) 

HRN EN 1363-2 
Ispitivanja otpornosti na požar -- 2. dio: Alternativni i dodatni postupci (EN 1363-2:1999) 
Fire resistance tests -- Part 2: Alternative and additional procedures (EN 1363-2:1999) 



INVESTITOR: GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15 

 

GRAĐEVINA: REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC 
MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č. 882, k.o. Čakovec 
PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. 
BROJ PROJEKTA: K2-52-2024 
MJESTO I DATUM: Čakovec, 01.2025. 

 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI – ARHITEKTONSKI PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

GLAVNI PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. B.1.4. - List br. 17/36 

 

HRN ENV 1363-3 
Ispitivanja otpornosti na požar -- 3. dio: Provjeravanje svojstava peći (ENV 1363-3:1998) 
Fire resistance tests -- Part 3: Verification of furnace performance (ENV 1363-3:1998) 

HRN EN 1364-1 
Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-1:1999) 
Fire resistance tests for non-loadbearing elements -- Part 1: Walls (EN 1364-1:1999) 

HRN EN 1364-2 
Ispitivanja otpornosti na požar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-2:1999) 
Fire resistance tests for non-loadbearing elements -- Part 2: Ceilings (EN 1364-2:1999) 

HRN EN 1364-3 
Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na požar -- 3. dio: Ovješene fasade -- Potpuna postava (cijeli 
sustav) (EN 1364-3:2006) 
Fire resistance tests for non-loadbearing elements -- Part 3: Curtain walling -- Full configuration (complete 
assembly) (EN 1364-3:2006) 

HRN EN 1364-4 
Ispitivanje otpornosti nenosivih elemenata na požar -- 4. dio: Ovješene fasade -- Djelomična postava (EN 
1364-4:2007) 
Fire resistance tests for non-loadbearing elements -- Part 4: Curtain walling -- Part configuration (EN 
1364-4:2007) 

HRN EN 1365-1 
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999) 
Fire resistance tests for loadbearing elements -- Part 1: Walls (EN 1365-1:1999) 

HRN EN 1365-2 
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 2. dio: Međukatne i krovne konstrukcije (EN 1365-
2:1999) 
Fire resistance tests for loadbearing elements -- Part 2: Floors and roofs (EN 1365-2:1999) 

HRN EN 1365-3 
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999) 
Fire resistance tests for loadbearing elements -- Part 3: Beams (EN 1365-3:1999) 

HRN EN 1365-4 
Ispitivanja otpornosti na požar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999) 
Fire resistance tests for loadbearing elements -- Part 4: Columns (EN 1365-4:1999) 

HRN EN 1365-5 
Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 5. dio: Balkoni i prolazi (EN 1365-5:2004) 
Fire resistance tests for loadbearing elements -- Part 5: Balconies and walkways (EN 1365-5:2004) 

HRN EN 1365-6 
Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na požar -- 6. dio: Stubišta (EN 1365-6:2004) 
Fire resistance tests for loadbearing elements -- Part 6: Stairs (EN 1365-6:2004) 

HRN EN 1366-1 
Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 1. dio: Kanali (EN 1366-1:1999) 
Fire resistance tests for service installations -- Part 1: Ducts (EN 1366-1:1999) 

HRN EN 1366-2 
Ispitivanja otpornosti na požar instalacija -- 2. dio: Protupožarne zaklopke (EN 1366-2:1999) 
Fire resistance tests for service installations -- Part 2: Fire dampers (EN 1366-2:1999) 

HRN EN 1366-3 
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 3. dio: Penetracijska brtvila (EN 1366-3:2009) 
Fire resistance tests for service installations -- Part 3: Penetration seals (EN 1366-3:2009) 

HRN EN 1366-4  
Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 4. dio: Brtve linearnih spojeva (EN 1366-
4:2006+A1:2010) 
Fire resistance tests for service installations -- Part 4: Linear joint seals (EN 1366-4:2006+A1:2010) 

HRN EN 1366-5 
Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 5. dio: Servisni kanali i okna (EN 1366-5:2010) 
Fire resistance tests for service installations -- Part 5: Service ducts and shafts (EN 1366-5:2010) 
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HRN EN 1366-6 
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 6. dio: Podignuti i šuplji podovi (EN 1366-6:2004) 
Fire resistance tests for service installations -- Part 6: Raised access and hollow core floors (EN 1366-
6:2004) 

HRN EN 1366-7 
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 7. dio: Transportni sustavi i njihova zatvaranja (EN 
1366-7:2004) 
Fire resistance tests for service installations -- Part 7: Conveyor systems and their closures (EN 1366-
7:2004) 

HRN EN 1366-8 
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 8. dio: Kanali za odimljavanje (EN 1366-8:2004) 
Fire resistance tests for service installations -- Part 8: Smoke extraction ducts (EN 1366-8:2004) 

HRN EN 1366-9 
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar -- 9. dio: Zasebno odijeljeni kanali za odimljavanje (EN 
1366-9:2008)  
Fire resistance tests for service installations -- Part 9: Single compartment smoke extraction ducts (EN 
1366-9:2008) 

HRN EN 1634-1 
Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata 
zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji se mogu 
otvarati (EN 1634-1:2008) 
Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable window assemblies and elements 
of building hardware -- Part 1: Fire resistance tests for doors, shutters and openable windows (EN 1634-
1:2008) 

HRN EN 1634-2 
Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu otvarati i elemenata 
zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na požar elemenata zgrade (EN 1634-2:2008) 
Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and openable window assemblies and elements 
of building hardware -- Part 2: Fire resistance characterisation test for elements of building hardware (EN 
1634-2:2008) 

HRN EN 1634-3 
Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar -- 3. dio: Protudimna vrata i zatvarači 
za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006) 
Fire resistance tests for door and shutter assemblies -- Part 3: Smoke control doors and shutters (EN 
1634-3:2004+AC:2006) 

HRN EN ISO 1716 
Ispitivanja reakcije na požar proizvoda -- Određivanje bruto toplinskog potencijala (kalorična vrijednost) 
(ISO 1716:2010; EN ISO 1716:2010) 
Reaction to fire tests for products -- Determination of the gross heat of combustion (calorific value) (ISO 
1716:2010; EN ISO 1716:2010) 

HRN EN 1838 
Primjena rasvjete -- Nužna rasvjeta (EN 1838:1999) 
Lighting applications -- Emergency lighting (EN 1838:1999) 

HRN EN 1991-1-2 
Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije — Dio 1-2:Opća djelovanja — Djelovanja na konstrukcije 
izložene požaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009) 
Eurocode 1 — Actions on structures — Part 1-2:General actions — Actions on structures exposed to fire 
(EN 1991-1-2:2002/AC:2009) 

HRN EN 1993-1-2 
Eurokod 3 — Projektiranje Čeličnih konstrukcija — Dio 1-2: Opća pravila — Projektiranje konstrukcija na 
djelovanje požara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009) 
Eurocode 3 — Design of steel structures — Part 1-2: General rules — Structural fire design (EN 1993-1-
2:2005/AC:2009) 

HRN EN 1995-1-2 
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Eurokod 5 — Projektiranje drvenih konstrukcija — Dio 1-2: Općenito — Projektiranje konstrukcija na 
djelovanje požara (EN 1995-1-2:2004/AC:2009) 
Eurocode 5 — Design of timber structures — Part 1-2: General — Structural fire design(EN 1995-1-
2:2004/AC:2009) 

HRN EN 1996-1-2 
Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija — Dio 1-2: Opća pravila — Projektiranje konstrukcija na 
djelovanje požara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010) 
Eurocode 6 — Design of masonry structures — Part 1-2: General rules — Structural fire design (EN 1996-
1-2:2005/AC:2010) 

HRN EN 1999-1-2 
Eurokod 9 — Projektiranje aluminijskih konstrukcija — Dio 1-2: Projektiranje konstrukcija na djelovanje 
požara (EN 1999-1-2:2007/AC:2009) 
Eurocode 9 — Design of aluminium structures — Part 1-2: Structural fire design (EN 1999-1-
2:2007/AC:2009) 

HRN EN 8172 
Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala -- Posebna primjena za osobna dizala i osobna 
teretna dizala -- 72. dio: Vatrogasna dizala (EN 81-72:2003) 
Safety rules for the construction and installation of lifts -- Particular applications for passenger and good 
passenger lifts -- Part 72: Fire-fighters lifts (EN 81-72:2003) 

HRN EN ISO 9239-1 
Ispitivanja reakcije na požar podnih obloga -- 1. dio: Određivanje ponašanja pri gorenju uporabom izvora 
koji zrači toplinu (ISO 9239-1:2010; EN ISO 9239-1:2010) 
Reaction to fire tests for floorings -- Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat 
source (ISO 9239-1:2010; EN ISO 9239-1:2010) 

HRN EN ISO 11925-2  
Ispitivanja reakcije na požar -- Zapaljivost proizvoda izloženih izravnom djelovanju plamena -- 2. dio: 
Ispitivanje pojedinačnim izvorom plamena (ISO 11925-2:2010+Cor 1:2011; EN ISO 11925-
2:2010+AC:2011) 
Reaction to fire tests -- Ignitability of products subjected to direct impingement of flame -- Part 2: Single-
flame source test (ISO 11925-2:2010+Cor 1:2011; EN ISO 11925-2:2010+AC:2011) 

HRN EN 12101-1 
Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 1. dio: Specifikacija dimnih zastora (EN 12101-
1:2005+A1:2006) 
Smoke and heat control systems -- Part 1: Specification for smoke 
barriers (EN 12101-1:2005+A1:2006) 

HRN EN 12101-2 
Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno odvođenje dima i 
topline (EN 12101-2:2003) 
Smoke and heat control systems -- Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators 
(EN 12101-2:2003) 

HRN EN 12101-3 
Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 3. dio: Specifikacija uređaja za prisilno odvođenje dima i topline 
(EN 12101-3:2002+AC:2005) 
Smoke and heat control systems -- Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators 
(EN 12101-3:2002+AC:2005) 

HRI CEN/TR 12101-4 
Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 4. dio: Postavljeni SHEVS sustavi za odvođenje dima i topline 
(CEN/TR 12101-4:2006) 
Smoke and heat control systems -- Part 4: Installed SHEVS systems for smoke and heat ventilation 
(CEN/TR 12101-4:2006) 

HRI CEN/TR 12101-5 
Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 5. dio: Upute za funkcionalne preporuke i metode proračuna 
sustava za odvođenje dima i topline (CEN/TR 12101-5:2005) 
Smoke and heat control systems -- Part 5: Guidelines on functional recommendations and calculation 
methods for smoke and heat exhaust ventilation systems (CEN/TR 12101-5:2005) 
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HRN EN 12101-6 
Sustavi za upravljanje dimom i toplinom -- 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka -- Paketi (EN 
12101-6:2005+AC:2006) 
Smoke and heat control systems -- Part 6: Specification for pressure differential systems -- Kits (EN 
12101-6:2005+AC:2006) 

HRN EN 13238 
Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Postupci kondicioniranja i opća pravila za odabir 
podloga (substrata) (EN 13238:2010) 
Reaction to fire tests for building products -- Conditioning procedures and general rules for selection of 
substrates (EN 13238:2010) 

HRN CEN/TS 13381-1 
Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 1. dio: 
Horizontalne zaštitne membrane (CEN/TS 13381-1:2005) 
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members -- Part 1: 
Horizontal protective membranes (CEN/TS 13381-1:2005) 

HRN EN 13381-8 
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 8. dio: 
Reaktivna zaštita čeličnih elemenata (EN 13381-8:2010) 
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members -- Part 8: 
Applied reactive protection to steel members (EN 13381-8:2010) 

HRN ENV 13381-4 
Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 4. dio: Zaštita 
čeličnih elemenata (ENV 13381-4:2002) 
Test methods for determing the contribution to the fire resistance of structural members -- Part 4: Applied 
protection to steel members (ENV 13381-4:2002) 

HRS ENV 13381-2 
Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 2. dio: 
Vertikalne zaštitne membrane (ENV 13381-2:2002) 
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members -- Part 2: 
Vertical protective membranes (ENV 13381-2:2002) 

HRS ENV 13381-3 
Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 3. dio: Zaštita 
primjenjena na betonskim elementima (ENV 13381-3:2002) 
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members -- Part 3: 
Applied protection to concrete members (ENV 13381-3:2002) 

HRS ENV 13381-5 
Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 5. dio: Zaštita 
primjenjena na betonskim/profiliranim pločastim čeličnim kompozitnim elementima (ENV 13381-5:2002) 
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members -- Part 5: 
Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite members (ENV 13381-5:2002) 

HRS ENV 13381-6 
Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 6. dio: Zaštita 
primjenjena na šupljim čeličnim stupovima ispunjenim betonom (ENV 13381-6:2002) 
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members -- Part 6: 
Applied protection to concrete filled hollow steel columns (ENV 13381-6:2002) 

HRS ENV 13381-7 
Ispitne metode za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata -- 7. dio: Zaštita 
primjenjena na drvenim elementima (ENV 13381-7:2002) 
Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members -- Part 7: 
Applied protection to timber members (ENV 13381-7:2002) 

HRN EN 13501-1 
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 1. dio: Razredba 
prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2007+A1:2009) 
Fire classification of construction products and building elements -- Part 1: Classification using data from 
reaction to fire tests (EN 13501-1:2007+A1:2009) 
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HRN EN 13501-2 
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 2. dio: Razredba 
prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju (EN 13501-2:2007+A1:2009) 
Fire classification of construction products and building elements -- Part 2: Classification using data from 
fire resistance tests, excluding ventilation services (EN 13501-2:2007+A1:2009) 

HRN EN 13501-3 
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 3. dio: Razredba 
prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar proizvoda i elemenata upotrijebljenih u servisnim 
instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i požarnih zatvarača (EN 13501-3:2005+A1:2009) 
Fire classification of construction products and building elements -- Part 3: Classification using data from 
fire resistance tests on products and elements used in building service installations: Fire resisting ducts 
and fire dampers (EN 13501-3:2005+A1:2009) 

HRN EN 13501-4 
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 4. dio: Razredba 
prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar dijelova sustava za kontrolu dima (EN 13501-
4:2007+A1:2009) 
Fire classification of construction products and building elements -- Part 4: Classification using data from 
fire resistance tests on components of smoke control systems (EN 13501-4:2007+A1:2009) 

HRN EN 13501-5 
Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -- 5. dio: Razredba 
prema rezultatima ispitivanja izloženosti krovova požaru izvana (EN 13501-5:2005+A1:2009) 
Fire classification of construction products and building elements -- Part 5: Classification using data from 
external fire exposure to roofs tests (EN 13501-5:2005+A1:2009) 

HRN EN 13823 
Ispitivanja reakcije na požar građevnih proizvoda -- Građevni proizvodi osim podnih obloga izloženi 
termičkom opterećenju  pojedinačno gorućeg elementa (SBI) (EN 13823:2010) 
Reaction to fire tests for building products -- Building products excluding floorings exposed to the thermal 
attack by a single burning item (EN 13823:2010) 

HRN EN ISO 13943 
Zaštita od požara -- Terminološki rječnik (ISO 13943:2008; EN ISO 13943:2010) 
Fire safety -- Vocabulary (ISO 13943:2008; EN ISO 13943:2010) 

HRN EN 14135 
Obloge -- Određivanje sposobnosti zaštite od požara (EN 14135:2004) 
Coverings -- Determination of fire protection ability (EN 14135:2004) 

HRN EN 14390 
Požarno ispitivanje -- Referentno ispitivanje površinskih proizvoda u prostoriji u velikom mjerilu (EN 
14390:2007) 
Fire test -- Large-scale room reference test for surface products (EN 14390:2007) 

HRN EN 50171 
Centralni sustavi napajanja (EN 50171:2001) 
Central power supply systems (EN 50171:2001) 

HRN EN 50172 
Sustavi rasvjete za slučaj opasnosti (EN 50172:2004) 
Emergency escape lighting systems (EN 50172:2004) 

HRN EN 15080-8 
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- 8. dio: Grede (EN 15080-8:2009) 
Extended application of results from fire resistance tests -- Part 8: Beams (EN 15080-8:2009) 

HRS CEN/TS 15117 
Upute za izravnu i proširenu primjenu (CEN/TS 15117:2005) 
Guidance on direct and extended application (CEN/TS 15117:2005) 

HRN EN 15254-2 
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio: Zidni i gipsani 
elementi (EN 15254-2:2009) 
Extended application of results from fire resistance tests -- Non-loadbearing walls -- Part 2: Masonry and 
gypsum blocks (EN 15254-2:2009) 
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HRN EN 15254-4 
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 4. dio: Ostakljene 
konstrukcije (EN 15254-4:2008) 
Extended application of results from fire resistance tests -- Non-loadbearing walls -- Part 4: Glazed 
constructions (EN 15254-4:2008) 

HRN EN 15254-5 
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar -- Nenosivi zidovi -- 5. dio: Konstrukcija 
metalnih sendvič panela (EN 15254-5:2009) 
Extended application of results from fire resistance tests -- Non-loadbearing walls -- Part 5: Metal 
sandwich panel construction (EN 15254-5:2009) 

HRN EN 15269-1 
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora 
koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 15269-1:2010) 
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable 
window assemblies, including their elements of building hardware -- Part 1: General requirements (EN 
15269-1:2010) 

HRN EN 15269-20 
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora 
koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 20. dio: Dimopropusnost zaokretnih čeličnih i drvenih 
vrata, te staklenih vrata s metalnim dovratnikom (EN 15269-20:2009) 
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable 
window assemblies, including their elements of building hardware -- Part 20: Smoke control for hinged 
and pivoted steel, timber and metal framed glazed doorsets (EN 15269-20:2009) 

HRN EN 15269-7 
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili dimopropusnosti vrata, zaslona i prozora 
koji se mogu otvarati, uključujući pripadajući okov -- 7. dio: Otpornost na požar čeličnih kliznih vrata (EN 
15269-7:2009) 
Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable 
window assemblies, including their elements of building hardware -- Part 7: Fire resistance for steel sliding 
doorsets (EN 15269-7:2009) 

HRS CEN/TS 15447 
Ugradnja i učvršćenje pri ispitivanjima reakcije na požar proizvoda prema direktivi o građevnim 
proizvodima (CEN/TS 15447:2006) 
Mounting and fixing in reaction to fire tests under the construction products directive (CEN/TS 
15447:2006) 

HRN EN 15725 
Proširena primjena izvještaja o ponašanju u požaru građevnih proizvoda i građevnih elemenata (EN 
15725:2010) 
Extended application reports on the fire performance of construction products and building elements (EN 
15725:2010) 

HRN EN 15882-3 
Proširena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija -- 3. dio: Penetracijska 
brtvila (EN 15882-3:2009) 
Extended applications of results from fire resistance tests for service installations -- Part 3: Penetration 
seals (EN 15882-3:2009) 
 
STRANI PROPISI I SMJERNICE: 

 Tehnički propisi za plinske instalacije HSUP P - 600, (2002 god) 
 Austrijske smjernice TRVB 126 Austrijske Tehničke smjernice za preventivnu zaštitu od požara 

(Požarno tehničke karakteristike za različite namjene, skladištenja, robu) 
 NFPA 101/2009 (National Fire Protection Association Code for Safety to Life from Fire in Buildings 

and Structures)  
 Austrijske smjernice TRVB 115 N iz 2000 za uredske i stambene građevine, 
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3.2    PRIKAZ  PRIMJENJENIH  METODA  PRORAČUNA  I  MODELA 
Zbog specifičnosti projektirane građevine teniskog centra Čakovec a radi što objektivnijeg utvrđivanja 
razine opasnosti i ugroženosti od požara  za dokazivanje požarnog rizika, primijeniti ćemo  numeričku 
metodu TRVB 100. Numeričkom metodom će se na temelju brojčanih pokazatelja , dobivenih objektivnom 
prosudbom požarne opasnosti, odrediti ugroženost građevine od požara (zajedno sa osobama i 
sadržajem koji će se u njoj nalaziti) te se predlažu odgovarajuće mjere zaštite a koje nisu propisane 
pravila struke i to prije svega odredbama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje 
građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (N.N. br. 29/13. i  87/15.). 
 
3.3    SPOMENIČKA SVOJSTVA KULTURNIH DOBARA KOJA SE ŠTITE I ODABIR ALTENATIVNIH 
MJERA ZOP-a 
Projektirana građevina i građevinski prostor ne spade u područje zaštićene povijesne cjeline i nisu 
propisane posebne mjere zaštite prostornim planom. 
 
3.4    SVOJSTVA GRAĐEVINA  U  ODNOSU NA  ELEMENTE  PRISTUPAČNOSTI 
Kolni i pješački pristup na građevnu česticu je predviđeni sa javnih kolnih površina (lokalne ulice grada 
Čakovca) sa južne i istočne strane. Vanjskim uređenjem građevne čestice su predviđene dvije glavne osi 
pristupnih putova na čijem sjecištu se formira pješački trg kao poveznica zgrade i centralnog vanjskog 
teniskog terena.  

Opločene površine unutar parcele su predviđene isključivo za pješački promet, a koristiti će za kolni 
promet samo povremeno za dostavu, održavanje i kao vatrogasni pristupi zgradi. Sa sjeverne strane je 
predviđen pješački ulaz koji će se vezati na buduće uređenje i nove pješačke površine u sklopu prostora 
SRC Mladost. 

Kota poda prizemlja građevine ±0,00 je podignuta za 0,45 metara od okolnog uređenog terena uz 
građevinu. Teren parcele je ravni. Parkiranje za potrebe građevine je predviđeno na javnim površinama uz 
predmetnu građevnu česticu sa južne i istočne strane u skladu sa budućim uređenjem okolnih javnih 
prometnih površina. 

U sklopu vanjskih površina centra će se nalaziti ukupno 11 teniskih terena, od kojih su dva sa hardcourt 
podlogom (postojeći tereni sa samonosivim balonskim platnom), 8 sa zemljanom podlogom i 1 centralni 
sa zemljanom podlogom uz koji se sa zapadne strane nalaze betonske tribine (3 reda). Dio teniskih terena 
će biti osvijetljen reflektorima.  

Građevna čestica će biti ograđena sa svih strana prozračnom ogradom visine 1,80 metar. Pojedine grupe 
terena će također biti ograđene žičanom ogradom u funkciji tenis igre.   

Dijelovi parcele koji nisu zauzeti građevinom, pješačkim površinama i tenis terenima će biti ozelenjeni 
autohtonim niskim i visokim zelenilom.  

 
3.5    SUSJEDNE GRAĐEVINE KOJE UTJEČU NA ODREĐIVANJE SIGURNOSNE UDALJENOSTI 
Udaljenosti projektirane  građevine do najbliže granice parcele veća je od 6 m a do najbliže postojeće 
susjedne građevine veća je od 80 metara što predstavlja zadovoljavajuću sigurnosnu međusobno 
udaljenost u smislu sprečavanja širenja požara što je u skladu sa čl. 22 Pravilnika o otpornosti na požar i 
drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara (N.N. br. 29/13. i  87/15 
 
3.6    PREDVIDIVE VATROGASNE TEHNIKE I TEHNIČKO  RJEŠENJE VATROGASNIH PRISTUPA 
Vatrogasni pristup na česticu projektirane građevine tenis centra Čakovec predviđen je sa južne i istočne 
strane iz asfaltiranih gradskih lokalnih prometnica a sam pristup  do građevine unutar parcele preko 
asfaltiranih i opločnih internih  površina namijenjenih kretanje i parkiranje vozila, odgovarajuće čvrstoće  i 
širine dovoljne za vatrogasni  pristup i operativno djelovanje vatrogasne tehnike.  Operativne površine 
raspoređene su tako da je omogućuju vatrogasnu intervenciju  na svim dijelovima projektirane građevine 
što je u skladu sa čl. 22 Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljavati u slučaju požara (N.N. br. 29/13. i  87/15). 
U slučaju požara za intervenciju je nadležna Javna vatrogasna postrojba grada Čakovca sa stalnim 
dežurstvom, udaljena od projektirane građevine manje od 2 km pa se stoga može očekivati pravovremena 
intervencija vatrogasaca. 
Dispozicija građevina te prilaz na parcelu i uređenje parcele prikazani su na situaciji u prilogu 1. 
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3.7    ZNAČAJKE PREDVIDIVOG NAČINA UPOTREBE GRAĐEVINE ODNOSNO EVAKUACIJA   
OSOBA 
Sve mjere zaštite od požara vezane za evakuaciju i spašavanje iz  projektirane građevine  tenis centra 
moraju biti u skladu sa propisanim, priznatim i poznatim pravilima struke a prije svega s odredbama 
Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 
(N.N. br. 29/13 i 87/15)  i to: 
 
3.7.1     VATROOTPORNOST  NOSIVE KONSTRUKCIJE GRAĐEVINE 
Opis nosivih konstrukcija projektirane građevine dan je u poglavlju 2.0 ovog elaborata. Nosiva 
konstrukcija pojedinih dijelova projektirane građevine,mora imati sljedeće minimalne karakteristike 
građevnih elemenata glede ponašanja u požaru u skladu s odredbama čl. 4. stavka 1. podstavka 3. 
Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara 
(N.N. br. 29/13. i  87/15.) i to za građevine podskupine ZPS  3  a prema normi  normi HRN DIN 4102, dio 
4,  dane su u sljedećem tabelarnom prikazu i to:  
 

Građevinski elementi 
Vatrootpornost odnosno  
reakcija na požar 

Primijenjeni propisi 

Nosivi  dijelovi   
 

 
R 30 - dvorana 
 
R 60 - aneks 

HRN DIN 4102, dio 4 
Tablica 12,27,29,31,40 
,44,90 i 92 

Pregradni zidovi  između 
prostora različitih 
namjena 
  

 
 
EI 60 

HRN DIN 4102, dio 4 Tablica 40,44 i 48 

Zidovi i stropovi na granici 
požarnih sektora ili na 
granici parcele 

REI 90 
EI 90 

HRN DIN 4102, dio 4 Tablica 40 i 44 

Stropovi etaža aneksa 
 

REI 60 HRN DIN 4102, dio 4 Tablica 40 i 44 

Zidovi i stropovi  
sigurnosnog stubišta  

REI 60  
EI 60 

HRN DIN 4102, dio 4 
Tablica 11,12,40 i 44 
35,40 i 48 , reakcije na 
požar min. A2 

Vanjsko stubište Najmanje A2 atestirana  

Uređaj za odvodnju dima  
na posljednjoj etaži  
sigurnosnog stubišta 

slobodnog presjeka 1 m2 

čl. 26 Pravilnika o 
otpornosti na požara i 
............(N.N., br. 29/13 i 
87/15) 

atestiran 

Vrata hodnika koja vode 
na sigurnosno stubište  

E 30-C atestirana  

Vrata  pomoćnih 
prostora- požarnih 
sektora koja vode na 
hodnike – evakuacione 
putove  

EI2 30-C atestirana  
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Protupožarne zaklopke 
na granici požarnih 
sektora  

EI 60 atestirana  

Toplinska fasada 

D-d1 klasificirani sustav 
ili 
D pokrovni sloj i 
C izolacijski sloj 

atestirana  

Unutarnje zidne obloge, 
osim evakuacijskih 
putova 

D klasificirani sustav ili 
B obloga i 
D izolacija 

atestirana  

Unutarnje zidne obloge u 
evakuacijskim putovima 

C klasificirani sustav ili 
A2 obloga i 
podkonstrukcija   
C  izolacija 

atestirana  

Unutarnje završni slojevi 
zida unutar evakuacijskim 
putovima  

C-s1, d0 – hodnici i 
stubišta 

atestirana  

Podne obloge na 
putovima za evakuaciju 

Cfl-s1  hodnici i 
stubišta 

atestirana  

Podne konstrukcije 
D klasificirani sustav ili 
C nosivi dio i 
D izolacijski sloj 

atestirana  

Stropne obloge na 
putovima za evakuaciju 

C-s1, d0  hodnici i 
stubišta 

atestirana  

Kosi krov - dvorane A2 sendvić panel  atestirana  

Ravni krov – pokriven 5 
cm šljunkom 

B KROV (t1) 
E  izolacija, 
D toplinska  izolacija 

atestirana  

Ventilacijski kanali  
Ckanali, 
D izolacija i 
B obloga  

atestirana  

Materijali za sljubnice A2 HRN DIN 4102, dio 11  

Ispune ograda 
D balkoni i lođe 
C u prolazima kroz 
evakuacijske putove 

atestirano  

 
 
Brtvljenje prodora instalacija na granicama požarnih sektora 
Prodori instalacija kroz granice požarnih sektora moraju se brtviti atestiranim ne gorivim materijalima iste 
klase vatrootpornosti kao i vatrootpornost graničnih konstruktivnih elemenata. Prodori električnih 
instalacija brtve se sredstvima atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 9. Prodori strojarskih 
instalacija brtviti će se sredstvima atestiranim prema normi HRN DIN 4102 dio 11. Manje fuge (do 3,0 cm) 
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oko metalnih cijevi i elektricnih kablova zatvoriti će se protupožarnim kitom kao tipa «PROMASEAL». Za 
veće otvore koristiti će se protupožarni mort, kabelski blokovi, protupožarni jastuci i sistemski čepovi kao 
tipa «PROMASTOP». Prodori cijevi, promjera većeg od 30 mm brtviti će se protupožarnim obujmicama 
(manžetama) kao tipa «PROMASTOP». 
Protupožarno zatvaranje manjih otvora na granicama požarnih sektora 
Na spojevima nosivih konstrukcijskih elemenata, a koji se nalaze na granicama požarnih sektora (fuge u 
armirano betonskoj konstrukciji i sl.) potrebno je izvesti odgovarajuće protupožarno brtvljenje takvih otvora 
sa materijalima kao tipa „PROMASEAL – Fugenelement“ ili sl. 
 
3.7.2     IZLAZNI PUTEVI ZA SPAŠAVANJE OSOBA 
Sve mjere zaštite od požara vezane za evakuaciju i spašavanje iz projektiranih prostora udovoljavaju 
odredbama Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u 
slučaju požara (N.N. br. 29/13. i  br. 87/15.) i to: 

   Izlazi i evakuacijski putovi raspoređeni tako da udaljenost do izlaza na vanjski ili drugi siguran 
prostor od bilo koje točke boravišnog prostora ne prelazi 40 m .  

   Iz katnih dijelova građevine evakuacija je predviđena sigurnosnim stubištima.  
   Širina evakuacionih putova projektirana je u skladu predviđenom  zaposijednotošću i namjenom 

prostora i nije manja od 1,1 m,  
   Razmještaj i broj vratiju na projektiranoj građevini zadovoljava propise o max. udaljenosti do 

najbližeg izlaza u vanjski prostor. Sva vrata na evakuacionim putovima otvaraju se prema van i 
minimalne su širine 0,9 m. 

   Brave na vratima, koja se nalaze na evakuacijskim putovima, moraju omogućiti otvaranje vrata s 
unutarnje strane bez upotrebe ključa ili alata. 

   Vrata na evakuacijskim putovima koja vode izravno na vanjski (slobodni) prostor moraju biti od 
negorivog materijala. 

   Izlazni putovi moraju biti jednostavni i dobro osvijetljeni. Finalne obrade izlaza je od materijala 
klase gorivosti koja odgovara traženim zahtjevima navedenim u točki 3.7.1 ovog elaborata. 

 
3.7.3     POŽARNI SEKTORI I DIMNE ZONE 
3.7.3.1   Požarni sektor predstavljaju građevinski zaokruženu cjelinu, u kojoj se eventualno nastali požar 
neko vrijeme zadržava, bez širenja u susjedne sektore, a to pak uvjetuje građevinsko-tehničke mjere 
zaštite od požara, te prekidne udaljenosti na granicama požarnih sektora. 
S obzirom na namjenu, konstrukciju i ekspoziciju prostora a u skladu sa odredbama važećih propisa prije 
svega čl. 7 točke 5 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara  (N.N., br. 29/13. i  87/15.),  projektirana građevina podijeljena je na 5 požarne zone 
odnosno sektora i to: 
 

POŽARNI SEKTOR PROSTOR Površina vatrootpornost 

PS 1 
Tenis centar sa pratećim sadržajima 
(prizemlje, I i II kat) 

4 669 m2 
   R 30 - dvorana 
   R 60 - aneks 

PS 2 Sigurnosno stubište 22 m2           R 60 

PS 3 Evakuaciono stubište 12 m2            A 1 

PS 4 Spremište (II kat) 10 m2           R 60 

PS 5 Kotlovnica (II kat) 20 m2            R 60 

 
Požarni sektori projektirani su tako da je spriječen prijenos požara među njima, sa zidovima i stropovima 
minimalne vatrootpornosti definirane tablici točke 3.7.1.  
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3.7.3.2  Dimne zone predstavljaju posebno ograničeni prostori u kojima se sprečava širenje dima i topline 
po cijelom prostoru kako bi se što dulje očuvala stabilnost građevine, omogućila sigurna evakuacija iz 
ugroženih prostora te intervencija vatrogasnih postrojbi. Dimne zone izvode se u skladu sa odredbama 
važećih propisa Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (N.N. br. 29/13. i  87/15.).  
U projektiranoj  građevini teniskog centra  odimljavanje je potrebno izvesti samo u evakuacionim 
stubištima  jer u svim ostalim boravišnim prostorima postoje prozori ili vrata na pročeljima građevine koji 
se mogu otvarati  što je u skladu  čl.26  navedenog  Pravilnika, 
Na vrhu evakuacijskog stubišta potrebno je ugraditi sustav za odimljavanje  minimalne površine 
svjetlosnog otvora  1 m2  koji ima autonomni sustav otvaranja.  Navedeni sustav  odimljavanje mora  imati 
mogućnost  automatskog otvaranja preko dimnih detektora kao i ručno otvaranje preko tipkala smještenih  
u prizemlju na ulazu u stubište i na vrhu stubišta.  Dovod zraka biti će osiguran kroz ulazna vrata na 
stubište koja moraju imati ugrađenu kočnicu za zadržavanje u otvorenom položaju. 
Način izvedbe odimljavanja evakuacionog stubišta mora biti  sastavi dio elektro  odnosno strojarskog 
projekta i mora biti projektiran u  skladu sa odredbama hrvatskim normama skupine HRN EN 12101-2 za 
sustave za upravljanje dimom i toplinom  i to na zadnjoj etaži stubišnog prostoru gdje se predviđa 
ugradnja  otvora za odimljavanje sa automatskim otvaranjem. Minimalne efektivne površine sustava 
odimljavanje sigurnosnog stubišta (kupola za odimljavanje) određena je prema Tablici 3. u Prilogi 1  
navedenog   Pravilnika i iznosi 1 m2.  
 
3.7.3.3  Požarno opterećenje sastoji se od imobilnog požarnog opterećenja koje ovisi o tipu građevine i 
mobilnog požarnog opterećenja, odnosno gorivih materijala koji se nalaze u zgradi a direktno su ovisni o 
namjeni. 
Prema smjernicama u austrijskih propisu TRVB 100 projektirana građevina tenis centra Čakovec spada u 
skupinu građevina tip 04 (aneks) po površini etaže iznosi: qi= 100, odnosno 06 (dvorana) čija imobilna 
požarna opterećenja odnosno 914 MJ/m2 (vidi tablični izračun požarnog opterećenja drvenih nosivih 
lameliranih nosača). 
Prema raščlambi (vidi tabele) u skladu sa smjernicama austrijskih propisa TRV 126,  izračunata su 
 specifična požarna opterećenja po požarnim sektorima kao i ukupno požarno opterećenje požarnog 
sektora. 
 
3.7.3.3.1     Tenis centar sa pratećim sadržajima (prizelje,I i II kat) -  PS 1   
 

Požarno opterećenje površina - količina 
kalorična 
vrijednost 

Ukupno 

Imobilno  tip    

Građevina  dio - aneks 04 1 406 m2 100 MJ/m2 144 300 MJ 

Građevina  dio - dvorana 06 

3 263 m2 
(drvena lamelirana 
konstr.)        373 m3 
             186 500 kg 
  

16 MJ/kg 2 984 000 MJ 

Mobilno - prizemlje aktivnost    

- servis shop 381 23 m2 800 MJ/m2 18 400 MJ 

- kaffe bar 145 35 m2 300 MJ/m2 10 500 MJ 

- treneri 470 22 m2 700 MJ/m2 15 400 MJ 

- spremište 258 21 m2 500 MJ/m2 10 500 MJ 

- garderobe 113 75 m2 80 MJ/m2 6 000 MJ 

Mobilno - kat aktivnost    

- uredi  470 142 m2 700 MJ/m2 99 400 MJ 
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- teretana 352 54 m2 100 MJ/m2 5 400 MJ 

- galerija 351 101 m2 300 MJ/m2 30 300 MJ 

- čajna kuhinja 149 13 m2 300 MJ/m2 3 900 MJ 

- spremište 258 23 m2 500 MJ/m2 11 500 MJ 

- tribine 370 313 m2 20 MJ/m2 6 260 MJ 

 
UKUPNO 

 
3 333 860 MJ 

 
Izračunato specifično požarno opterećenje iznosi 714  MJ/m2, dok požarni sektor ima vatrootpornost R30 
 
3.7.3.3.2     Spremište  (II kat) -  PS 4  
 

Požarno opterećenje 
površina - 
količina 

kalorična 
vrijednost 

Ukupno 

Imobilno  tip    

Građevina  dio  04 10 m2 100 MJ/m2 1 000 MJ 

Mobilno – II kat aktivnost    

- spremište 258 10 m2 500 MJ/m2 5 000 MJ 

 
UKUPNO 

 
6 000 MJ 

 
Izračunato specifično požarno opterećenje iznosi 600 MJ/m2, dok požarni sektor ima vatrootpornost R 60 
 
3.7.3.3.2     Kotlovnica  (II kat) -  PS 5  
 

Požarno opterećenje 
površina - 
količina 

kalorična 
vrijednost 

Ukupno 

Imobilno  tip    

Građevina  dio  04 20 m2 100 MJ/m2 1 000 MJ 

Mobilno – II kat aktivnost    

- kotlovnica 182 20 m2 200 MJ/m2 4 000 MJ 

 
UKUPNO 

 
5 000 MJ 

 
    Izračunato specifično požarno opterećenje  iznosi    300  MJ/m2 , dok požarni sektor ima vatrootpornost 
R 60 
 
3.3.2   IZRAČUN POŽARNE UGROŽNOSTI 

 
Izračun  požarne ugroženosti projektirane građevine teniskog centra Čakovec numeričkom metodom 
TRVB 100 a radi što objektivnijeg utvrđivanja razine opasnosti i ugroženosti od kako bi na temelju temelju 
brojčanih pokazatelja, dobivenih objektivnom prosudbom požarne opasnosti, odrediti ugroženost 
građevine od požara (zajedno sa osobama i sadržajem koji će se u njoj nalaziti) te se predlažili 
odgovarajuće dodatne mjere jere zaštite a koje nisu propisane pravila struke i to prije svega odredbama 
Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 
(N.N. br. 29/13. i  87/15.). 
Podaci koji se numeričkom metodom uzimaju u obzir su.  
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 - površina i pristup do požarnog sektora, 
           - uređaje za odimljavanje i odvođenje toplote, 
 - mobilno i imobilno požarno opterećenje, 
 - intervencija vatrogasne pristojbe, 
 - karakteristike zapaljivih materijala u požarnom sektoru, 
 - ugroženost osoba, 
 - mobilnu i imobilnu požarnu opterećenost, 
 - zapaljivost materijala u požarnom sektoru, 
 - zadimljavanje, 
 - korozivnost plinovitih produkata izgaranja, 

      - visina objekta kao i 
           - ostali faktori izračuna po karakteristici/namjeni pojedinih prostora. 
Za mjerodavnu ocjenu požarne ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije uzeli smo požarni sektor  
PS 1 tj Tenis centar s pratečim sadržajem 
Uzimajući u obzir sve navedene činjenice sa njihovim pripadajućim računskim faktorima dolazi se do 
konačne numeričke vrijednosti te ovisno o klasi vatrootpornosti požarnog sektora iz tablice se iščitavaju  
preporučene mjere zaštite od požara, (slijedi izračun).  
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TRVB  100, 126 List za izračun       

Lokacija: Čakovec Požarni sektor: Tenis centar Čakovec 
Širina Površina požarnog sektora: Faktor G   Uređ. za 

od. dima i 
topl. 

I ne postoje 

43 4669 m2 1 200767 
x 

1E+05 
II postoje 

Imobilna požarna opterećenost qi= 667 MJ/m2 Mobilna požarna opterećenost qm= 47 MJ/m2 

Vatrogasna  Radna Osobna Požarna Ugroženost Opasnost od H - Visina zgrade (m) 

postrojba opasnost opasnost opterećenost od požara zadimljenja korozije iznad razine zemlje 

E A P Q C R K   7   

kategorije   kategorije upiši +/- 
upiši 

+/- 
ispod razine zemlje 

2 1 1 714 IV   -   0   

E   x A   x P   x Q   x C   x R    x K   x H   = B   

0,83 0,85 1,00 1,40 1,20 1,20 1,00 1,11 1,58 S x F 

1 
(G+k1) x 
B/k2=( 

2,0077 
 x 10^5 

+ 
4,42E+005 )       x 1,57874 / 625000 

1,6236188 

II 
(G+k1) x 
B/k2=( 

2,0077 
 x 10^5 

+ 
6,03E+005 )       x 1,57874 

/ 
8,33E+5 

1,523336 

        ######       #######   

Ocjena rezultata: 
     

#######   

  
   

0 30 60 90 
 

  

  Klasa vatrootpornosti F   X     
 

  

  
        

  
  Preporuka o mjerama zaštite od požara :    

  

  S - 1 Za vrijeme radnog vremena odmah spremna za akciju pogonska vatrogasna postrojba   

  S - 2 Pogonska vatrogasna postrojba sa stalnom službom dežurstva od 0 - 24 sata   

  S - 3 Automatska vatrodojava, čija je centrala dežurna od 0 - 24 sata   

  S - 4 Automatska vatrodojava s priključkom na vatrogasnu postrojbu sa stalno dežurnom    

  
 

službom od 0 - 24 sata   

  S - 5 Sprinkler - uređaj   

  
        

  

Rezultat: S - 1 S - 2 S - 3 S - 4 S - 5 
  

  

  
 

X         
  

  

  
        

  

Napomena:           Obradio:     

  
Umjesto dobivene mjere S1 primijeniti mjeru višeg   stupnja 
S3  

Kovačić Ivan, dipl. ing. ZOP 
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3.7.4     MOBILNA OPREMA I STABILNI  SUSTAVI ZA GAŠENJE POŽARA 
Od mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara u prostorima  građevina na projektiranoj lokaciji  
u skladu sa odredbama važećih propisa, predviđeno je slijedeće: 
3.7.4.1      VATROGASNI APARATI 
Prema odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima ( NN 101/11.i 74/13) u projektiranim prostorima 
predviđa se postavljanje aparata za početno gašenje požara prahom kao "Pastor" tip ABC S-6  sa 12 JG, 
tip ABC S-9  sa 15 i CO2-5, razmještenih  prema prikazanoj tabeli: 
 
 
Požarni sektor / Prostor     

 odabrani VA 

m2 Požarna 
opasnost 

Potreban 
broj 
JG 

tip  
ABC 
"Pastor" 

količina 

PS 1 
Tenis centar sa pratećim 
sadržajima (prizelje,I i II kat) 

1 406 m2 srednja 96 S - 6 8 

  3 263 m2 mala 96 S - 9 6 

PS 2 Sigurnosno stubište 22 m2 / / / / 

PS 3 Vanjsko stubište 12 m2 / / / / 

PS 4 Spremište (II kat) 10 m2 srednja 12 S - 6 1 

PS 5 Kotlovnica (II kat) 20 m2 srednja 12 
S - 6 

CO2-5 
2 
1 

       U K U P N O: 

S - 6 
S - 9 

CO2-5 
 

11 
6 
1 

 
Svi aparati moraju biti atestirani, položaj istih je vidljiv u grafičkom prikazu ovog elaborata odnosno u 
projektu hidroinstalacija. a lokacija  istih na hodnicima, prolazima  kod izlaznih vratiju odnosno neposredno 
kraj hidranata ili el. ormara. Vatrogasni aparati postavljaju se na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u 
blizini mogućeg izbijanja požara, a kod prijenosnih aparata ručka za nošenje ne smije biti na visini većoj 
od 1,5 metara od poda. 
Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija je površina veća od 50 m2 označava se 
naljepnicom sukladno važećoj hrvatskoj normi HRN ISO 6309. 
Naljepnica iz prethodnog stavka mora biti obojena pretežito bojom RAL 3000, i mora biti postavljena 
dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometa sadržaj prostora. 
 
3.7.4.2      HIDRANTSKA MREŽA 
Za projektirane prostore društvene građevine potrebno je izvesti vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu u 
skladu sa odredbama Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N., br. 8/06) . Za unutarnju 
hidrantsku mrežu potrebno je osigurati minimalnu količinu vode od 60 l/min dok za vanjsku hidrantsku 
mrežu iznosi 1 200 l/min a najniži tlak na mlaznici kod minimalne protočne količine ne smije biti manji od 
0,25 Mpa. 
Položaj  hidranata kao i način izvedbe mora biti prikazan u posebnom projektu vodovoda i kanalizacije. 
 
3.7.5     STABILNI SUSTAVI ZA DOJAVU POŽARA 
 

3.7.5.1    U projektiranim prostorima društvene građevine teniskog centra s pratećim sadržajima s obzirom 
izvedbu, potrebno je izvesti sustav za automatsku dojavu požara a temeljem dobivenog rezultata izračuna 
požarne ugroženosti navedene u tablici poglavlja 3.3.2 ovog elaborata. Vatrodojavnu centralu ugraditi u 
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vatrootporni ormar R 60 i smjesti ga u prostor ulaznog hola aneksa građevine tenis centra.  Navedeni sustav 
automatske vatrodojave potrebno je projektirati i izvesti u skladu sa važećim odredbama  Pravilnika o 
sustavima za dojavu i gašenje požara (N.N. br. 56/99). Sve detalje definirati u posebnom elektroprojektu. 
 
3.7.5.2   U projektiranim prostorima  evakuacionih stubišta društvene građevine teniskog centra, potrebna 
je ugradnja automatskih sustava odimljavanja  kako je to opisano u točki 3.7.3.2 ovog elaborate. 
 
3.7.6      STABILNI  SUSTAVI  ZA  GAŠENJE  POŽARA 
U projektiranim prostorima društvene građevine nije  previđeno postavljanje stabilnih sustava za gašenje 
požara osim navedene HM. 
 
3.7.7     STABILNI  SUSTAVI  ZA  DETEKCIJU  ZAPALJIVIH  PLINOVA  I  PARA 

U projektiranim prostorima kotlovnice potrebna je ugradnja sustava za detekcije zapaljivih plinova u 
funkciji kontrole, sa zaštitnim djelovanjem na razini zvučnoga i optičkog alarma, prema odredbama čl. 35 
Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica u 
skladu sa pravilima tehničke prakse. Sve detalje sustava definirati u projektu elektroinstalacija. 

 

3.7.8     PROTUEKSPLOZIVNO  ZAŠTITNI  UREĐAJI,  OPREMA  I  INSTALACIJE 
U projektiranim prostorima  društvene građevine nije previđeno postavljanje takvih uređaja, opreme i 
instalacija. 
 
3.7.9     PROVJETRAVANJE   I  VENTILACIJA  PROSTORA  UGROŽENIH  EKSPLOZIVNOM  
ATMOSFEROM 
U projektiranoj društvenoj građevini   nisu predviđeni prostori  ugroženih eksplozivnom atmosferom.  
 
3.7.10    VENTILACIJA  I  KLIMATIZACIJA  ZA  ODVOĐENJE  DIMA  I  TOPLOTE  U  SLUČAJU 
POŽARA 
U projektiranim evakuacijskim stubištima društvene građevine tenis centra predviđena je ugradnja 
automatskih  sustava za odvođenje dima i topline na način kako je opisano u poglavlju  3.7.3.2 ovog 
elaborata. U svim ostalim boravišnim prostorima postoje otvori na pročeljima projektirane građevine 
koji će ujedno poslužiti za odvođenje dima i topline u skladu sa odredbama čl. 26.Pravilnika o otpornosti 
na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (N.N., br. 29/13. i  87/15.). 
 
3.7.11     NAPAJANJE SIGURNOSNIH SUSTAVA 
U projektiranim prostorima društvene građevine predviđena je panik - sigurnosna rasvjete, sustavi 
odimljavanja evakuacionih stubišta, sustav vatrodojave i su detekcije zapaljivih plinova u plinskoj 
kotlovnici. Svi navedni sustavi moraju mati ugrađene rezervne izvore napajanja s propisanom 
autonomijom u slučaju nestanka el. energije i to:  

 panik rasvjete i sustav detekcije zapaljivih plinova s predviđenom vlastitom autonomijom napajanja 
u vremenu od 2 sata, 

 sustav odimljavanja stubišta i vatrodojave s  vlastitom autonomijom napajanja u vremenu od 72 
sata. 

Svi navedeni sustavi moraju biti obrađeni i definirani u projektu elektro instalacija u skladu sa odredbama 
važećih propisa. 
 
 
3.8     ZNAČAJKE  POŽARA KOJI  MOŽE  NASTATI  USLIJED  PREDVIDIVOG  NAČINA 
KORIŠTENJA  GRAĐEVINE 
 
Značajke požara koji mogu nastati u predvidivom načinu korištenja građevina odnosi se uglavnom požare 
nastale zbog neispravne opreme i instalacija, kao i nepažnje kod korištenja otvorenog plamena i iskrećih 
alata. Gotovo svi nastali požari u projektiranim prostorima društvene građevine mogu se relativno sporo 
širiti zbog relativni malih količina manjih zapaljivog interijera i opreme pa je najbitnije da prisutne osobe 
pristupe gašenju u samom početku nastanka požara sa predviđenim sredstvima za početno gašenje  
požara - vatrogasnim aparatima i hidrantskom mrežom.  Ukoliko se na navedeni način požar ne uspije 
lokalizira, na intervenciju se poziva nadležna  JVP grada Čakovca, udaljena od projektirane građevine 
manje od 2  km pa se stoga može očekivati pravovremena intervencija vatrogasaca. 
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3.9        ZAHTJEV  ZA  IZRADU  PISANIH  UPUTA  ZA  RUKOVANJE  I  POSTUPANJE  U SLUČAJU  
OPASNOSTI  OD  POŽARA  KAO  I  OZNAKA  OPASNOSTI  
 

U projektiranim prostorima društvene građevine teniskog centra potrebno je postaviti grafičke planove 
evakuacije sa pisanim uputama za postupanje u slučaju požara.  

Planove evakuacije potrebno je postaviti u blizini ulaza- izlaza s označenim:  

 izlaznim putovima, 

 mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati i hidranti, 

 mjestom na kome je smještena glavna sklopka napajanja objekta električnom energijom te glavni 
ventil za zatvaranje plina, 

 mjesto smještaja vatrodojavne centrale, 

 mjesto smještaja plinodojavne centrale, 

 u planu posebno napomenuti da dizalo nije evakuacijsko, 

Putove evakuacije potrebno je obilježiti odgovarajućim oznakama sukladno normi HRN ISO 6309 a prema 
izrađenoj shemi evakuacije te osvjetljeni panik rasvjetom u skladu sa hrvatskom normom HRN EN 1838, 
HRN EN 50171 i HRN EN 50172. 
 
 
3.10     ZAHTJEVI   ZA  SMJEŠTAJ  OSOBA,  UREĐAJA,  OPREME  I  VOZILA  ZA  POTREBE  
VATROGASNE  SLUŽBE 
U projektiranim prostorima društvene građevine teniskog centra nije predviđeno ustrojstvo operativne  
vatrogasne postrojbe,  pa  time ni potreba osiguranja opreme i prostora za rad iste.  
 
4.0        ZAŠTITA  OD  POŽARA  KOD  GRAĐENJA 
4.1      Opasnosti od požara koje mogu nastati kod  izgradnje projektirane  građevine na navedenoj 
lokaciji: 

 mjesta držanja, odnosno skladištena zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari, 
 skladišta plinskih boca, 
 prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala, 
 deponij građevinskog otpada, 
 ambalažni materijali, 
 uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za grijanje, 

plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i sl.), 
 uporaba ljepila i obrada, 
 uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (varenje Ijepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje i 

slično), 
 uporaba uređaja i alata koji iskre u prostorima gdje se koriste upotrebljavaju zapaljive tekućine, 
 spaljivanje raznog materijala, 
 rušenje i demontaža, 
 puštanje u rad pojedinih instalacija (struje, plina i sl.). 

4.2   Sprečavanje nastanka i širenja požara 
Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njihovo učinkovito gašenje 
potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i 
izvan radnog vremena, koje uključuju: 

 mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska služba i drugo), 
 mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba, 
 mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja 

(pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično), 
 mjere označavanja, upozorenja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju 

potrebnih mjera zaštite od požara, 
 osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja i početnih požara 

i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, 
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 odabir mjesta i uvjeta smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se 
odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata 
gradilišta ), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalnog razreda reakcije na požar 
A2), grijanja i hlađenja prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo, 

 odabir mjesta i uvjeta držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, 
ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji oprema za gašenje požara i drugo, 

 mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje-elektrolučno ili 
autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što 
je varenje Ijepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično), 

 mjere osiguranja dodatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara (vode, 
pijeska i drugo), 

 mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara 
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo), 

 mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja, 
 mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine otpada ( osobito ambalažnog otpada, krpa 

natopljenih otapalima islično ), 
 mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja, 
 mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara, 
 način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara ( pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: 

zaštita i spašavanje 112, vatrogasci, 193, policija 192, hitna pomoć 194). 
 
5.0     MJERE ZAŠTITE OD POŽARA KOJE SE TREBAJU PROVODITI ZA VRIJEME 
EKSPLOATACIJE  GRAĐEVINE 
Korisnici projektiranih  prostora građevine tenis centra Čakovec, dužni su provoditi sva periodična 
ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti instalacija i uređaja u vremenskim intervalima definiranim 
posebnim zakonskim propisima te posjedovati isprave izdane od strane ovlaštenih pravnih osoba u 
sljedećim vremenskim intervalima: 
 
Najmanje jednom godišnje potrebno je izvršiti kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti slijedećih sustava, 
instalacija i uređaja: 

 vanjske i unutarnje hidrantske mreže, 
 automatski sustav vatrodojave 
 automatski sustava odimljavanja stubišta, 
 sustav detekcije zapaljivih pinova u plinskoj kotlovnici 
 aparata za gašenje požara, 
 protupanične rasvjete, 
 funkcionalnost tipkala za isključenje struje 

 
Najmanje jednom u dvije  godine  potrebno je izvršiti kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti slijedećih 
sustava, instalacija i uređaja: 

 sustava za zaštitu od munje na građevini, 
 sredstava rada – radne opreme – energetska postrojenja i sl.. 

 
Najmanje jednom u četiri godine  potrebno je izvršiti kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti slijedeće 
instalacija:  

 sustave niskonaponskih električnih instalacija zajedničkih prostora, 
 
Najmanje jednom u pet godine potrebno je izvršiti kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti slijedeće 
instalacija: 

 sustava plinske instalacija stambenih prostora 
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6.0      PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
Za ugrađene materijale, uređaje i opremu, izvođači radova dužni su propisanim dokumentima priložiti 
dokaze kvalitete i funkcionalnosti istih. 
 
Sa aspekta zaštite od požara izvođači radova dužni su osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih 
proizvoda, sukladno Zakonu o gradnji ( N.N. br. 153/13., 20/17., 39/19.)  i u tom smislu pribaviti 
odgovarajuće isprave i važeće hrvatske certifikate  i to: 

 za ugrađeni materijali i oprema  definirano u projektnoj dokumentaciji, 
 nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti hidrantske mreže, 
 nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti sustava odimljavanja sigurnosnih stubišta,  
 nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti sustava vatrodojavea,  
 nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti detekcije zapaljivih plinova u plinskoj kotlovnici, 
 nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti i funkcionalnosti sustava za isključenje napajanja 

električnom energijom – tipkala za isključenje, 
 nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti panik-rasvjete, 
 nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti gromobranske instalacije, 
 nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti električnih instalacija, 
 nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti plinskih instalacija, 
 nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti ugrađene radne opreme, 

 
 
 
 
 
 
 

GLAVNI PROJEKTANT:  OVLAŠTENI IZRAĐIVAČ ELABORATA ZOP-a: 
 

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh. 
  

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

/Potpis i pečat/  /Potpis i pečat/ 
 
 
 
Čakovec, siječanj 2025. god. 
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NUŽNI EVAKUACIJSKI IZLAZ
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S-9 APARAT ZA GAŠENJE SUHIM PRAHOM TIP S9 (15 JG)

PROTUPANIČNA RASVJETA

SMJER EVAKUACIJE UNUTAR GRAĐEVINE

TIPKALO ZA ISKLJUČENJE STRUJE U SLUČAJU POŽARA
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5.0 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE GRAĐEVINE 

 

 
 
OPĆENITO 
 

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) propisuje da su građevinski proizvodi, 
materijali i oprema uporabljivi samo ako je njihova kakvoća dokazana ispravom proizvođača ili 
certifikatom sukladnosti prema Zakonu.  
Sve radove izvođač mora izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima, 
hrvatskim normama i pravilnicima. 
U svrhu kontrole i osiguranja kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova, izvođač je dužan izvršiti 
ispitivanje materijala prije početka radova te ispitivanja i mjerenja koja se vrše tijekom i nakon izvođenja 
radova 
Izvođač je dužan ugrađivati materijale, opremu i proizvode u skladu sa odredbama Zakona o gradnji (NN 
153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te osigurati dokaze o kakvoći radova, ugrađenih proizvoda i opreme u 
skladu sa odredbama Zakona i zahtjevima iz projekta.  
Stručni nadzor provodi nadzorni inženjer koji je dužan voditi kontrolu o gore navedenim zakonski traženim 
dokazima kakvoće i usklađenosti sa zahtjevima projekta. 
Svi materijali i građevinski proizvodi predviđeni u projektu moraju u pogledu kakvoće i načina ugradbe 
odgovarati odnosnim hrvatskim normama navedenim u općim odredbama troškovnika građevinsko-
obrtničkih radova o čemu dokaze  provjerava nadzorni inženjer na temelju priloženih isprava proizvođača 
(atesti o ispitivanju, certifikati) te, u slučaju nedovoljnosti ili neispravnosti istih, traži obustavu njihove 
uporabe i dodatna ispitivanja kod ovlaštenih institucija. 
Izvoditelj je  dužan izraditi program kontrole kakvoće za sve materijale i proizvode koji će se ugrađivati sa 
ciljem postizanja projektom zahtijevanih kakvoća a kojega verificira nadzorni inženjer i predstavnik firme 
koja vrši laboratorijska ispitivanja. 
Za sve materijale i proizvode koji se ugrađuju potrebno je pribaviti tvorničke ateste o izvršenim 
ispitivanjima. 
Sve dokaze o kvaliteti moraju izdati ovlaštene tvrtke ili ustanove te ova dokumentacija mora do tehničkog 
pregleda biti na gradilištu kao dio obvezne gradilišne dokumentacije. 
 
Pri izvođenju radova izvođač je dužan pridržavati se odredbi Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14) te 
Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu. 
 
ZEMLJANI RADOVI 

Nakon izvršenih iskopa izvođač radova obavezan je pozvati geotehničara, koji upisom u dnevnik 
konstatira da li je kategorija i nosivost predviđena u geotehničkom elaboratu jednaka stvarnom stanju. 
Ako je tlo slablje kvalitete u odnosu na predviđeno potrebno je to upisati u građevinski dnevnik i 
konzultirati odgovornog projektanta konstrukcije. 
 
 



INVESTITOR: GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15 

 

GRAĐEVINA: REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC 
MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č. 882, k.o. Čakovec 
PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. 
BROJ PROJEKTA: K2-52-2024 
MJESTO I DATUM: Čakovec, 01.2025. 

 

 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI – ARHITEKTONSKI PROGRAM KONTROLE KVALITETE 

GLAVNI PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. B.1.5. - List br. 2/13 

 

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 
PROJEKT BETONA 
Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju 
biti specificirana prema normi HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama važećeg 
tehničkog propisa TPBK. 
Prije početka izvođenja konstrukcija od betona i armiranog betona izvoditelj radova dužan je izraditi 
projekt betona na temelju projekta konstrukcije a koji mora sadržavati: 
- Projekt sastava betona , količine i tehničke uvjete za projektiranje klase betona 
- plan betoniranja, organizaciju i opremu 
- način transporta i ugradnje betonske mješavine  
- način njegovanja ugrađenog betona 
- program kontrole proizvodnje i sukladnosti betona, uzimanje uzoraka i ispitivanje sastava betona po 
komponentama,  i.t.d. 
SASTAV BETONA 
Izvoditelj radova odnosno proizvođač betona (u daljnjem tekstu uvjetovatelj) izrađuje projekt sastava 
betona na temelju tehničkih uvjeta sadržanih u projektu konstrukcije kao što su dimenzije presjeka , 
postoci armiranja i mogući uvjeti ugradnje.  
Tehničkim propisom za betonske konstrukcije predviđena je ugradnja betona sa specificiranim tehničkim 
svojstvima (projektirani beton), betona zadanog sastava, te betona normiranog zadanog sastava kod čega 
su zadnje dvije vrste betona betoni kakvoće do razreda tlačne čvrstoće C16/20 namijenjeni izradi 
nearmiranih elemenata na mjestu proizvodnje betona. Uvjetovatelj kvalitete betona treba osigurati da svi 
relevantni zahtjevi za svojstva betona budu uključeni u specifikacije dane proizvođaču. Određivanje 
projektiranog sastava betona prema zahtjevima zadanih parametara  izvodi se na temelju prethodnih 
ispitivanja svježeg i otvrdlog betona pripremljenog od predviđenih materijala te za predviđene uvjete 
građenja i zahtjeve projekta odnosne građevine prema TPBK-u. Ispituju se svojstva srednje tlačne 
čvrstoće, vlačna čvrstoća, gustoća betona, modul elastičnosti, skupljanje i puzanje, vodonepropusnosti, 
otpornosti na mraz , soli i  kemijske agense i.t.d. 
 
Nakon izbora količine vode, vodocementnog faktora, količine cementa, količine i omjera veličina zrna 
agregata i dodataka izračunava se masa ili volumen sastojaka za više probnih mješavina, čijim se 
ispitivanjem dobiva raspon grnulometrijskog sastava agregata, granice varijacija vodocementnog faktora 
te najmanja odnosno najveća količina cementa potrebna za priređivanje 1.0 m3 betona. Nakon izrade 
probnih mješavina i podešavanja sastava, propisane njege i dobivenih rezultata ispitivanja betona može 
se odabrati njegov sastav. Projektirani beton treba na otpremnici biti označen prema HRN EN 206-1, pri 
čemu oznaka mora obvezno sadržavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće, te podatke o ostalim 
svojstvima (kao što su: granične vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima izloženosti, 
najveće nazivno zrno agregata, gustoća, konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom 
betonske konstrukcije. 
PLAN BETONIRANJA 
Plan betoniranja sadrži: 
- vrstu i mjesto izrade betona 
- vrstu i mjesto izrade oplate 
- vrstu(e) i mjesto(a) izrade armature(a) 
- udaljenost pogona za izradu betona od gradilišta i vrijeme trajanja transporta 
- potreban broj automiksera za transport betona do gradilišta 
- broj i kapacitet potrebnih sredstava za transport betona na gradilištu (kranovi, pumpe, pervibratori) 
- potrebne skele 
- redoslijed betoniranja ,debljine ugrađivanja betona, mjesta radnih prekida betoniranja 
- ostalo eventualno potrebno 
ARMATURA 
Pri transportu , odlaganju na gradilištu i manipulaciji tijekom ugradnje ne smije doći do prljanja armature 
organskim tvarima , masnoćama općenito, zemljom ili bilo čime što bi umanjivalo prionjivost čelika i 
betona a neisperivo je prije ugradnje, te do bilo kakvih mehaničkih oštećenja, poput lomova na mjestima 
zavarivanja, zakrivljenja ili smanjenja presjeka šipki zbog korodiranosti a sve nastale defekte treba prije 
ugradnje ukloniti primjerenim postupcima. 
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Armatura se savija i nastavlja na način dan u projektu konstrukcije a njen projektom predviđeni položaj 
osigurava se kod ugradnje graničnicima i podmetačima. 
Prije početka pojedine faze betoniranja treba izvršiti pregled položene armature i zapisnički utvrditi da li 
ista odgovara projektom konstrukcije zahtijevanoj kakvoći, promjeru, broju šipki odnosno armaturnih 
mreža i njihovoj dispoziciji u tlocrtu i presjeku armiranobetonskog elementa te da li je ta dispozicija 
osigurana sredstvima fiksiranja za oplatu. Prenapinjanje i napinjanje mora se vršiti sukladno utvrđenom i 
odobrenom programu napinjanja, te u skladu s projektnom i izvedbenom dokumentacijom koja mora biti 
dostupna na gradilištu. 
UGRADNJA BETONA 
Beton se ugrađuje u pogledu načina i dinamike u svemu prema projektu betona. Beton se mora pregledati 
na mjestu ugradnje. Beton se mora transportirati i ugrađivati na način da bude izbjegnuta segregacija i 
promjena sastava mješavine pa time i njegovih svojstava.  Beton se mora ugraditi i zbiti tako da se sva 
armatura i ugrađeni predmeti dobro obuhvate betonom unutar dopuštenih tolerancija za zaštitni sloj i da 
beton postigne predviđenu čvrtoću i trajnost. Brzina ugradnje i zbijanje betona mora biti dovoljno velika da 
se izbjegnu hladne spojnice i dovoljno niska da se izbjegnu pretjerana slijeganja ili preopterećenja oplate i 
skele. Beton se mora tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i 
snijega. Vibriranje treba primjenjivati sustavno nakon istovara betona dok praktički ne prestane izdvajanje 
zarobljenog zraka. Tijekom završne obrade površine ne treba dodavati vodu, cement, očvršćivač površine 
niti druge materijale, osim ako je to specificirano ili dogovoreno. 
NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA 
Neposredno po ugradnji beton mora biti zaštićen od prebrzog isušivanja zbog vjetra i (ili) visoke 
temperature zraka, od degradacije prouzročene utjecajem niske temperature zraka kao i od eventualnih 
vibracija i udara na oplatu. Beton se njeguje polijevanjem vodom ne suviše hladnijom od betona kako bi 
se izbjeglo nastajanje površinskih pukotina, sve ovisno o klimatskim uvjetima lokacije gradilišta, vrsti i 
dodacima betonu. Trajanje promjenjene njege mora biti funkcija razvoja svojstava betona u površinskom 
sloju. Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C sve dok površina betona ne dostigne 
čvrstoću pri kojoj se smrzavanje može podnijeti bez oštećenja.  Najviša temperatura betona u dijelu ne 
smije prijeći 65°C, osim ako su osigurani podaci koji potvrđuju da s kombinacijom upotrebljenih materijala 
više temperature neće imati znatan nepovoljni učinak na uporabna svojstva betona. 
PREDGOTOVLJENI BETONSKI ELEMENTI 
Uporaba na gradilištu proizvedenih elemenata ili predgotovljenih betonskih elemenata mora se provjeriti i 
riješiti projektom usklađenosti između njih i ponašanja cijele konstrukcije. Rukovanje, skladištenje i zaštita 
predgotovljenih elemenata mora se provoditi u skladu s projektnom specifikacijom. Izvedba 
predgotovljenih elemenata mora biti sukladna s planovima i detaljnim nacrtima sklapanja i s redoslijedom 
radova u radnom programu. Tijekom postavljanja mora se provjeriti ispravnost položaja elemenata, 
dimenzijska točnost oslonaca, stanje spojnica i cjelokupni skloš konstrukcije te načiniti potrebne 
prilagodbe. 
ZAVRŠNA OCJENA KAKVOĆE BETONA U KONSTRUKCIJI 
Dokumentacija s kojom se isporučuje građevni proizvod mora sadržavati podatke kojim se osigurava 
sljedivost identifikacije građevnog proizvoda i isprava o sukladnosti za taj proizvod, podatke koji su u vezi 
označavanja građevnih proizvoda propisani u Prilozima TPBK te druge podatke značajne za rukovanje, 
prijevoz, skladištenje, ugradnju i uporabu građevnog proizvoda te njegova utjecaja na svojstva i trajnost 
betonske konstrukcije. Završnom ocjenom kakvoće betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i trajnost 
iste ili se, u protivnom, traže naknadni dokazi kakvoće. 
MJERODAVNI STANDARDI PRI IZRADI I UGRADNJI MATERIJALA 
HRN EN 206-1:2002 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000) 
HRN EN 206-1/A1:2004 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/A1:2004) 
nHRN EN 206-1/A2  Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/prA2:2004) 
HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 
HRN EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem 
HRN EN 12350-3 Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe ispitivanje 
HRN EN 12350-4 Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti 
HRN EN 12350-5 Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem 
HRN EN 12350-6 Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća 
HRN EN 12350-7 Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode 
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HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i 
kalupe 
HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje 
čvrstoće 
HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka 
HRN EN 12390-6 Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka 
HRN EN 12390-7 Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona 
HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom 
prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem 
ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim 
nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine 
ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti 
HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton 
HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza 
HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje 
karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu 
HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, 
pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće 
HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazarno ispitivanje – Određivanje 
veličine odskoka 
HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile čupanja 
HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka 
prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u kons¬trukcijama ili u konstrukcijskim elementima 
HRN ENV 13670-1:2002 Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000) 
HRN U.M1.046:1984 Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem 
HRN U.M1.047:1987 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do sloma 
HRN EN 4866:1999 Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za mjerenje vibracija i 
ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine (ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna 2:1996) 
prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima 
HRN ISO 15686-1:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 
15686-1:2000) 
HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci 
predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001) 
HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene 
(auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002) 
HRN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i 
ispitivanje tlačne čvrstoće (EN 12504-1:2000) 
nHRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out) (prEN 
12504-3:2003) 
HRN EN 12504-4:2004 Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-
4:2004) 
HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i 
kalupe (EN 12390-1:2000) 
HRN EN 12390-3:2002 Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-
3:2001) 
 
Norme za predgotovljene betonske elemente: 
 
HRN EN 13369:2004, Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369:2004) 
HRN EN 639:2005 Opći zahtjevi za betonske tlačne cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 639:1994) 
HRN EN 640:2005 Armiranobetonske tlačne cijevi i betonske tlačne cijevi s jednoliko raspoređenom 
armaturom (bez unutarnje cijevi), uključujući spojeve i fitinge (EN 640:1994) 
HRN EN 641:2005 Armiranobetonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi, uključujući spojeve i 
fitinge (EN 641:1994) 
HRN EN 642:2005 Prednapete betonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi ili bez nje, uključujući 
spojeve, fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti čelik za cijevi (EN 642:1994) 
HRN EN 1168: 2005 Predgotovljeni betonski proizvodi – Ploče sa šupljinama (EN 1168:2004) 
HRN EN 1338: 2004 Betonski blokovi za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1338:2003) 
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HRN EN 1339:2004 Betonske ploče za popločivanje – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1339:2003) 
HRN EN 1340:2004 Betonski rubnjaci – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003) 
HRN EN 1916:2005 Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani (EN 
1916:2002+AC:2003) 
HRN EN 1917:2005 Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana (EN 
1917:2002+AC:2003) 
HRN EN 12737:2004 Predgotovljeni betonski proizvodi – Stajske podnice (EN 12737:2004) 
HRN EN 12794:2005 Predgotovljeni betonski proizvodi – Piloti za temeljenje (EN 12794:2004) 
HRN EN 12839:2004 Predgotovljeni betonski proizvodi – Elementi za ograde (EN 12839:2001) 
HRN EN 12843:2004 Predgotovljeni betonski proizvodi – Stupovi i motke (EN 12843:2004) 
HRN EN 13198:2004 Predgotovljeni betonski proizvodi – Namještaj za ulice i vrtove (EN 13198:2003) 
HRN EN 13224:2004 Predgotovljeni betonski proizvodi – Rebrasti stropni elementi (EN 13224:2004) 
HRN EN 13225:2005 Predgotovljeni betonski proizvodi – Linijski konstrukcijski elementi (EN 13225:2004) 
HRN EN 13693:2005 Predgotovljeni betonski proizvodi – Posebni krovni elementi (EN 13693:2004) 
HRN EN 13748-1:2004 Teraco pločice – Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004) 
HRN EN 13748-2:2004 Teraco pločice – 2. dio: Teraco pločice za vanjsku uporabu (EN 13748-2:2004) 
HRN DIN 4102-1:2001 Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 1. dio: Građevna 
gradiva – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1981) 
HRN DIN 4102-16:2000 Ponašanje građevnih gradiva i građevnih elemenata u požaru – 16. dio: Provedba 
ispitivanja u požarnom oknu (DIN 4102-16:1990) 
 
TESARSKI RADOVI 
SKELE I OPLATE 
Skele i oplate, uključujući njihove potpore i temelje, moraju biti projektirane i konstruirane tako da su 
otporni na svako djelovanje kojem su izloženi tijekom izvedbe i dovoljno čvrsti da osiguraju zadovoljenje 
tolerancija specificiranih za konstrukciju, te da ne utječu na cjelovitost konstrukcijskih elemenata. Oblik, 
funkcija, izgled i trajnost stalnih građevina ne smiju biti ugroženi ili oštećeni zbog svojstava skele i oplate ili 
njihovog uklanjanja. 
Unutarnje plohe oplata moraju biti čiste i, prema potrebi, premazane zaštitnim sredstvom neškodljivim za 
beton u smislu degradacije kakvoće, promjene boje površinskog sloja ili slabljenja prionjivosti betona i 
armature. 
Oplata za koju je vjerojatno da upija znatnu količinu vode iz betona ili omogućava isparivanje mora se 
prikladno navlažiti kako bi se spriječio gubitak vode iz betona. 
Skela i oplata se ne smiju ukloniti sve dok beton ne postigne dovoljnu čvrstoću zahtjevanu projektom 
betona zbog mogućih oštećenja površine, preuzimanja uporabnih djelovanja, te izbjegavanja progiba.  
 
Izvođač je dužan kontrolirati kvalitetu građe prema vrijedećim standardima za drvene konstrukcije. 

Krovna konstrukcija izvodi se u svemu prema arhitektonskim nacrtima i statičkom proračunu i 

detaljnim nacrtima. 

Izvođač je dužan kontrolirati kvalitetu građe prema vrijedećim standardima /PTP 8/ MG br.11850/49 

JUS za drvene konstrukcije. 

Tijekom izvedbe i prije otpočinjanja krovopokrivačkih radova potrebno je voditi kontrolu geometrije 

krovne konstrukcije i oplate. 

 

- HRN D.B1.025 - Oblo tehničko drvo. Građa za skele 

- HRN D.B7.020 - Tesana građa četinara 

- HRN D.C1.041 - Rezana građa jele - smreče 

- HRN D.C5.032 - Ploče od iverice 

 
ČELIČNA KONSTRUKCIJA 
Prije početka radova na izradi čelične konstrukcije izvoditelj radova treba nadzornom inženjeru dostaviti na 
uvid i suglasnost radioničke nacrte konstrukcije. 
Izvoditelj radova obvezan je čelike za konstrukciju nabavljati putem trgovačke mreže koja može isporučiti 
odgovarajuće ateste o kvaliteti materijala, odnosno željezare koja vrši periodična atestiranja svojih 
proizvoda prema HRN U.M1.001. 
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Prethodno izradi konstrukcije izvoditelj radova treba na skladištu imati složene čelike obilježene bojom 
ovisno o kvaliteti (HRN C.B0.003) i označene propisanom oznakom proizvođača (stanje, isporuka, broj 
isporuke). 
Neoznačeni čelici bez oznake proizvođača i broja šarže ne mogu se upotrebljavati za izradu čelične 
konstrukcije. 
Pri radioničkoj izradi čelične konstrukcije zavarivanjem, izvoditelj je obvezan predložiti nadzornom 
inženjeru tehnologiju zavarivanja te uređaje, strojeve , alat i opremu s dokazom da odgovaraju propisima, 
odnosno da su atestirani od ovlaštenih institucija. 
Također u pismenom obliku dostavlja se nadzornom inženjeru ime, stručnu spremu i položen stručni ispit 
odgovornog lica za pravilnu primjenu i izvršenje varilačkih radova. 
 
Djelatnici na zavarivanju moraju imati ateste kako slijedi: 
- za zavarivača kod zavarivanja šavova, kvalitet S, atest koji nije stariji od šest mjeseci 
- kod zavarivača pri zavarivanju šavova kvalitete I i II, atest koji nije stariji od 12 mjeseci 
-kod automatskog zavarivanja treba dati jačinu i napon struje kao i brzinu zavarivanja, vrstu 
zaštitnog praška i sl. 
Izvoditelj radova dužan je vršiti kontrolu šavova poslije zavarivanja i to izmjerama kao i radiografsku 
kontrolu koja je predviđena prema kvaliteti vara. 
Za radove na zavarivanju konstrukcije izvoditelj radova treba staviti na uvid ateste spojnih sredstava 
(vijaka, elektroda, žice za zavarivanje, zaštitnih praškova i sl.). 
Izvoditelj radova obvezan je da za kontrolu varova preda nadzornom inženjeru kompletnu dokumentaciju 
na odobrenje. 
 
Po izvršenim radovima na temeljenju građevine ili betonskoj vertikalnoj konstrukciji građevine, potrebno je 
izvršiti geodetsku kontrolu izvedenih radova, a sve prije montaže čelične konstrukcije. 
Po izvršenoj montaži čelične konstrukcije, izvršitelj je dužan izvesti izmjeru i geodetsku kontrolu montirane 
čelične konstrukcije, kao i kontrolu spojeva, te pozvati nadzornog inženjera da preuzme izvedenu 
konstrukciju koja mora biti izrađena prema projektnoj dokumentaciji. 
Prije nanošenja sredstva za zaštitu od korozije, čelična konstrukcija se mora očistiti i pripremiti površina 
koja mora biti bez tragova rđe i eventualnih masnoća. 
Antikorozivna zaštita izvodi se u dva sloja. 
Za toplo pocinčavanje treba prethodno dobro pripremiti podlogu odmašćivanjem, čišćenjem, ispiranjem i 
nanošenjem talitelja. 
Prema HRN H.C8.059. izvoditelj radova je obvezan po izvedbi svakog sloja premaznog sredstva izvršiti 
pregled i ustanoviti debljinu sloja i stupanj prijanjanja. 
Kada se izvede sustav zaštite od korozije u cjelini, izvoditelj radova treba nadzornom inženjeru dostaviti na 
uvid dokumentaciju o ugradbenim materijalima (ateste, certifikate, rezultate kontrole uzoraka), rezultate 
mjerenja, debljine pojedinih premaza, odnosno metalne prevlake, kao i mase i debljine prevlake cinka, 
rezultate stupnja prijanjanja premaza odnosno metalne ili cinkovne prevlake, a kod katodne zaštite 
mjerenja elektrokemijskog potencijala. 
 
Materijal za izradu čeličnih konstrukcija mora u svemu udovoljavati slijedeće standarde 
- HRN C.B3.024. - kvadratni čelici 
- HRN C.B3.025. - plosnati čelici 
- HRN C.B3.030. - široki plosnati čelici 
- HRN C.B5.023. - čelične bešavne cijevi 
- HRN C.B3.131. - čelični I nosači 
- HRN C.B3.141. - čelični U nosači 
- HRN C.T3.001. - tehnika varenja metala - HRN C.T3.011. - zavarivanje 

 
IZOLATERSKI RADOVI 
Da bi se osigurala kvaliteta izolaterskih radova, prije početka izvođenja potrebno je izvršiti kontrolu 
ispravnosti i kvalitete podloge. 
Za izvođenje hidroizolacije, moraju se upotrebljavati materijali koji odgovaraju važećim normama, a 
materijali za koje ne postoji norma, samo ako je njihova kvaliteta dokazana atestom. Fasaderski radovi 
moraju se izvesti prema tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova i hrvatskim normama HRN 
U.F2.010. 
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PROZORI I VRATA 
Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim propisom za 

prozore i vrata (NN RH br. 69/06)  i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s 
odredbama posebnog propisa. 

Prozori i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koji pripadaju različitim požarnim sektorima 
smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju navedene uvjete i ako je za njih izdana potvrda o 
sukladnosti u skladu s priznatim tehničkim pravilima (čl. 14 navedenog Tehničkog propisa). 

Prozori i vrata proizvedeni prema projektu za potrebe ugradnje u tu građevinu, smiju se ugraditi ako je za 
prozor odnosno vrata dokazana uporabljivost u skladu s projektom navedenim Tehničkim propisom. 

ALUMINIJSKA BRAVARIJA 
Sve radove na aluminijskoj bravariji izvesti tako da u toku eksploatacije trajno osiguravaju zaštitu od 
oborina, odvođenje atmosferilija, toplinsku i zvučnu zaštitu, prirodno danje osvjetljenje, ventilaciju 
prostora, stabilnost svih ugrađenih elemenata te sigurnost od prodora neovlaštenih osoba. 

Ukoliko se izvodi radionička izrada elemenata izvoditelj radova je obvezan dostaviti projektantu radioničke 
nacrte i ugradbene detalje na suglasnost. 

Sve građevinske otvore na zgradi predviđene zatvaranjem aluminijskim bravarskim elementima izvoditelj 
radova je dužan prekontrolirati na građevini i uzete mjere uskladiti s shemama bravarije. 

Sva vanjska aluminijska bravarija mora biti brtvljena od protiv prodora kiše i prašine pri opterećenju vjetra 
od najmanje 55 kg/m2. 

Cjelokupna aluminijska bravarija predaje se kompletna u stanju potpune gotovosti za pravilno 
funkcioniranje prema namjeni, prozori i vrata opremljeni odgovarajućim pripadnim okovom ovisno o 
namjeni otvora. 

Ugradba na građevini predviđena je suhim postupkom sa metalnim slijepim okvirima, uz brtvljenje spojeva 
uz konstrukciju purpen masom i silikonskim kitom. 

Kvaliteta materijala i izvedbe temeljiti na slijedećim standardima : 

- HRN DIN 1748 - prešani profili iz aluminija 
- HRN DIN 1783 - limovi i lamele iz aluminija 
- HRN DIN 4113 - aluminij u visokogradnji 
- HRN DIN 17611- anodno oksidirani prešani profili iz aluminija za građevinarstvo 
- HRN DIN 17612- anodno oksidirani dijelovi iz limova i traka iz aluminija za građevinarstvo 
- HRN DIN 18201- mjere tolerance u visokogradnji 
- HRN DIN 1055 - pretpostavljena opterećenja vjetrom 
 

Aluminijski profili trebaju biti izrađeni iz aluminijske legure Al Mg Si 0.5 čvrstoće F 22 do 26 kg/mm2. 

Profile za brtvljenje i ustakljenje izraditi od plastične mase elastično postojane na promjenu temperature 
od -40oC do + 110oC tvrdoće oko 60 Sh. Svi elementi moraju biti dimenzionirani tako da sigurno 
prihvaćaju poznata opterećenja od vjetra i funkcije elemenata. 

Sile koje se pojavljuju prenose se ugradbenim vezama na konstrukciju zgrade. Računski progib dozvoljen 
u području stakla iznosi manje od 1/300 slobodne dužine elementa, odnosno ne prelazi 8 mm 
pretpostavljenog opterećenja prema DIN-u 1055. Uglovni spojevi trebaju biti izvedeni besprijekorno glede 
izgleda i načina spajanja. 

Potrebno je izvesti dodatno brtvljenje spojeva na mjestima koja su naročito osjetljiva. Dosjedne brtve 
izvesti s tri repića i izvesti ih iz neprozirnih plastičnih profila otpornih na starenje te zavarenih na uglovima. 
Oticanje vode i kondenzata pokriti, utor za staklo odvodnjavati. 

Sve dijelove okova potrebno je "sakriti", a izvesti ih iz podesnih materijala otpornih protiv korozije, kao što 
su plastika, tvrdi aluminij, pocinčani čelik i sl. 

Prozorsko vratne elemente s otklopno zaokretnim krilima opremiti okovom koji je upravljanje jednoručno, 
odnosno okovom kojim se jednim zaokretom upravlja sa svim načinom otvaranja. 
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Dodatnim škarama sprečava se oštećenje kod pogrešnog rukovanja. Sve profile i limove iz aluminija 
zaštititi površinski anodnom oksidacijom u matiranoj izvedbi s monimalnom debljinom sloja od 18 
mikrona. Kvaliteta zaštitnog sloja treba odgovarati zahtjevima HRN DIN standarda 17611, odnosno 
17612. 

Tvrdoća slojeva odgovara opterećenjima građevinskih dijelova. Okove iz aluminija eloksirati tvornički u 
debljini sloja od 8 mikrona. Čelični okov presvući cinkom od 60 gr/m2. 

Čelične nosive okvire i druge podkonstrukcije iz čelika potrebno je zaštititi premazom naliča temeljne boje 
kao i finalnim lakiranjem. Ustakljenje vršiti putem plastičnih profila bez staklarskog kita. Staklo se ulaže u 
plastični profil po podlaganju drvenih pločica. Plastične profile izvana na uglovima zavariti. 

Odgovarajući provrti u plastičnom utoru za staklo trebaju omogućiti ispravan odtok kondenzne vode van 
konstrukcije. Kontrolu konstrukcije i proizvodnju potrebno je stalno kontrolirati a vrijednosti trebaju ležati 
prosječno ispd 0.5 Nm3/hm. Koeficijent prolaza topline (k) u području aluminijskog okvira iznosi 4.5 - 5 
kcal/m2hC. 

STOLARSKI RADOVI 
Ukoliko se izvodi radionička izrada stolarskih elemenata izvoditelj radova je obvezan dostaviti projektantu 
radioničke nacrte i ugradbene detalje na suglasnost. 

Sve građevinske otvore na zgradi predviđene zatvaranjem stolarskim elementima izvoditelj radova je 
dužan prekontrolirati na građevini i uzete mjere uskladiti sa shemama stolarije. 

Pod izradom i ugradnjom stolarske stavke smatra se kompletna finalna izvedba sa svim elementima 
stolarske stavke; ustakljenje, kutija za roletu, unutarnja drvena prozorska klupčica, pokrovne profilirane 
drvene letvice i drugo, finalna obrada spojnim elementima drvenim ili metalnim, slijepi okviri, pokrovni 
elementi te masa za brtvljenje uz nosivu konstrukciju (purpijenu i trajnoplastični silikonski kit), te 
opremljena prvorazrednim okovom od eloksiranog aluminija, petlje i spojnice visokovrijedne pocinčane. 

 
Stolariju izvesti u skladu sa sljedećim normama: 
      HRN D.E1.011 
      HRN D.C5.020 
      HRN D.F1.020 
 
BRAVARSKI RADOVI 
Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan kontrolirati sve mjere u naravi. Svi detalji izrade moraju 
biti u skladu s normama, tehničkim propisima te Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za završne 
radove u zgradarstvu. Ukoliko je bravarija van standardna, njena kvaliteta mora biti dokazana certifikatom 
(atestom). Prije izrade bravarskih stavki izvođač je dužan projektantu dati radioničku dokumentaciju. na 
kontrolu i ovjeru. 
Pri izvedbi crne bravarije upotrjebljeni materijal mora odgovarati slijedećim standardima 
- HRN C.B0.500. ,1972. - opći građevinski čelici 
- HRN C.B3.021. , 1962. - okrugli čelici, vruće valjani 
- HRN C.B3.024. , 1962. - kvadratni čelici, vruće valjani 
- HRN C.B4.030. , 1962. - široki plosnati čelici, vruće valjani 
- HRN C.B3.030. , 1962. - vučeni čelici 
- HRN C.B4.110-112. , 1962/72 – čelični limovi 
- HRN C.B4.114. , 1974. - toplovaljani rebrasti lim 
- HRN C.A4.001. , 1971. - mehanička ispitivanja kovina 
- HRN C.A1.010. , 1958. - metoda ispitivanja kem. sastava čelika i željeza 
- HRN C.A1.041. , 1970. 
- HRN C.T3.001. , 1971. - tehnička zavarivanja kovina 
- HRN C.T3.011. , 1980. 
- HRN C.T3.020. , 1980. 
- HRN C.T3.030. , 1960. 
- HRN C.T3.040. , 1966. 
- HRN C.T3.051. , 1966. 
- HRN C.T3.052. , 1974. 
- HRN C.T3.061. , 1960. 
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- HRN C.T3.071. , 1972. - osiguranje kakvoće zavarivačkih radova 
- HRN C.T3.082. , 1972. 
- HRN C.T7.105. , 1956. - zaštita od korozije 
- HRN C.T7.114. , 1956. 
- HRN C.T7.320. , 1969. 
- HRN C.T7.322. , 1967. 
- HRN C.T7.329. , 1967. 
- HRN C.T7.330. , 1969. 
- HRN C.T7.362. , 1969. 
- HRN C.T7.363. , 1969. 
- HRN C.T7.366. , 1969. 
- HRN C.T7.371. , 1968. 
- HRN C.T7.378. , 1968. 
ALU LEGURE ZA LIJEVANJE 
- HRN C.C3.220. , 1971. - spec. složeni profili od aluminija i alu legura 
- HRN C.C4.020. , 1970. - limovi i trake od aluminija 
- HRN C.C4.025. , 1963. - alu folije 
- HRN C.C4.061. , 1965. - valoviti krovni limovi od aluminija i alu-legura 
- HRN U.C6.050. , 1966. - staklarski kitovi 
- HRN C.Cu.100. , 1962. - bravarski elementi moraju udovoljavati 
 
LIMARSKI RADOVI 
Prije početka radova potrebno je provjeriti građevinske elemente na koje se pričvršćuje limarija i upozoriti 
na eventualne nedostatke, da bi se isti na vrijeme otklonili. 
Izvođač radova dužan je prije početka radova detalje usaglasiti s projektantom. 
Materijali moraju biti neupotrjebljeni, moraju odgovarati normama, a ukoliko ovih nema moraju posjedovati 
ateste o kvaliteti. 

Limovi moraju biti ravni, glatki, jednake debljine, bez bora, mjehura ili pora, moraju se dati obrađivati i 
savijati, te ne smiju dobiti pukotine, niti se smiju ljuštiti.  

Različite vrste metala koje su u prisustvu vlage uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju 
se izravno dodirivati. 

Stoga treba željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom pocinčati ili preličiti uljenom bojom, a ako dolaze 
u dodir s bakrom treba ih ispaliti na ulju ili preličiti asfaltnim lakom. Cinčane, bakrene, olovne i aluminijske 
limene površine treba razdvojiti slojem krovne ljepenke od betonske ili ožbukane površine konstrukcije 
radi kemijskog djelovanja na lim od strane vapnenog ili cementnog morta, betona ili kamena. Sva 
učvršćenja i povezivanja moraju se izvesti da konstrukcija bude osigurana od jakog naleta vjetra i da 
konstrukcija može nesmetano raditi uslijed temperaturnih razlika. Sve spojeve potrebno je izvesti trajno 
vodonepropusne, a na svakih šest metara dužine izvesti spojeve pertlanjem radi dilatiranja konstrukcije. 

Limarski radovi moraju se izvoditi prema slijedećim normama: 

                                                          HRN U.N9.053 
HRN U.N9.054 
HRN U.N9.055 
HRN U.N9.052 

Limovi koji se ugrađuju moraju odgovarati slijedećim normama: 
bakreni lim     HRN C.D4.500 
      HRN C.D4.020 
aluminijski limovi i limovi od aluminijskih legura 

HRN C.D4.020 
HRN C.C4.025 
HRN C.C4.030 
HRN C.C4.050-051 
HRN C.C4.060-062 
HRN C.C4.120 
HRN C.C4.150 
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KAMENARSKI RADOVI  
Prilikom izvođenja kamenarskih radova prirodnim kamenom izvoditelj radova ima se u svemu pridržavati 
odredbi tehničkih uvjeta za izvođenje oblaganja kamenim pločama (HRN U.F7.010.). 

Pri izboru vrste kamena za oblaganje podova projektant je pri odabiru kamena i načina polaganja uzeo u 
obzir uvjete kojima se umanjuju štetne posljedice koje mogu da proizađu uslijed utjecaja na oblogu ovisno 
o namjeni podloge. 

Svojstva odabranog kamena u odnosu na razne utjecaje moraju biti dokazana atestom prema HRN 
B.B3.200. Veličine i oblik kamenih ploča moraju biti u skladu s uvjetima HRN B.B3.200. 

Debljina kamenih ploča ovisi prvenstveno od čvrstoće kamena i ostalih svojstava izabranog kamena, kao i 
veličine i položaja ugradnje. Za vanjske nezaštićene podne površine s obzirom na pritisnu čvrstoću 
kamena odabran je kamen debljine 3 cm, a za unutarnje podne površine kamen debljine 2 cm. Za zidne 
obloge vanjskih površina odabiru se kamene ploče debljine 3 cm, a za horizontalno viseće oblaganje 
kamenom ploče debljine 4 cm. Unutarnje zidne obloge mogu se izvoditi kamenim pločama debljine i 1 cm 
ukoliko se vežu cementnim mortom uz zidnu konstrukciju. 

Za vanjske i unutarnje obloge predviđene su kamene ploče klase A prema HRN B.B3.200. Mort za 
izvedbu podnog i zidnog opločenja kamenim pločama izvodi se iz mješavine cementa i pijeska s 
eventualnim dodatkom hidratiziranog vapna ili nekog drugog sredstva za ubrzanje vezivanja. 

Cement mora da odgovara uvjetima HRN B.C1.010., 011. i 015. Hidratizirano vapno mora da odgovara 
uvjetima HRN B.C1.020. Pijesak za mješavinu mora biti ispran, granulometrijskog sastava koji odgovara 
načinu polaganja. 

Za učvršćivanje zidnih kamenih ploča primjenjuju se razna vezna metalna sredstva – nosači izrađeni na 
bazi statičkog proračuna opterećenja materijala, pocinčane izvedbe ili od visokovrijednog nerđajučeg 
čelika. 

Kako se radi o trgovačkoj robi izvoditelj radova dužan je predočiti nadzornom inženjeru deklaraciju 
ishođenu od proizvođača kojom se potvrđuje da su nosači kamenih ploča pogodni i isprobani za određenu 
vrstu obloge. Dilatacijske spojnice u kamenim obloga potrebno je ispuniti trajno plastičnim elastičnim 
kitom. 

Podne obloge finalno obrađene pločama prirodnog kamena po završenom polaganju potrebno je zaštititi 
od mogućeg oštećenja do predaje korisniku namazom gipsanog estriha, koji se prethodno predaji radova 
uklanja pranjem. 

KERAMIČARSKI RADOVI 
Prilikom izvođenja keramičarskih radova izvoditelj radova ima se u svemu pridržavati odredbi tehničkih 
uvjeta za izvođenje keramičarskih radova (HRN U.F2.011.) i tehničkih uvjeta za  izvođenje keramičarskih 
radova-kiselootporna zaštita u industriji (HRN U.F2.018.). 

Prije početka keramičarskih radova izvoditelj radova dužan je pregledati podloge koje se obrađuju 
keramikom, eventualne nedostatke glede ravnina, oštećenja podloge pravovremeno uočiti i dogovorno s 
izvoditeljem građevinskih radova otkloniti, kako bi finalna obloga zidova i podova izvedena od keramičkih 
pločica bila kvalitetna, jednolično postavljena u ravnini, bez ispupčenja ili udubljenja, a fuge jednolične po 
širini s propisanim razmakom iz dokumentacije. 

Podovi koji se obrađuju keramičkim pločicama u cementnom mortu moraju biti čvrsti i ravni u zadanoj 
niveleti, na koti koja osigurava izradu potrebne debljine podloge od cementnog morta najmanje 2, a 
najviše 3 cm. 

Zidna konstrukcija na koju se polažu keramičke pločice mora biti ravna, glatka i čista, a sama površina 
vertikalna, a mjesta sučeljavanja dva zida izvedena pod punim kutem. Pri polaganju podnih i zidnih 
keramičkih pločica lijepljenjem građevinskim ljepilom, ukoliko se radi o podlogama koje dobro upijaju 
vlagu iz ljepila, konstrukciju je potrebno navlažiti vodom, a same pločice prije ugradbe natopiti u vodu 
minimalno u trajanju pet minuta. Nazubljenim gleterom nanosi se granevinsko ljepilo na pločice u sloju 
debljine cca 2 mm i one se prislanjaju uz konstrukciju i pritiscima prstiju namještaju u pravilan položaj. 

Pri zidnim konstrukcijama popločavanje se vrši odozdo prema gore, a spojnice širine 2 mm (plastični 
ulošci). Spojnice se zapunjuju masom za fugiranje s dodatkom tona prema uzorku pločica ili prema 
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odredbi projektanta. Neglazirane podne keramičke pločice moraju udovoljavati uvjetima HRN B.D1.310., 
320., 332. i 335. Glazirane podne keramičke pločice moraju udovoljavati uvjetima s HRN 
B.D1.305.,306.,450. i B.D8.052. Keramičke pločice za oblaganje zidova moraju udovoljavati uvjetima HRN 
B.D1.300., B.D1.301., 334., 335, B.D8.050., 052., 332. i 450. Cement kao vezno sredstvo u cementnom 
mortu mora udovoljavati HRN B.C1.010. do 015.  

 
STAKLARSKI RADOVI 
Izvođač prije početka radova mora provjeriti stvarne mjere naručenih radova i sve podloge u koje 
postavlja materijal, te  o eventualnim nedostacima pismeno obavijestiti nadzornog inženjera.  Izvođač je 
dužan zaštititi izvedene radove i predmete sve do primopredaje. 
Nužno je pridržavati se slijedećih normi: 
       HRN U.F2.025 
       HRN B.E1.011 
       HRN B.E1.080 
       HRN B.E1.050 
       HRN U.C6.050  
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 
Prilikom izvođenja soboslikarsko ličilačkih radova izvoditelj radova ima se u svemu pridržavati tehničkih 
uvjeta za izvođenje ličilačkh radova (HRN U.F2.012.) i tehničkih uvjeta za izvođenje soboslikarskih radova 
(HRN U.F2.013.). 

Na temelju primijenjenog materijala ličilački radovi izvode se: osnovnim premazima tvorničke izrade 
(bezuljna sredstva), uljanim bojama, specijalnim disperzijskim bojama, sintetičkim bojama, uljenim ili 
sintetičkim nitro lakovima i višekomponentnim i bitumenskim lakovima. 

Materijali koji nisu obuhvaćeni standardima izrade i primjene moraju imati uvjerenje o kvaliteti i vezu s 
pripadajućim standardom. 

Za sve premaze potrebno je upotrebiti boje s pigmentima otpornim na svjetlost (postojanim na svjetlost). 

Sve materijale koji se primjenjuju na građevini izvoditi prema uputi proizvođača. Za svaku brstu bojenja 
izvoditelj radova dužan je izraditi po tri uzorka odgovarajućeg tona i tehnike izrade. 

Za sve vrste radova, podloga mora po pravilu biti očišćena od prašine i drugih nečistoća smole, ulja, 
masti, morta i slično. 

Na temelju primijenjenog materijala soboslikarski radovi izvode se: vapnenim bojama, posnim bojama, 
emulzijskim bojama, disperzijskim bojama, bojama na bazi sintetičkih smola rastvorenih u organskim 
otapalima, plastičnim mortovima (mješavina sintetičkih smola, vapnenim agregata i pigmenata). 

Materijali koji nisu obuhvaćeni standardima izrade i primjene moraju imati uvjerenje o kvaliteti i vezu s 
pripadajućim standardom. 

Kvaliteta izrade soboslikarsko ličilačkih radova mora biti visoka, boje ujednačenog intenziteta, bez tragova 
četke ili valjka, jednolike potpune pokrivenosti podloge s čvrstom prionjivošću uz podlogu. 

 

FASADERSKI RADOVI 
Prilikom izvođenja fasaderskh radova izvoditelj radova ima se u svemu pridržavati odredbi tehničkih uvjeta 
za izvođenje fasaderskih radova (HRN U.F2.010.). 

Pod fasaderskim radovima smatra se oblaganje površina pročelja umjetnim kamenom, plementitom i 
plastičnom žbukom, fasadnim bojama, u cilju zaštite od atmosferskih padavina, toplotnih i zvučnih 
utjecaja, požara i odvonenja atmosferskog taloga i difuzne pare. 

Primijenjeni materijali moraju odgovarati odredbama važećih standarda. Ukoliko se primjenjuju materijali 
za koje ne postoje standardi, isti moraju imati uvjerenje o kvaliteti za namjenu za koju se koriste. 

Osnovni vezni sloj mora dobro vezati za fasadne površine koje se obrađuju, i mora biti dovoljno čvrst za 
prihvaćanje namijenjenog gornjeg završnog sloja. 
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Za podloge od opeke potrebno je izvesti čišćenje reški do dubine 1 cm, vlaženje zida, te špricanje rijetkim 
cementnim mortom 1:2 od prosijanog pijeska. Betonske podloge moraju se ohrapaviti, ovlažiti i prešpricati 
rijetkim cementnom mortom 1:2 od prosijanog pijeska. 

Na gornje pripremljene podloge nanosi se produžni cementni mort debljine 2 cm kao osnovni sloj za 
plemenitu žbuku. 

Osnovni sloj mora biti zaglađen ako se preko njega nanosi završni sloj od plastične žbuke, disperzijskog 
premaza ili fasadne boje na bazi rastvarača. 

Za glatke betonske površine koje služe kao podloga plastičnim žbukama ili fasadnim bojama potrebno je 
izvršiti izravnanje površine kit masama metalnim gleterom u sloju debljine 1-2 mm. 

Prethodno izvođenju obrade pročelja građevine na istoj moraju biti dovršeni svi prethodni radovi, odnosno 
usporedno se mogu izvoditi limarski i kamenarski radovi prilikom izrade osnovnog sloja žbuke pročelja. 

Za vrijeme velikih ljetnih vrućina potrebno je vršiti njegu obrade pročelja laganim špricanjem površina 
čistom vodom ovisno o izvedenoj obradi. Sve površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, a gdje se 
zahtjeva kose ili oble. Profili trebaju biti s oštrim rubovima i prema zadanoj šabloni. 

 

SPUŠTENI STROPOVI 
Prilikom izvođenja radova na spuštenim stropovima izvoditelj radova ima se pridržavati pravila struke za 
predmetne radove. Sav materijal koji se upotrebljava u radovima mora odgovarati u pogledu kakvoće i 
mjera postojećim standardima, a ukoliko ih nema trgovačkim propisima i uzancama. 

Aluminijske legure, lijevani blokovi namijenjeni daljnjoj preradi gnječenjem moraju udovoljavati HRN 
C.C1.101. Aluminij i aluminijske legure za gnječenje moraju udovoljavati HRN C.C2.100. Ispitivanje 
aluminija vrši se prema HRN C.T7.220 - 241. 

Elementi spuštenog stropa moraju udovoljavati uvjetima HRN U.J1.001. te 010., 020., 040., 110., 172., 
180. i 200. glede zaštite od požara. 

Sekundarna nosiva podkonstrukcija mora biti učvršćena, stabilna i kruta te mora osiguravati trajnost i 
sigurnost ovješenja. 

Za elemente gipsanog spuštenog stropa sustava knauf ili owa pridržavati se detalja ugradbe proizvođača 
uz obvezatnu dostavu atestne dokumentacije o kvaliteti i požarnim karakteristikama. 

Sustav ovješenja gipsanih ploča i detalji ugradbe prepuštaju se izvoditelju radova uz prethodno dobivenu 
suglasnost nadzornog inženjera ili investitora. 

Otvore elektroinstalacije rasvjete ili ventilacije u elementima spuštenog stropa izvoditelj radova dužan je 
izvesti dogovorno s drugim izvoditeljima. Gipsane ploče spuštenog stropa moraju biti prema projektnoj 
dokumentaciji, ugrađene čiste i neoštećene, pravilnog dosjeda u ležajevima. 

 
PREDGOTOVLJENI BETONSKI ELEMENTI: 
Betonski rubnjak mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 1340:2004 o cemu izvodac mora predociti 
uvjerenje o kvaliteti. 
Predgotovljene betonske ploče moraju biti hidrofobne strukture te biti otporni na UV zrake, smrzavanje i 
sol. 
Moraju biti ispitane te izvođač mora predočiti certifikat da su u skladu s europskom normom EN 
1338:2004. 
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Svi ostali radovi i materijali koji se upotrebljavaju moraju biti usklađeni prema važećim standardima, 
odnosno imati ateste o kvaliteti. 
Kao dokaz o kvaliteti ugrađenih materijala i proizvoda te izvedenih radova izvođač je dužan dostaviti 
slijedeće dokumente: 
- atest ili certifikat za sve ugrađene materijale i predgotovljene proizvode 
- ispravu o sukladnosti ugrađenog betona 
- geodetski snimak izvedenog stanja u digitalnom i pisanom obliku 

 
 
Sve dokaze o kvaliteti moraju izdati ovlaštene tvrtke ili ustanove te ova dokumentacija mora do tehničkog 
pregleda biti na gradilištu kao dio obvezne gradilišne dokumentacije. 
 
 

PROJEKTANT: 
               Krešimir Klasić, dipl.ing.arh. 
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6.0 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 

 

6.1 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA 
 
Izvođač radova je obavezan ugraditi samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost 
prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), te izvoditi radove u skladu sa 
Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) i svim važećim propisima, pravilnicima, 
normativima te po pravilima struke.  
 
Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a 
posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni pojedinačnim troškovničkim opisima 
uz svaku stavku, kao i držati se troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi 
da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno 
nadzorni inženjer može zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako 
se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret 
izvođača radova. 
Izvođač se obavezuje da će sa radovima neposredno rukovoditi stručna osoba (voditelj radova), koja će u 
skladu sa propisima imati određenu stručnu spremu i radno iskustvo s obzirom na vrstu radova. 
Izvođač je dužan radove izvoditi sa opremom koja ne zagađuje okoliš ni na koji način u mjeri većoj od 
zakonski dozvoljenih okvira i dužan je zbrinjavati sav otpad nastao u procesu izvođenja radova putem 
ovlaštenih osoba i na ovlašteni odlagalištima sve u skladu svim važećim zakonima i propisima. 
Prilikom izvođenja svih radova potrebno je praćenje emisije buke kako bi ista bila u dozvoljenim okvirima 
za zonu u kojoj se zgrada nalazi. 
 
MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA TIJEKOM PRIPREME, GRAĐENJA I KORIŠTENJA ZAHVATA 
 
Opće mjere 

- Prije početka radova odabrani Glavni izvođač radova dužan je izraditi projekt organizacije i tehnologije 
građenja. 

- Materijal će se dovoziti po postojećim prometnicama. 

- Zabranjuje se održavanje vozila i građevinskih strojeva na gradilištu. 

- Opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično mora se promptno ukloniti, a okolno zemljište 
adekvatno sanirati, tj. vratiti u stanje slično prvobitnom. 

Bioraznolikost 

- Redovito održavati zelene pojaseve uz rub građevne parcele, kako bi se spriječilo širenje invazivnih 
vrsta. 

Vode 

- Svi elementi i građevine internog sustava odvodnje otpadnih voda projektirani su i moraju se izvesti od 
vodonepropusnog materijala. 
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- Pod u proizvodnim i skladišnim prostorima građevine projektiran je vodonepropusno s odvodom 
otpadnih voda koje mogu nastati prilikom nekontroliranog događaja i od pranja kao i odvodom eventualno 
prolivenih tekućina u internu kanalizacijsku mrežu te dalje u sabirne jame ili javnu kanalizaciju. 

- Sve dijelove internog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda propisuje se redovito čistiti i 
održavati, te provoditi kontrolu njihove ispravnosti. 

- Sve opasne i štetne tvari tijekom građenja potrebno je čuvati i primjenjivati na način kako je propisano u 

sigurnosno-tehničkim listovima kako bi se spriječilo onečišćavanje sustava interne odvodnje i voda. 

Zrak 

- Preventivnim radnjama (polijevanje gradilišta i pristupnih putova) te kontinuiranim čišćenjem 
održavanjem gradilišta smanjiti će se količinu prašine u zraku na najmanju moguću mjeru. 

- Sve uređaje za loženje potrebno je redovito održavati. 

Za vrijeme rada pogona redovitim čišćenjem i održavanjem građevina i internih površina za manipulaciju 
smanjiti će se fugitivnu emisiju prašine s lokacije zahvata. 

Buka 

- Bučne radove za vrijeme gradnje organizirati na način da se obavljaju tijekom dnevnog razdoblja, a 
samo u izuzetnim slučajevima, kada to zahtjeva tehnologija, tijekom noći. 

Otpad 

- Privremeno skladištiti otpadni materijal s gradilišta isključivo na lokaciji zahvata. 

- Otpad koji nastaje tijekom izvođenja i pri korištenju zahvata skupljati odvojeno po svojstvu, vrsti i 
agregatnom stanju i privremeno skladištiti na za tu svrhu uređenom prostoru (postojećim i novim 
prostorima) i/ili u spremnicima te predavati (uz prateći list) ovlaštenoj osobi. 

- Opasnog otpada neće biti na lokaciji.  

MJERE ZA SPRJEČAVANJE NEKONTROLIRANIH DOGAĐAJA 

- Pri korištenju građevinskih strojeva i vozila na gradilištu primjenom postupaka dobre prakse kod 
manipulacije gorivima i mazivima onemogućiti istjecanje i ispuštanje tekućina u okoliš, a na gradilištu 
osigurati sredstva za brzu intervenciju u slučaju izlijevanja istih. 

- Upoznati sve djelatnike s Operativnim planom interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih 
onečišćenja voda i u slučaju nastupa navedenih onečišćenja postupati u skladu s istim. 

MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA NAKON PRESTANKA KORIŠTENJA 

- Rastavljanje opreme i građevina provoditi temeljem plana rušenja (zatvaranje i razgradnja postrojenja). 

6.1 UVJETI GOSPODARENJA OTPADOM 
 
Pri zbrinjavanju građevinskog otpada obavezno je držati se svih važećih zakona i propisa, osobito: 

- Zakon o vodama (NN 66/19; 84/21) 

- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) 

- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 

50/05, 39/09) 

- Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07) 

- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 

- Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) 

 

Izvođač tijekom gradnje mora sav otpad i ostatke odlagati na privremenu deopniju, razvrstavajući ih u 
kontejnere na sljedeći način:  

1. kontejner ojačani – GRAĐEVINSKI OTPAD (šuta, cigle, beton, armirani beton, keramika, gips-
kartonske ploče) 
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2. kontejner standardni – METAL (armaturne mreže, armaturne šipke, picinčani čelični profili i limovi, 
otpadni dijelovi bravarskih konstrukcija i drugi metalni dijelovi) 

3. kontejner standardni KOMUNALNI OTPAD 

 

Uz svaku pošiljku otpada prilikom predaje ovlaštenoj osobi za gospodarenje otpadom izvođač ke dužan 
predati POPONJENI PRATEĆI LIST. Osoba ovlaštena za skupljanje i prijevoz otpada duža je kod 
preuzimanja otpada ovjeriti obrazac pratećeg lista. 

 

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja 
postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe 
koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao. 

Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene. 

Posjednik građevnog otpada (vlasnik građevine, investitor, izvođač ili treća osoba na koju je vlasnik ili 
investitor prenio pravo raspolaganja odnosno posjedništva nad građevnim otpadom) dužan je snositi sve 
troškove gospodarenja građevnim otpadom. 

Posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje 
građevnog otpada. Odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada posjednik građevnog 
otpada mora povjeriti ovlaštenoj osobi. Posjednik građevnog otpada koji je izvođač može na gradilištu na 
kojem nastaje građevni otpad taj otpad i oporabiti u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuće dozvole 
za gospodarenje otpadom. Posjednik građevnog otpada i ovlaštena osoba dužni su osigurati konačno 
zbrinjavanje ili oporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz građevnog otpada. Građevni proizvod 
nastao materijalnom oporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u građevne svrhe ukoliko 
udovoljava normama i uvjetima propisanim posebnim propisom. 

Odlaganje građevnog otpada može se obavljati u slučajevima kada ga nije moguće materijalno i/ili 
energetski oporabiti i ponovno uporabiti i u slučaju kad građevni otpad nastaje uklanjanjem bespravno 
izgrađenih građevina ili njihovih dijelova u provedbi inspekcijskog rješenja. Građevni otpad predviđen za 
odlaganje predaje se ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada. 

Grupe građevnog otpada jesu: 

_ beton, cigle, pločice i materijali na bazi gipsa, 

_ drvo, staklo i plastika, 

_ mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran, 

_ metali (uključujući i njihove legure), 

_ zemlja, kamenje i iskop od rada bagera, 

_ građevinski materijal na bazi gipsa, 

_ ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, 

_ građevinski otpad koji sadrži azbest. 

 

Sortirani otpad od građevinskih radova može se skladištiti samo na tvrdim površinama na skupljalištima ili 

sortirnicama. Moraju biti poduzete mjere za ograničenje emisija prašine. 

Izvođač radova dužan je građevni otpad koji sadrži azbest predati osobi ovlaštenoj za preuzimanje takvog 
otpada. 

AZBESTNI OTPAD 

Azbestni otpad namijenjen prijevozu mora se prije prijevoza obraditi površinskim očvršćivanjem ili 
postupkom otvrdnjavanja ili uništavanja azbestnih vlakana tako da se spriječi oslobađanje azbestnih 
vlakana u okoliš. 

Azbestni otpad namijenjen prijevozu mora se prije prijevoza zapakirati tako da se spriječi ispuštanje 
azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš. Privremeno skladištenje azbestnog otpada mora se 
provoditi na način da se u najvećoj mogućoj mjeri spriječi onečišćenje okoliša ispuštanjem azbestnih 
vlakana i/ili azbestne prašine. 
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Azbestni otpad mora se prije odlaganja prethodno obraditi, pakirati ili prekriti na način da se izbjegne 
ispuštanje čestica azbesta u okoliš. Spremnici i ambalaža koja sadrži azbestni otpad moraju biti vidljivo 
označeni prema posebnom propisu. Slabo vezani azbestni otpad mora se nepropusno pakirati u 
ambalažu od polietilenske folije debljine najmanje 0,4 mm. 

Osoba koja prevozi i/ili odlaže otpad koji sadrži azbestna vlakna ili prašinu mora osigurati da tijekom 
utovara i istovara, prijevoza i odlaganja ne dođe do ispuštanja tih vlakana ili prašine u zrak ili izlijevanja 
tekućina koje sadrže azbestna vlakna sukladno posebnim propisima koji se odnose na prijevoz opasnih 
tvari. Osoba koja odlaže otpad koji sadrži azbestna vlakna i/ili prašinu mora osigurati odlaganje tog otpada 
na odlagalištima predviđenima za odlaganje azbestnog otpada. 

 

Višak otpadnog materijala uredno skladištiti u skladu s planom uređenja gradilišta i redovito odvoziti na 
deponij. 

Isto tako potrebno je redovito čistiti sve prometnice oko zgrade i prostore u samoj zgradi koji su 
eventualno onečišćeni zbog radova na rekonstrukciji. 

Otpad će se skladištiti odvojeno po vrstama otpada najduže do jedne godine od njegovog nastanka te će 
se predati osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom. 

Podna površina skladišta izvesti će se nepropusno za otpad koji se u njemu skladišti i na način da se 
rasuti otpad može jednostavno ukloniti s podne površine. 

Otpad čija se vrijedna mogu iskoristiti , odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti kako bi se omogućilo 
gospodarenje tim otpadom. 

Sav nastali otpad uz propisanu dokumentaciju će se predavati na oporabu, a ako to nije moguće, 
predavati na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje otpada u posjed. 

 
Nakon završetka gradnje potrebno je poduzeti sljedeće: 

- prilazne ceste koje će biti korištene prilikom izvođenja radova sanirati  
- sva oprema, sredstva za rad, utrošeni materijal, privremene građevine i sl. moraju biti uklonjeni, a 

zemljište na području gradilišta, kao i na prilazima gradilištu, dovedeno u prvobitno stanje 
- sve ostatke građevnog materijala (šuta i sl.) potrebno odvesti i deponirati na gradsku deponiju koju 

odredi nadležna ustanova 
- eventualne štete izvan zone građenja moraju se sanirati (dogovoriti) s vlasnicima zemljišta 
- sav materijal koji je služio za osiguranje gradilišta mora biti uklonjen nakon izvedbe radova 
- višak iskopanog materijala s gradilišta odvesti i deponirati na mjesto gdje to utvrdi nadzorni inženjer  
- sve površine koje će biti prekopane na lokaciji, potrebno je zaravnati, ozelenjeti prema projektu 

vanjskog uređenja i redovito održavati. 
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7.0 PODATCI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 

 
Obujam građevine za obračun komunalnog i vodnog doprinosa je utvrđen prema Pravilniku o načinu 
utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/2019), 
Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/2014) i   Uredbi o visini vodnog doprinosa (NN 
78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15 i 42/2019). Obrazac iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa (IM 
obrazac) i analitički iskaz mjera (AIM) su prilozi uz glavni projekt. 
 
OBUJAM GRAĐEVINE (Vg)  5.2.2. HRN ISO 9836 
 
7.01 UKUPNI VOLUMEN 
 

Bruto obujam  prema Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna 
komunalnog doprinosa (NN 15/2019) 

 DIO ZGRADE namjena obujam (m3) 

A.1 BORILIŠTE / DVORANA obj. društvenog standarda 30.346,45 
A.2 TRIBINE / DVORANA obj. društvenog standarda 3.012,60 
A.3 OSTALI PROSTORI obj. društvenog standarda 4.153,95 
 ukupno: obj. društvenog standarda 37.513,00 
A.4 VANJSKE TRIBINE otvorene građevine /m2 75,50 

 
 

7.02 REDUCIRANI VOLUMEN – do 6 m visine pojedine etaže 
 

Bruto obujam / do 6 m visine prema Pravilniku o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/2014) 
 

 DIO ZGRADE namjena obujam (m3) 

B.1 BORILIŠTE / DVORANA obj. društvenog standarda 17.749,20 
B.2 TRIBINE / DVORANA obj. društvenog standarda 3.012,60 
B.3 OSTALI PROSTORI obj. društvenog standarda 4.153,95 
 ukupno reducirano / do 6 m visine etaže: obj. društvenog standarda 24.915,75 
B.4 VANJSKE TRIBINE otvorene građevine /m2 75,50 
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7.03 VANJSKE UREĐENE POVRŠINE 
 

  

 DIO ZGRADE namjena površina (m2) 

C.1 SPORTSKI TERENI *  6.193 
C.2 OPLOČENE POVRŠINE  2.972 
C.3 ASFALTIRANE POVRŠINE  319 
 ukupno:  9.484,00 

* Iskaz površine bez HARD-COURT terena koji su izvedeni prema Pravilniku o jednostavnim i drugim 
građevinama radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 31/20, NN 74/22, NN 155/23) i nisu dio ove 
dokumentacije. 
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8.0 ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

 

Ukupno BRUTO m2= 4909,8

 

VRSTA RADOVA % CIJENA UKUPNO 
(€/m2) (€)

GRAĐEVINSKI RADOVI 37,90 581,36 2.854.339,00
OBRTNIČKI RADOVI 25,90 397,32 1.950.774,00
HIDROINSTALACIJE 3,99 61,13 300.142,00
STROJARSKE INSTALACIJE 7,89 121,03 594.211,00
ELEKTROINSTALACIJE 7,32 112,21 550.923,00
VANJSKO UREĐENJE 14,08 215,89 1.060.000,00
SUNČANA ELEKTRANA 1,18 18,06 88.669,00
VANJSKE TRIBINE 1,75 26,87 131.903,00

SVE UKUPNO: 100,00 1.533,86 7.530.961,00
pdv 1.882.740,25

SVEUKUPNO sa pdv 9.413.701,25
 

 

 

 

AD 

 
 
 

PROJEKTANT: 
               Krešimir Klasić, dipl.ing.arh. 

 
 
 
 



INVESTITOR: GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15 

 

GRAĐEVINA: REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC 
MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č. 882, k.o. Čakovec 
PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. 
BROJ PROJEKTA: K2-52-2024 
MJESTO I DATUM: Čakovec, 01.2025. 

 

 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI – ARHITEKTONSKI GRAFIČKI PRIKAZI 

GLAVNI PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. List br. 1/1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.2 GRAFIČKI PRIKAZI 
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1 1/1 GRAD ČAKOVEC,ČAKOVEC, ULICA KRALJA TOMISLAVA 15, OIB:44427688822
2 1/1 GRAD ČAKOVEC,ČAKOVEC, KRALJA TOMISLAVA 15, OIB:44427688822
3 1/1 NOVAK DEJAN VL. TRGOVAČKOG OBRTA TRGOVINA, "TEKSTIL-PROMET"I UGOST."ROTOR,MAČKOVEC 403
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LEGENDA:
vidljiva trajna oznaka
prometni znak
obavijestna tabla
stup - željezni
rasvjeta - željezna
okno - telekomunikacije
zatvarač - plin
vodovodni ornarić
zatvarač - vodovod
hidrant - nadzemni
hidrant - podzemni
slivnik
reviziono okno - okruglo
reviziono okno - četvrtasto
propust 
željezna ograda
prirodni pokos do 2m visine

livada
123.45 apsolutna visina

broj katastarske čestice

katastarska čestica

882

građevna čestica

POVRŠINA GRAĐEVNE ČESTICE IZNOSI 21180 m²
O Z N A K A  G E O D E T S K O G   E L A B O R A T A :

L I S T

M.P.

1 : 
M J E R I L O  :

K A T A S T A R S K A  O P Ć I N A  :

O V L A Š T E N I  I N G .  G E O D. :

P O V R Š I N A   G R A Đ E V N E   Č E S T I C E :

I N V E S T I T O R :

M J E S T O   G R A D N J E :

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA TERENA U POLOŽAJNOM I VISINSKOM SMISLU
d.o.o. za geodetsku izmjeru i izradu geodetskih elaborata, Naselje dr. Vlatka Mačka 43, Šenkovec ,  Telefon: +385 (0)40 343 895, OIB: 10521681602 

JOSIP GORIČANEC mag.ing.geod.et geoinf., GEO 1048
I Z M J E R I O :

JOSIP GORIČANEC mag.ing.geod.et geoinf.

Br. 

D A T U M : P R O J E K C I J A :

HTRS 96/TM
V I S I N E :

HVRS71

GRAD ČAKOVEC, KRALJA TOMISLAVA 15, ČAKOVEC

KČBR.  882 ČAKOVEC, MBR. 302813

500 17.12.2024.

204 /2024

1.01

228/1/2/A/1/203/7/1 broj ZK čestice
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LEGENDA:
vidljiva trajna oznaka
prometni znak
obavijestna tabla
stup - željezni
rasvjeta - željezna
okno - telekomunikacije
zatvarač - plin
vodovodni ornarić
zatvarač - vodovod
hidrant - nadzemni
hidrant - podzemni
slivnik
reviziono okno - okruglo
reviziono okno - četvrtasto
propust 
željezna ograda
prirodni pokos do 2m visine

livada
123.45 apsolutna visina

broj katastarske čestice

katastarska čestica

882

građevna čestica

POVRŠINA GRAĐEVNE ČESTICE IZNOSI 21180 m²
O Z N A K A  G E O D E T S K O G   E L A B O R A T A :

L I S T

M.P.

1 : 
M J E R I L O  :

K A T A S T A R S K A  O P Ć I N A  :

O V L A Š T E N I  I N G .  G E O D. :

P O V R Š I N A   G R A Đ E V N E   Č E S T I C E :

I N V E S T I T O R :

M J E S T O   G R A D N J E :

GEODETSKA SITUACIJA GRAĐEVNE ČESTICE, ODNOSNO OBUHVATA ZAHVATA U PROSTORU
d.o.o. za geodetsku izmjeru i izradu geodetskih elaborata, Naselje dr. Vlatka Mačka 43, Šenkovec ,  Telefon: +385 (0)40 343 895, OIB: 10521681602 

JOSIP GORIČANEC mag.ing.geod.et geoinf., GEO 1048
G L A V N I   P R O J E K T A N T :

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

Br. 

D A T U M : P R O J E K C I J A :

HTRS 96/TM
V I S I N E :

HVRS71

GRAD ČAKOVEC, KRALJA TOMISLAVA 15, ČAKOVEC

KČBR.  882 ČAKOVEC, MBR. 302813

500 19.12.2024.

204 /2024

1.02

građevina 



K.O. ČAKOVEC 1

Broj točke
E koordinata 

HTRS/TM (m)

N koordinata 

HTRS/TM (m)

Visina terena 

HVRS71 (m)

1 493636.24 5139022.98

2 493746.39 5139019.30

3 493835.27 5139017.52

4 493839.01 5139017.45

5 493848.36 5139017.26

6 493848.31 5139016.20

7 493848.07 5139010.28

8 493844.28 5138917.10

9 493840.91 5138917.22

10 493835.01 5138917.41

11 493655.36 5138923.42

12 493629.50 5138924.44

13 493634.28 5138994.27

14 493640.61 5138992.88

15 493640.93 5138992.87

16 493641.10 5138997.89

17 493644.95 5138997.76

18 493644.77 5138992.37

19 493645.26 5138992.35

20 493646.08 5139016.65

21 493733.39 5139013.73

22 493733.39 5139013.68

23 493736.19 5139013.58

24 493734.93 5139008.88

25 493735.96 5139008.72

26 493735.83 5139004.78

27 493736.49 5139004.76

28 493736.39 5139001.76

29 493735.73 5139001.78

30 493735.24 5138987.09

31 493734.91 5138987.10

32 493734.69 5138980.50

33 493734.36 5138980.52

34 493734.16 5138974.52

35 493731.68 5138974.60

36 493731.55 5138970.66

37 493724.45 5138970.90

38 493724.39 5138968.94

39 493720.94 5138969.06

40 493721.00 5138971.02

41 493644.76 5138973.57

42 493735.42 5139008.81

43 493732.24 5138991.41

44 493732.75 5138991.40

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA GRAĐEVNE ČESTICE

POPIS KOORDINATA LOMNIH TOČAKA GRAĐEVINE



K.O. ČAKOVEC 2

Broj točke
E koordinata 

HTRS/TM (m)

N koordinata 

HTRS/TM (m)

Visina terena 

HVRS71 (m)

45 493769.01 5138993.65

46 493769.33 5138993.64

47 493769.29 5138992.53

48 493766.72 5138992.62

49 493767.28 5139009.39

50 493769.85 5139009.31

51 493769.81 5139008.20

52 493769.49 5139008.21

53 493769.19 5138989.54

54 493769.15 5138988.43

55 493768.83 5138988.44

56 493768.35 5138973.89

57 493768.67 5138973.88

58 493768.63 5138972.77

59 493766.06 5138972.85

60 493766.62 5138989.62

61 493770.31 5138972.71

62 493771.53 5139009.27

63 493811.70 5139007.92

64 493810.47 5138971.37

65 493632.26 5138928.93

66 493633.48 5138965.48

67 493670.04 5138964.26

68 493668.81 5138927.70

69 493672.41 5138927.58

70 493673.63 5138964.14

71 493710.19 5138962.91

72 493708.97 5138926.36

73 493712.56 5138926.24

74 493713.79 5138962.79

75 493750.34 5138961.57

76 493749.12 5138925.02

77 493787.81 5138960.77

78 493765.23 5138961.52

79 493764.64 5138943.92

80 493763.10 5138943.97

81 493763.03 5138941.78

82 493764.57 5138941.72

83 493763.98 5138924.07

84 493786.63 5138923.32

85 493824.04 5138922.09

86 493824.38 5138933.10

87 493828.55 5138932.99

88 493829.02 5138944.83

89 493827.45 5138944.92

90 493826.29 5138944.98

91 493824.77 5138945.02
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Broj točke
E koordinata 

HTRS/TM (m)

N koordinata 

HTRS/TM (m)

Visina terena 

HVRS71 (m)

92 493825.22 5138959.51

93 493644.69 5138971.61

94 493640.90 5138971.74

95 493640.97 5138973.69

96 493641.26 5138982.38

97 493640.26 5138982.41



KATASTARSKO STANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNO STANJE

Redni Broj Udio, Etažni udio Broj Oznaka zemljišta Površina Ukupna Broj Udio, Etažni udio Broj Oznaka zemljišta Površina Ukupna

broj Posjed. Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv upisane osobe k.č. dijelova površina zk Prezime i ime odnosno tvrtka ili naziv upisane osobe z.k. dijelova površina

lista Prebivalište odnosno sjedište, ulica i kućni broj upisane osobe čestice (Način uporabe katastarske čestice katastarske katastarske uloška Prebivalište odnosno sjedište, ulica i kućni broj upisane osobe čestice (Način uporabe katastarske čestice z.k. z.k.

OIB Način uporabe zgrade, kućni broj čestice čestice OIB Način uporabe zgrade, kućni broj čestice čestice

Naziv zgrade Naziv zgrade

Pravo građenja) m
2

m
2 Pravo građenja) m

2
m

2

1 2 3 4 5   6 1 2 3 4 5   6

1 4559 1/1, GRAD ČAKOVEC,ČAKOVEC, ULICA KRALJA TOMISLAVA 

15, OIB:44427688822

2590 87 22 6397 1/1, GRAD ČAKOVEC, 228/1/2/A/1/262/24/1/1 87 22

ULICA 87 22

2 5371 1/1, NOVAK DEJAN VL. TRGOVAČKOG OBRTA TRGOVINA, 

"TEKSTIL-PROMET"I UGOST."ROTOR,MAČKOVEC 403

2633/5 17 85 2163 1/1, NOVAK DEJAN VL. TRGOVAČKOG OBRTA TRGOVINA 

"TEKSTIL-PROMET" I UGOSTITELJSTVO "ROTOR", 

MAČKOVEC 403

42/B/1/1/2,  K.O. 

ŠENKOVEC

15 11

LIVADA, GLOBETKA 17 85 5585 1/1, NOVAK DEJAN VL. TRGOVAČKOG OBRTA TRGOVINA 

"TEKSTIL-PROMET" I UGOSTITELJSTVO "ROTOR", 

MAČKOVEC 403

228/1/2/A/1/262/21/1/2 2 73

3 4559 1/1, GRAD ČAKOVEC,ČAKOVEC, ULICA KRALJA TOMISLAVA 

15, OIB:44427688822

5550/11 13 77 5223 1/1, GRAD ČAKOVEC, 228/1/2/A/1/30/1/1/5 13 77

PUT 9 35 PUT 9 35

CESTA 4 42 CESTA 4 42

4 6114 1/1, GRAD ČAKOVEC,ČAKOVEC, KRALJA TOMISLAVA 15, 

OIB:44427688822

875/3 ČAKOVEC, ULICA GLOBETKA 4 59 93 2530 1/1, GRAD ČAKOVEC, 41/36/2/1/1, K.O. 

ŠENKOVEC

4 59 93

PARKIRALIŠTE 30 55 BAZEN 1 43

ZEMLJIŠTE ZA SPORT I 

REKREACIJU

3 65 53 BAZEN 14 22

BAZEN 1 43 PARKIRALIŠTE 30 55

BAZEN 14 22 BAZEN 5 34

BAZEN 5 34 ZEMLJIŠTE ZA SPORT I 

REKREACIJU

3 65 53

PODZEMNA ZGRADA (OPĆE) 9 60 POMOĆNA ZGRADA 7 88

ZATVORENI BAZEN, ČAKOVEC, 

ULICA GLOBETKA 10

34 98 PODZEMNA ZGRADA (OPĆE) 9 60

POMOĆNA ZGRADA 7 88 ZATVORENI BAZEN, ČAKOVEC, 

ULICA GLOBETKA 10

34 98

5 4559 1/1, GRAD ČAKOVEC,ČAKOVEC, ULICA KRALJA TOMISLAVA 

15, OIB:44427688822

881/1 1 88 92 5583 1/1, GRAD ČAKOVEC, 228/1/2/A/1/203/3/2/1/2 1 88 92

DVORIŠTE 1 53 70 DVORIŠTE 1 53 70

DVORIŠTE 94 PARKIRALIŠTE 8 38

PARKIRALIŠTE 8 38 DVORIŠTE 94

POSLOVNA ZGRADA, 

ČAKOVEC, ŠPORTSKA ULICA 

2A

25 90 POSLOVNA ZGRADA, 

ČAKOVEC, ŠPORTSKA ULICA 

2A

25 90

6 4559 1/1, GRAD ČAKOVEC,ČAKOVEC, ULICA KRALJA TOMISLAVA 

15, OIB:44427688822

882 2 02 46 6397 1/1, GRAD ČAKOVEC, 228/1/2/A/1/203/7/1 2 02 46

PAŠNJAK 2 02 46 PAŠNJAK 2 02 46

Katastarska općina ČAKOVEC (MB: 302813) , Glavna knjiga: ČAKOVEC,ŠENKOVEC

1/1
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BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA

PROJEKTANT SURADNICI

GLAVNI
PROJEKTANT

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI - VANJSKO UREĐENJE

SITUACIJA
POSTOJEĆE STANJE

M 1:500 1.02A

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

ŠPORTSKO-REKREACIJSKA
REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR
ČAKOVEC
ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

K2-52-2024 01.2025.

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = +164,95mnnm

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

LEGENDA:

A

A / Postojeći sportski tereni natkriveni samonosivim balonskim platnom
     - izvedeno / rekonstrukcija prema Pravilniku o jednostavnim i
       drugim građevinama radovima

GRANICA GRAĐEVNE ČESTICE

POVRŠINA GRAĐEVNE ČESTICE  Pp=21.180 m2
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PRIJEDLOG PARCELACIJE: 
NOVA k.č.br. 882 KOJA SE FORMIRA IZ k.č.br. 882 i dijela k.č.br. 5550/11
POVRŠINA BUDUĆE NOVOFORMIRANE KATASTARSKE ČESTICE  Pp= 21.180 m2
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GRANICA GRAĐEVNE ČESTICE

KONTURA GRAĐENINE

POVRŠINA GRAĐEVNE ČESTICE  Pp=21.180 m2
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A/ samostalna uporabna cjelina - DIO ZGRADE A - rekonstrukcija
B/ samostalna uporabna cjelina - DIO ZGRADE B
C/ samostalna uporabna cjelina - DIO ZGRADE C

* DIO ZGRADE B - svi dijelovi koji nisu obuhvaćeni sa A i C
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BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA

PROJEKTANT SURADNICI

GLAVNI
PROJEKTANT

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

SITUACIJA
NOVO STANJE

M 1:500 1.02B

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

ŠPORTSKO-REKREACIJSKA
REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR
ČAKOVEC
ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

K2-52-2024 01.2025.

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = +164,95mnnm

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

PA
R

K
IR

A
LI

ŠT
E 

P=
14

PA
R

K
IR

A
LI

ŠT
E 

P=
14

K
O

LN
I U

LA
Z

O
G

R
A

D
A

 h
=1

80
 c

mD
IO

 Z
G

R
AD

E 
A 

- r
ek

on
st

r.

PJ
EŠ

A
Č

K
I U

LA
Z

164.75

164.71

164.46

164.54

164.62

164.52 164.56
164.57

164.58

164.61 164.53
164.54

164.46

164.44

164.21

164.26

164.43

164.45

164.41

164.57

164.54

164.51

164.46

164.37

164.22

164.20

164.37

164.20163.96
163.96

163.96 164.01

164.02

163.98

163.94

163.95
163.98

163.91

163.96 164.00
164.15164.13

164.01 164.12

164.05

164.03

163.90

164.30

164.13

164.02

163.97

163.95

163.94

163.90

163.87

164.00

163.83
163.87

163.86
163.87

163.90
163.90

163.91
163.96
163.96
164.02 163.99

163.87 163.78

163.72163.89
163.89

163.93

163.95

163.91

163.83

163.79

163.83

164.10

163.92

164.22

163.98

163.93

163.92

163.89

163.86

163.84
163.83

163.85

163.85

163.75

163.98

164.03164.06
164.11

163.59

163.68

163.61
163.56

163.62
163.73
163.76

163.74
163.72163.66

163.99163.91

163.98

163.99

164.09

164.08

164.11
164.13

164.06

164.02

163.95
163.92

163.90163.87
163.82

164.13

164.04
163.97

164.11

163.53
163.77

163.99164.22

163.54

163.65

163.65

163.58

163.62

163.82

163.83

163.83
163.77

163.71
163.78

163.72

163.77
163.83

163.78

163.96163.94163.95
163.90

163.87

163.85

163.88

163.88
163.86

163.84

163.80

163.76

163.74163.74

163.73163.70
163.64

163.57
163.63

163.67163.68
163.70

163.74

163.82

163.85

163.90

163.76

163.66163.69

164.08

164.20

163.98
163.94

163.78

163.85

163.86
163.92

163.93

163.89
163.98

163.96

163.87

163.78

163.75

163.72
163.72

163.73
163.72163.74

163.78

163.87
163.89

163.92

163.94

164.00

164.09

163.92

163.97

164.09

164.03
164.03

164.01
163.93

163.97
163.97

163.91163.92
163.92

163.93

163.99
164.00

164.02

164.02

164.01

164.00

164.00

163.96 163.90

163.97

164.02

163.93
163.98
163.98

164.01
163.96

164.12

163.94 163.86 163.83

164.63

163.94
164.09

163.80
163.72

163.66

163.73
163.87

164.02
164.05

164.61

164.53

163.83

164.02

164.38

164.61

164.53

164.48

163.99

163.87

163.69163.56

163.60
163.79

163.81163.85

163.92

164.43

164.53

164.52

164.39

164.22

164.31

164.40

164.36

164.07

163.99163.89

163.94

163.82
163.90

163.94

163.95 164.01163.95163.98

163.98

164.02

163.99

163.81
163.84163.93

164.12164.22
164.18164.25

164.26164.37164.31

163.65163.62163.72
163.76163.79

163.91163.86
163.95163.84

164.22

164.31

164.31
164.30

164.28 163.87
164.14

164.08

164.10

164.19

164.20164.33

164.23
164.29

164.24
164.21

164.24
164.18

164.28

164.25

164.23

164.26

164.10

163.93

163.87
163.97

164.17164.22164.12164.18164.25164.44

164.51

164.29

164.18

164.20

164.24

164.37 164.30
164.24 164.01

163.88
164.02

163.94
163.97

163.87

164.06

164.07

164.03
164.10

164.00

164.04 164.03 164.06

164.08

164.07

164.18
164.08164.08164.04164.12

164.06

164.63

164.58

164.55

164.68

164.58

164.32
164.31

164.26

164.20

164.10

164.10

164.78

164.75

164.72

164.57

164.61

164.47

164.36

164.52

164.56 164.24

164.17

164.03

164.07

164.10

164.10

164.13

164.06

164.08

164.08
164.08

164.08

2584/1

2590

5550/11

5550/3

882

2633/5

2584/22592/10
2592/1

5436/1

881/1

875/3

1

2

1

1

3

1

1
2
3

881/5

Športska ulica

Šp
or

tsk
a u

lic
a

9394

95

9697

14 15

16 17

18 19

20

21
22

23

24 25

26
27

2829

3031

3233

3435

36
37

3839

40

41

43 44

42

45 46

47
48

49 50
5152

53

5455

56
57

5859

60

61

62
63

64

65

66
67

68 69

70
71

72
73

74
75

76

77
78

7980

81 82

83
84

85

86 87

88899091

92

y=493650

x=5139000

y=493800

x=5139000

y=493800

x=5138950

y=493650

x=5138950

1

2
3 4 5

6

7

8910

11

12

13

PRIJEDLOG PARCELACIJE:
NOVA k.č.br. 882 KOJA SE FORMIRA IZ k.č.br. 882 i dijela k.č.br. 5550/11 POVRŠINA
BUDUĆE NOVOFORMIRANE KATASTARSKE ČESTICE  Pp= 21.180 m2



5 5

4 4

2
2

3
3

1
1

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14

A

B

C

A

B

12

C

15

1615

TS 180x180x80cm

TS 165x165x80cm

TS 180x180x80cm TS 180x180x80cm

TS 180x180x80cm

TS 200x200x80cm TS 210x210x80cm

TS 170x170x80cm

TS 170x170x80cm

TS 240x400x120/90cmTS 240x400x120/90cmTS 240x400x120/90cmTS 240x400x120/90cmTS 240x400x120/90cmTS 240x400x120/90cmTS 240x400x120/90cm TS 240x400x120/90cm TS 240x400x120/90cm TS 240x400x120/90cm TS 240x400x120/90cm TS 240x400x120/90cm TS 240x400x120/90cm

TS 240x450x120cmTS 240x450x120cm TS 240x450x120cm TS 240x450x120cm TS 240x450x120cm TS 240x450x120cm TS 240x450x120cm TS 240x450x120cm TS 240x450x120cm TS 240x450x120cm TS 240x450x120cm TS 240x450x120cm TS 240x450x120cm

TS 120x200x120/90cm

TS 120x200x120/90cm

TS 120x200x120/90cm

TS 120x200x120cm

TS 40x40x80cmTS 40x40x80cmTS 40x40x80cmTS 40x40x80cmTS 40x40x80cmTS 40x40x80cmTS 40x40x80cmTS 40x40x80cm

-1,45
-0,55

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,55

-1,45
-0,55

-1,45
-0,55

-1,45
-0,55

-1,45
-0,55

-1,45
-0,55

-1,45
-0,55

-1,45
-0,55

-1,45
-0,55

-1,45
-0,55

-1,45
-0,55

-1,45
-0,55

-1
,4

5
-0

,5
5

-1
,4

5
-0

,5
5

-1
,4

5
-0

,5
5

96 8 94 380

VERTIKALA VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

1043210 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 367 104 32 104 48103010 300 103010 120 103010 360 85 30 85 155 38 38 38

77°

7550752956550655550

245555055

240 380 240 380 240 380 240 380 240 380 240 380 240 380 240 380 240 380 240 380 240 380 240 367 240 48 50 300 50 120 50 360 200 155 115

55
30

55
15

0
42

9
65

50
65

11
5

65
50

65
39

5
80

50
80

50
14

0
13

9
35

30
35

62
3

32
.5

30
32

.5
17

8
10

30
10

61
5

45
30

45
43

0
75

10
30

10
75

40
0

65
10

30
10

65
12

3
58

10
30

10
58

12
3

75
30

75
28

4
55

30
55

200

14
0

15
0

42
9

18
0

11
5

18
0

39
5

21
0

18
0

12
3

16
5

12
3

18
0

40
0

20
0

43
0

12
0

61
5

50
17

8
95

62
3

10
0

27
9

50

42
5

854658537085

40 360 65 50 55

13
8

25
74

16
3

64
1

12
0

50
7

12
0

23
0

30
51

0
30

22
6

50
66

9
50

79
2

50
17

8
30

124040540401240405404012404054040124040170745062141632530

13
8

50
21

2
17

49
40

17
85

19
1

50
15

9
50

65 50 55 340 75 50 75 280 80 50 80 214 30

244 30 33

50 221 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 380 104 32 104 367 104 32 104 31

9115

253025

40
5

55
9

14
0

26
9

50
32

5
50

24
5

50
30

40
10

25
12

0
61

5
50

17
8

95
61

3
12

0
26

9
50

17
8

30

85 278 50 172 40 381 27.5 30 27.5
85593502788527136724038024038024038024038024038024038024038024038024038024038024038024022150

9059

40
17

85
19

1
50

15
9

50
17

49
21

2
50

13
8

40
0

35
74

45
0

13
8

50
21

2
64

1
12

0
50

7
12

0
50

2
12

0
14

8
30

22
6

50
66

9
50

79
2

50
20

8
20

8
84

2
10

25
54

0
20

17
46

32

55
30

55
38

6.
4

39
4.

6
30

0
81

0
66

0
66

0
60

0
38

2
30

17
8

14
0

38
6

15
05

66
0

12
60

41
2

17
8

45
41

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

-1,45
-0,25

16
3

74
16

3

40
0

17
9

74
19

7

45
0

50
15

9
50

19
1

93
8

12
0

50
7

12
0

50
2

12
0

50
7

12
0

64
1

21
2

50
13

8

76 50 74
200

76 50 74
200

30
51

0
30

22
6

50
53

12
0

49
6

50
35

4
40

39
9

50
17

8
30

13
8

50
21

2
17

49
40

17
85

19
1

50
15

9
50

16
3

74
16

3

40
0

17
9

74
19

7

45
0

13
8

50
21

2
17

49
40

17
85

19
1

50
15

9
50

16
3

74
16

3

40
0

17
9

74
19

7

45
0

13
8

50
21

2
17

49
40

17
85

19
1

50
15

9
50

16
3

74
16

3

40
0

17
9

74
19

7

45
0

35
74

35
74

35
74

35
74

45
0

16
59

13
6

17
0

36
8

17
0

11
6

91
0

45
16

9
14

0
91

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

TLOCRT TEMELJA

1.03

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



SVLAČ. M.
18
A: 36,30  m2

KER. PL.

SVLAČ. Ž.
13
A: 35,45  m2

KER. PL.

HODNIK
11
A: 28,40  m2

KER. PL.

VJETROBRAN
02
A: 7,55  m2

GRES PL.

ULAZ+CAFFE
03
A: 105,35  m2

GRES PL.

SERVIS/SHOP
08
A: 23,10  m2

GRES PL.

FOOD
04
A: 9,75  m2

KER. PL.

UL.TRIJEM
01
A: 82,70  m2

GRES PL.

IZLAZ
19
A: 11,20  m2

KER. PL.

TERENI
21
A: 3.236,20  m2

HARD COURT

IZLAZ+STUB.
23
A: 29,10  m2

KER. PL.

WC.M
17
A: 8,90  m2

KER. PL.
WC-INV

16
A: 5,25  m2

KER. PL.

KAB. -INV
14
A: 6,20  m2

KER. PL. WC.Ž
15
A: 7,20  m2

KER. PL.

HODNIK
12
A: 19,30  m2

KER. PL.

SPREMIŠTE
09
A: 11,75  m2

GRES PL.

S.TRENERA
10
A: 22,00  m2

GRES PL.

WC
07
A: 2,90  m2

KER. PL.

SPREM.
05
A: 4,20  m2

KER. PL.

GARD.
06
A: 4,20  m2

KER. PL.

SPREMIŠTE
24
A: 31,20  m2

KER. PL.

TRIJEM
25
A: 11,10  m2

GRES PL.

PODEST
26
A: 5,05  m2

GRES PL.

SPREMIŠTE
22
A: 17,00  m2

HARD COURT

PODEST
27
A: 4,60  m2

GRES PL.

STUBIŠTE
20
A: 21,65  m2

KER. PL.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 DOWN

UP

11
v 

x 
15

9    c
m

 

10
š 

x 
30

   c
m

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1213141516171819202122
D

O
W

N

U
P 22v x 159   

21š x 30  

123

3v x 15  

2š x 33  

123

3v x 15  

2š x 33  

12

3v x 15  

2š x 33  

1

2

3

3v
 x

 1
5 

 

2š
 x

 3
3 

 

1

2

3

3v
 x

 1
5 

 

2š
 x

 3
3 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1112

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 DOWN UP

22
v 

x 
15

9   

21
š 

x 
30

  

40 280
538

P=
 0

41 280
266

P=
 0

41 280
266

P=
 0

36 210
220

35

21
0

17
0

6

280
305

P=
 0

7

280
326

P=
 0

9

280
166

P=
 0

4

280
465

P=
 0

10210
220

1

280
280

5

280
100

8

280
365

33210
220

37 210
90

1

20
570

1

20
5

70

37

21
090

38

21
080

39

21
0

10
0

37 210
90

37210
90

4

205
70

35

21
0

17
0

1

20
5

70

1

20
570

37

21
0

90

38

21
0

80

39

21
0

10
0

1

205
70

1

205
70

37 210
90

3

28
0

24
0

P= 0

2

280
280

4

205
70 1

205
70

16 936
190

P=
 0

15250
240

34210
166

18

87
0

14
0

P= 0

18

87
0

14
0

P= 0

18

87
0

14
0

P= 0

17

87
0

14
0

P= 0

17

87
0

14
0

P= 0

13

61
7

50
5/

14
9P= 0

37

21
090

1

20
5

70

14

25
0

24
0

12

31
3

10
00

/2
70 P= 0

12

31
3

10
00

/2
70 P= 0

12

31
3

10
00

/2
70 P= 0

11

91
6

10
90

/1
30

3

20
5

90

R
AM

PA
  7

,3
3 

%

EUROHIDRANT

EU
R

O
H

ID
R

AN
T

EUROHIDRANT

EUROHIDRANT

5 5

4 4

2
2

3
3

1
1

52

53a  

18

87
0

14
0

P= 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14

A

B

C

A

B

12

C

VRATA
POŽARNA

VRATA
POŽARNA

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

h=1,00m
OGRADA

h=1,00m
OGRADA

VERTIKALA
KROVNA 

-0,25
±0,00

-0,25
-0,01

-0,25
-0,01

-0,15
-0,01

-0,15
-0,0150

  

-0,25
±0,00

-0,25
±0,00

-0,15
-0,01

-0,15
-0,01

-0,25
±0,00

-0,25
±0,00

-0,15
-0,01

-0,25
±0,00

-0,50

-0,50

-0
,0

1

-0,50

-0,45-0,45

-0,45

-0,50

15

1615

-0,15
-0,01

-0,15
-0,01

-0,25
±0,00

-0,25
±0,00

-0,25
±0,00

-0,25
±0,00

-0,25
±0,00

-0,25
±0,00

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

h=1,00m
OGRADA

F5

F5

F5

GK pločama
obloga

S.F.KAN.
VERTIKALA

S.F.KAN.
VERTIKALA

VERTIKALA
KROVNA 

ELEKTRO ORMAR

GK pl.
obloga

plinvoda

S.F.KAN.
VERTIKALA

Z2

Z2

Z2

Z2

Z8

Z3

F1

F1

F1

F1

F3F3

Z1 Z1

F5F5F5

F5

F5

F5 F5 F5 F5

Z2

Z3

F2

Z3

Z3

Z3

zid
 h

=2
20

cm

zid
 h

=2
20

cm

zid
 h

=2
20

cm

zid
 h

=2
20

cm

zid
 h

=2
20

cm

zid
 h

=2
20

cm

Z3

Z3

Z2

Z3

S.F.KAN.
VERTIKALA

Z2

Z2

Z2

Ø 30 cm
AB STUP

Ø 30 cm
AB STUP

Z2

Z3

Z3

Z3

GK pl.
obloga

GK pl.
obloga

F5

F2

F5 F5

GK pl.
obloga

GK pl.
obloga

GK pl.
obloga

53b  

GK pl.
obloga

GK pl.
obloga

GK pl.
obloga

GK pl.
obloga

GK pl.
obloga

11
v 

x 
15

9    c
m

 

10
š 

x 
30

   c
m

 

7643

100 7631

9484

379 1373

1373467

43
10

9484

43
10

24
31

18
79

467 9016

35565554360762062062062062062062062062062062049112
74

39
90

21
4

32

12 491 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 607 543 655 35 320
7103457629379100 182 66

39
4

60
0

66
0

66
0

81
0

30
0

39
5

47
9

77°

12
32

21
4

39
90

74

CP 120/200/10

CP 120/200/10

Z8

Z8

HEB 200

12
35

4
10

30
15

0
10

18
5

10
14

0
10

18
5

30
22

0
30

24
0

10
10

0
10

15
0

10
15

0
30

11
50

10
28

5
30

35
5

10
34

4
30

15
22

3
20

06
73

0
22

0
11

26

13
0

66

72

20306303031530762934.531034.512 88

12
16

11
12

24
4

54
0

18
79

12

12 314 1280 580 1280 580 1280 580 1280 455 30 729 6 240

30 170 10 245 30 390 130 3020

12
35

4
10

30
69

0
30

22
0

30
67

0
30

11
50

30
26

5
30

70
9

30
20

SPREG CP SPREG CP SPREG CP SPREG CP

SPREG CP SPREG CP
SPREG CP

SPREG CP

30 170 10 245 30 520 30

20

30 320 30 655

30x30 cm
AB STUP

HEB

HEB HEB

HEB HEB
CP

CP

CP CP

CP

CP

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

TLOCRT PRIZEMLJA

1.04

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
D

O
W

N

U
P 11v x 159   cm 

10š x 30  cm 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 DOWNUP

22v x 15
9  

21š x 30
  

1

2

3

3v x 15
  

2š x 33
  

1

2

3

3v x 15
  

2š x 33
  

1

23v x 15
  

2š x 33
  

1 2 3

3v x 15  

2š x 33  

RAMPA  7,33 %

5

4

1 1
14

16

14

A B C

VR
ATA

PO
ŽAR

N
A -0,25

±0,00

-0,25
-0,01

-0,25
-0,01

-0,15
-0,01 -0,15

-0,01

-0,25
±0,00

-0,25
±0,00

-0,15
-0,01

-0,50

-0,50

-0,01

-0,50

-0,45

-0,50

15

16
15

-0,15
-0,01

-0,15
-0,01

-0,25
±0,00

-0,25
±0,00

-0,25
±0,00

-0,25
±0,00

-0,25
±0,00

-0,25
±0,00

11v x 159   cm 

10š x 30  cm 

77°

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=250 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=260 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=278 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=280 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=300 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=290 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=230 cm od vanjsk kote promenade
GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

TLOCRT PRIZEMLJA
SPUŠTENI STROPOVI

1.04A

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



TUŠ+WC
12
A: 4,00  m2

KER. PL.

SOBA SUDCA
11
A: 18,05  m2

HET.PVC

TUŠ+WC
14
A: 4,00  m2

KER. PL. SOBA TRENERA
13
A: 18,40  m2

HET.PVC

TERETANA
15
A: 52,55  m2

HET.PVC

SPREM.
06
A: 5,30  m2

KER. PL.

WC.Ž
07
A: 4,55  m2

KER. PL.

WC.M
08
A: 7,75  m2

KER. PL.

URED DIR.
05
A: 18,70  m2

HET.PVC

URED PREDS.
04
A: 18,55  m2

HET.PVC

TRIBINA
20
A: 318,80  m2

EPOXY

HODNIK
16
A: 32,30  m2

GRES PL.

ČAJ.KUH.
03
A: 12,60  m2

KER. PL.

SASTANCI/lounge
02
A: 51,65  m2

GRES PL.

GALERIJA
01
A: 100,20  m2

GRES PL.

STUBIŠTE
21
A: 13,35  m2

GRES PL.

TUŠ+WC
10
A: 4,00  m2

KER. PL. S.KLUBA/MASAŽA
09
A: 18,05  m2

HET.PVC

BALKON
19
A: 40,00  m2

GRES PL.

STUBIŠTE
18
A: 6,40  m2

GRES PL.

HODNIK
17
A: 11,40  m2

GRES PL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1213141516171819202122
D

O
W

N

U
P 22v x 152   

21š x 30  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 DOWN

UP

10
v 

x 
16

7   

9š
 x

 3
0 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1112

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 DOWN UP

22
v 

x 
15

9   

21
š 

x 
30

  

41 280
266

P=
 0

41 280
266

P=
 0

43 280
220

P=
 0

40 280
538

P=
 0

44

21
0

19
0

5

210
90

5

210
90

5

210
90

6

210
100

2

21
080

2

21
0

80

5

210
90

5

210
90

2

20
580

2

20
580

1

205
70

1

205
70

2

205
80

16 1.000
190

P=
 0

34210
166

33 210
220

18

87
5

14
0

P= 0

18

87
5

14
0

P= 0

18

87
5

14
0

P= 0

17

88
0

14
0

P= 0

17

88
0

14
0

P= 0

61
7

50
5

P= 0

2

21
0

80

42 280
266

P=
 0

F* F*

EUROHIDRANT

45
  

20
  

46  

47  

48  

18

87
5

14
0

P= 0

19

61
4

28
0

P= 0

h=1,00m
OGRADA

275
1353

275
1767

21
  

280
855

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14

C

Z  R  A  Č  N  I    P  R  O  S  T  O  R

P  R  I  Z  E  M  L  J  A

POŽARNA VRATA

VRATA
POŽARNA

12

C

VERTIKALA
KROVNA 

ZR
A

Č
N

I P
RO

ST
O

R
PR

IZ
EM

LJ
A

h=1,00m
OGRADA

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

51
  

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,49

+3,36
+3,49

+3,36
+3,49

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,50

4v
 x

 1
6 

 

2š
 x

 3
0 

 
1š

 x
 4

5 
 

+3,32

+2,86

4v
 x

 1
6 

 

2š
 x

 3
0 

 
1š

 x
 4

5 
 

4v
 x

 1
6 

 

2š
 x

 3
0 

 
1š

 x
 4

5 
 

+3,50

4v
 x

 1
6 

 

2š
 x

 3
0 

 
1š

 x
 4

5 
 

+3,32

+2,86

4v
 x

 1
6 

 

2š
 x

 3
0 

 
1š

 x
 4

5 
 

4v
 x

 1
6 

 

2š
 x

 3
0 

 
1š

 x
 4

5 
 

+3,50

4v
 x

 1
6 

 

2š
 x

 3
0 

 
1š

 x
 4

5 
 

+3,32

+2,86

4v
 x

 1
6 

 

2š
 x

 3
0 

 
1š

 x
 4

5 
 

4v
 x

 1
6 

 

2š
 x

 3
0 

 
1š

 x
 4

5 
 

+3,50

4v
 x

 1
6 

 

2š
 x

 3
0 

 
1š

 x
 4

5 
 

+3,32

+2,86

4v
 x

 1
6 

 

2š
 x

 3
0 

 
1š

 x
 4

5 
 

4v
 x

 1
6 

 

2š
 x

 3
0 

 
1š

 x
 4

5 
 

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,49

+3,36
+3,49

5 5

4 4

2
2

3

1
1

16

A

B

A

B

15

1615

h=1,10m
OGRADA

h=1,10m
OGRADA

h=1,00m
OGRADA

VERTIKALA
KROVNA 

h=1,00m
OGRADA

ventilacija
Ø200mm

GK pločama
obloga

plin
voda

otvor u podu
za svaku vent.

GK pločama
obloga

GK pločama
obloga

Z8

Ø 30 cm
AB STUP

Ø 30 cm
AB STUP

30/30 cm
AB STUP

VERTIKALA
KROVNA 

Z1Z1

F5F5F5F5

F5

F5

F5

F5 F5 F5 F5 F3F3

91
6

10
90

/1
30

VERTIKALA
KROVNA 

50
  

10
v 

x 
16

7   

9š
 x

 3
0 

 

CP 120/200/8

CP 120/200/8

GK pl.
obloga

GK pl.
obloga

GK pl.
obloga

CP 120/200/8

CP 120/200/8

h=1,10m
OGRADA

+3,36
+3,50

7641

12

9484

1345467

43
10

9484

43
10

24
31

18
79

467 9016

35565554360762062062062062062062062062062062049112
74

39
90

21
4

32

12 491 620 543 655 35 320
100

32
21

4
39

90
69

620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 607

88 34 311 35 7629 30 315 30 630 50

9063

30

45
42

9
17

55
20

76

Z8

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

ZRAČNI PROSTOR
PRIZEMLJA

ZAPADNO
STUBIŠTE

ISTOČNO
STUBIŠTE

CENTRALNO
STUBIŠTE

49

49

HEB

HEB HEB

HEB HEB

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

HEB HEB HEB HEB HEB HEB HEB 

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

TLOCRT I. KATA

1.05

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22DOWNUP

22v x 15
2  

21š x 30
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D

O
W

N

U
P 10v x 167   

9š x 30  

F*
F*

EU
R

O
H

ID
R

AN
T

1414

VR
ATA

PO
ŽAR

N
A

C

ZRAČNI PROSTOR
PRIZEMLJA

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,49

+3,36
+3,49

+3,36
+3,49

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,50

4v x 16  

2š x 30  
1š x 45  

+3,32

+2,86

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,50

+3,36
+3,49

+3,36
+3,49

5

4

1 1
16

A B

15

16
15

10v x 167   

9š x 30  

+3,36
+3,50

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=250 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=260 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=278 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=280 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=300 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=290 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=230 cm od vanjsk kote promenade
GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

TLOCRT I. KATA
SPUŠTENI STROPOVI

1.05A

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



STUBIŠTE
01
A: 6,40  m2

GRES PL.

SPREMIŠTE
03
A: 9,80  m2

GRES PL.

R.K.-KLIMA K.
05
A: 60,20  m2

ŠLJUNAK

RK-PROMENADA
06
A: 281,70  m2

PLOČE

GALERIJA
07
A: 51,80  m2

GRES PL.

SPREM.
08
A: 5,45  m2

GRES PL.

SPREM.
09
A: 2,30  m2

GRES PL.

SPREM.
10
A: 14,45  m2

GRES PL.

KOTLOVNICA
04
A: 19,55  m2

GRES PL.

HODNIK
02
A: 12,60  m2

GRES PL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1213141516171819202122

11v x 152   

10š x 30  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

DOWN

UP

20
v 

x 
16

7   

19
š 

x 
30

  

1

2

2v
 x

 1
5,

5 

1š
 x

 3
2 

 

1

2

2v
 x

 1
5 

 

1š
 x

 3
2 

 

1.000
190

P=
 0

27

Ø140

P=
 1

35

30 224
115

32 210
155

31210
155

87
5

14
0

P= 0

87
5

14
0

P= 0

87
5

14
0

P= 0

88
0

14
0

P= 0

88
0

14
0

P= 0

24

230

240

P= 3
0

23

230

200

4 20
570

4

20
570

25230
220

P=
 3

0

26

150

280

P= 1
10

22

23
0

17
0

29

21
080

P= 30

28

21
0

16
0

H
ID

R
AN

T

EUROHIDRANT

87
5

14
0

P= 0

61
4

28
0

P= 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14

C

VERTIKALA
KROVNA 

h=1,00m
OGRADA VERTIKALA

KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

12

C

VRATA
POŽARNA

VRATA
POŽARNA

h=1,00m
OGRADA

Z  R  A  Č  N  I    P  R  O  S  T  O  R

P  R  I  Z  E  M  L  J  A

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

h=1,00m
OGRADA

1

1v x 30  

P=
 3

0

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

51
  

+6,70
+6,84

+6,70
+7,15

+6,70
+7,15

+6,70
+7,15

+6,70
+6,84

+6,70
+6,84

+6,70
+6,84

+6,70
+6,84

+6,70
+7,15

Z  R  A  Č  N  I    P  R  O  S  T  O  R
I.  K A T A

5 5

4 4

2
2

3

1
1

16

A

B

A

B

15

1615

3

Ø 25 cm
AB STUP

Ø 25 cm
AB STUP

Ø 30 cm
AB STUP

h=1,00m
OGRADA
PUNA

ventilacija
Ø280mm

ventilacija
Ø125mm

ventilacija
Ø125mm

podni
sifon

otvor u podu
za svaki otvor plin

voda

47  
h=1,00m
OGRADA

otvor u podu
za vent.

otvor u podu
za vent.

pož.
voda

Z8

F6

F4

Z1Z9

Z9

F1

F1

F1

91
6

10
90

/1
30

F6

F6

F5

F5

F5F5F5

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

Z9

11v x 152   

10š x 30  

/dovod zraka, na krov
odvod dimnih plinova

Ø100/Ø150mm

na krov
300/600mm

odzračni kanal

zasebno

otvor u podu
za svaki otvor
zasebno

ventilacija
Ø200mm

ventilacija
na krov

pločama 2x

obloga
vatrootpornim

METALNA PREGRADA 
ZAŠTITNO-UKRASNA  

7641

12

9484

1345467

43
10

9484

467 9016

35565554360762062062062062062062062062062062049112

12 491 620 543 655 35 320
100

32
21

4
39

90
74

620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 607

88 379 7629 30 315 30 630 50

9063

30

43
10

24
31

18
79

74
39

90
21

4
32

LI
M

 1
1°

KUPOLA ZA 
ODIMLJAVANJE

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cmSPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

29

20
0

99

24
0

22

33
6

36
5

28
0

52
5

20
95

1247

3020 437 2030 175 20 435 3020

12
18

4
18

12
14

68
47

7
14

0
37

1
98

8

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

TLOCRT II. KATA

1.06

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

11v x 15
2  

10š x 30
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D
O

W
N

U
P 20v x 167   

19š x 30  

12

2v x 15,5 

1š x 32  

1 2

2v x 15  

1š x 32  

HIDRANT

EU
R

O
H

ID
R

AN
T

1414

C

VR
ATA

PO
ŽAR

N
A

VR
ATA

PO
ŽAR

N
A

1

1v x 30
  

+6,70
+6,84

+6,70
+7,15

+6,70
+7,15

+6,70
+7,15

+6,70
+6,84

+6,70
+6,84

+6,70
+6,84

+6,70
+6,84

+6,70
+7,15

5

4

1 1
16

A B

15

16
15

11v x 15
2  

10š x 30
  

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=250 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=260 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=278 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=280 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=300 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=290 cm

SPUŠTENI STROP NA VISINI h=230 cm od vanjsk kote promenade
GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

TLOCRT II. KATA
SPUŠTENI STROPOVI

1.06A

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14

B

C

A

B

5 5

4 4

2
2

3 1
1

16

A

B

A

B

15

1615

3

/dovod zraka
odvod dimnih plinova

Ø100/Ø150mm

ventilacija
Ø200mm

ventilacija
Ø125mmVERTIKALA

KROVNA 
VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

F12

ventilacija
Ø125mm

12

C

300/600mm
odzračni kanal

PROTUPOŽARNA KONZOLA
Knauf Fireboard A1 obloga 2x20 F90

PR
O

TU
PO

ŽA
RN

A
 K

O
N

ZO
LA

Kn
a

uf
 F

ire
bo

a
rd

 A
1 

ob
lo

ga
 2

x2
0 

F9
0

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 607 543 655 355

VERTIKALA
KROVNA 

491

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

491 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 607 543 655 47

166160145185175170191

43
10

24
31

18
79

74
39

90
21

4
32

43
10

32
21

4
39

90
74

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

7476 1408 133

50°

40°

64°

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

31
31

3
31

3
31

3
31

3
31

3
31

3
31

7
31

3
31

3
31

3
31

3
31

3
31

3
20

3

HEB

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

CP

HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA HEA 

CP

CP

CP

CP CP

CP

CP

CP

CP

HEA 

HEA 

HEA IPE

CP

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

SPREG

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

TLOCRT KROVIŠTA

1.07

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14

B

C

A

B

5 5

4 4

2
2

3 1
1

16

A

B

A

B

15

1615

3

/dovod zraka
odvod dimnih plinova

Ø100/Ø150mm

ventilacija
Ø125mm

ventilacija
Ø125mm

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

VERTIKALA
KROVNA 

LIM 40°

LI
M

 1
1°

H
ID

RO
IZ

O
LA

C
IJ

A
 8

°
H

ID
RO

IZ
O

LA
C

IJ
A

 8
°

PLOČE NA PODLOŠCIMA

ŠLJUNAK

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

300/600mm
odzračni kanal

ventilacija
Ø200mm

KUPOLA ZA 
ODIMLJAVANJE

KUPOLA ZA 
ODIMLJAVANJE

7644

100 7643

9484

350 1373

1373467

9484

43
10

43
10

24
31

18
79

491 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 607 543 655 35612

491 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620 607 543 655 35612

C

39
90

21
4

32
74

39
90

21
4

32
74

ŠLJUNAK

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

TLOCRT KROVNIH PLOHA

1.08

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



PRESJEK 1-1

F3

F3

F3

-0,35 KOTA UREĐENOG TERENA

+9,84 VISINA VIJENCA

+10,62
VISINA GRAĐEVINE
/ visina atike

10
19

78

10
97

+10,33

-0,45KOTA UREĐENOG TERENA

+9,84VISINA VIJENCA

+10,62
VISINA GRAĐEVINE

/ visina atike

10
29

78

11
07

sjeverna stranajužna strana

±0,00
-0,25

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

+11,92
UKUPNA VISINA GRAĐEVINE
/ visina sljemena+11,92

UKUPNA VISINA GRAĐEVINE
/ visina sljemena

+10,24

+3,36
+3,50

-0,37

K1

K2

K4

K3

Z1

Z1 Z2

Z2

Z2

F13

+6,50

+6,84
+6,70

±0,00
-0,25

-0,37

+3,16

+3,50
+6,36

+5,17
+5,15

+4,99

+1,75
+1,73

+1,57

+3,16

+3,50
+6,36

±0,00
-0,25

-0,37

12
27

12
37

+6,30

+2,90

50  
h=1,00m od
RUKOHVAT

gotovog
poda

50  
h=1,00m od
RUKOHVAT

gotovog
poda

MK1 MK1

MK2

P1 P1P

MK

43
65

37
29

0
26

34
28

0
20

48

+2,10

CENTRALNO
STUBIŠTE

A B C

-1,45

-0,65

-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45-1,45

-1,45

-1,55

-1,45

-1,55

I. KAT

PRIZEMLJE

II. KAT

80

28

12
25

29
0

26
20

14
28

0
20

20
28

80
28

12
25

31
6

20
14

30
0

20
28

+5,60

43
65

12
25

31
6

20
14

28
0

20
20

14
28

0
20

32

43
65

12
25

30
6

10
20

14
28

0
20

20
45

+6,30
+6,50+6,50

+3,50
+6,36

±0,00
-0,25

-0,37

10
0

10

11
0

11
0

30
80 11

0

11
0

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

PRESJEK 1-1

1.09

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



±0,00
-0,25

+3,50
+3,18

+2,86

F12

F5

-0,45 KOTA UREĐENOG TERENA

+8,60 VISINA VIJENCA

+11,92
UKUPNA VISINA GRAĐEVINE
/ visina sljemena

90
5

33
2

12
37

južna strana

-0,35KOTA UREĐENOG TERENA

+8,60VISINA VIJENCA

+11,92
UKUPNA VISINA GRAĐEVINE

/ visina sljemena

92
0

30
7

12
27

sjeverna strana

h=1,00m
OGRADA

h=1,10m
OGRADA

+9,65 +9,65 VISINA ATIKE
južna strana

10
10

+9,65

22
7

+9,65VISINA ATIKE
sjeverna strana

10
00

22
7

45
31

3
65

2

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

O

+11,92

-0,35

K4
K5

F5

F5

F12

K5
HIDROIZOLACIJA 8° HIDROIZOLACIJA 8°

12
0

ABC

-1,45

-0,25

-1,45

-0,25
-0,55

-1,55 -1,55

10
0

10
11

0

10
90

20

12
0

10

POSTOJEĆI TEREN POSTOJEĆI TEREN

5

4

12
0

MK6

HEA 160

HEA 160

HEA 200

HEA 200
HEB 200

HEB 200

TRIBINE

49

46  

KOSNIK 20/20 cm

SPREG 16/30 cm NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

NOSAČ
SEKUNDARNI LAMELIRANI 

12
0

11
0

11
0

-0,01

CP 

CP 

CP CP 

HEA 

I. KAT

PRIZEMLJE

+3,50

+3,16

10
50

60
10

9 1
5

31
6

34
30

0

+6,50 +6,50

±0,00
-0,25

-0,35

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

PRESJEK 2-2

1.10

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

48  
h=1,00m
OGRADA

h=1,00m
OGRADA

48  

O

F5

F5

P4P4P3 P4±0,00
-0,25

-0,35 -0,25 -0,15

K4

K7

LIM 11°

-0,35 -0,25 -0,15

ZAPADNO
STUBIŠTE

PRIZEMLJE

MK6 +3,50

18
22

31
0

14 8
10

60
30

П 200

П 200HEA 200 HEB

SPREG

SPREG

CP

CP CP

CP

CP

CPSPREG
HEB

CP

CP

CP

CP

CP

-1,55

12
0

13
0

-1,45

-1,55

-1,45

-1,45 -1,45 -1,45

186
190

186
189

50
162

162
162

162
175

170 17

183

1977

+9,65

-0,45KOTA UREĐENOG TERENA

+7,83VISINA VIJENCA

+11,92
UKUPNA VISINA GRAĐEVINE

/ visina sljemena
82

8
40

9

12
37

južna strana

-0,35 KOTA UREĐENOG TERENA

+11,92
UKUPNA VISINA GRAĐEVINE
/ visina sljemena

12
27

+9,65VISINA ATIKE
južna strana

10
10

22
7

77
4

11
0

POSTOJEĆI TERENPOSTOJEĆI TEREN 12
0

10
0

11
0

1010

+4,18

VISINA VIJENCA
sjeverna strana

45
3

+4,18

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

PRESJEK 3-3

1.11

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



PRESJEK 4-4

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

+7,14

+6,50

+6,84
+6,70

+4,99

h=1,00m
OGRADA

+5,17
+5,15

+1,57

+1,75
+1,73

h=1,00m
OGRADA

h=1,00m
OGRADA

h=1,00m
OGRADA

47  

47  

46  h=1,10m
OGRADA46  h=1,10m

OGRADA46  h=1,10m
OGRADA46  h=1,10m

OGRADA46  h=1,10m
OGRADA46  h=1,10m

OGRADA46  h=1,10m
OGRADA46  h=1,10m

OGRADA46  h=1,10m
OGRADA46  h=1,10m

OGRADA46  h=1,10m
OGRADA46  h=1,10m

OGRADA

48  h=1,00m
OGRADA

h=1,00m
OGRADA

48  

F5

K5K5

±0,00
-0,25

F4

±0,00
-0,25

-0,37

+3,16

+3,50
+6,36

+6,50

+6,70

15

33
2

18

-0,45 KOTA UREĐENOG TERENA

+11,92
UKUPNA VISINA GRAĐEVINE
/ visina sljemena

12
37

+10,62 VISINA ATIKE

11
07

13
0

+9,50

+10,62

-0,45KOTA UREĐENOG TERENA

+11,92
UKUPNA VISINA GRAĐEVINE

/ visina sljemena

12
37

PROTUPOŽARNA KONZOLA
Knauf Fireboard A1 obloga 2x20 F90

14
29

0
20

12
25

31
6

KUPOLA ZA 
ODIMLJAVANJE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1615

80
40

12
0

+3,50+3,50+3,50+3,50+3,50+3,50

±0,00
-0,25

-0,35

±0,00
-0,25

-0,35

±0,00
-0,25

-0,35

±0,00
-0,25

-0,35

-1,45

-0,65

28
80

65
43

37

-1,55

POSTOJEĆI TEREN

10

-1,45

±0,00
-0,25

-0,35

-1,55 -1,45

±0,00
-0,25

-0,35

-1,55 -1,45-1,55 -1,45 -1,55 -1,45

2 1

33
2

K4

+8,45

+6,10

+6,55

h=1,00m
OGRADA

HEA 200

ISTOČNO
STUBIŠTE

ZAPADNO
STUBIŠTE

MK1MK6

31
6

34
29

0
30

HEA

CP

CP

I. KAT

PRIZEMLJE

II. KAT

VRATA
POŽARNA

VRATA
POŽARNA

18
10

15 8
10

11
0

10

31
0

18
15 8

10
11

0
10

8

+3,32

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

KOSNICI 20/20 cm

SPREGOVI 16/30 cm

-1,55 -1,45-1,55 -1,45-1,55 -1,45-1,55 -1,45-1,55 -1,45-1,55 -1,45-1,55 -1,45-1,55 -1,45-1,55 -1,45

10
0

10
11

0

-0,35 20
80 10

0

+3,32 +3,32 +3,32 +3,32

15
12

0
10

33
2

18
815

12
0

10
33

2
18

8

22

CP

HEB

CP

HEB

MK6

HEA 200

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

PRESJEK 4-4

1.12

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



K2

F6

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

37
28

0
36

20
27

8
22

20
45

14

+6,50

+6,84
+6,70

±0,00
-0,25

-0,37

+3,16

+3,50
+6,36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1615

h=1,00m
OGRADA

2 1

±0,00
-0,25

-0,35

-1,55 -1,45

-0,45KOTA UREĐENOG TERENA

+11,92
UKUPNA VISINA GRAĐEVINE

/ visina sljemena

12
37

-0,45 KOTA UREĐENOG TERENA

+11,92
UKUPNA VISINA GRAĐEVINE
/ visina sljemena

12
37

+10,62 VISINA ATIKE

11
07

13
0

CENTRALNO
STUBIŠTE

50  

50  

51  

MK4 MK1 MK1

P1P2P2

CP 

CP 

CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP CP

CP 

CP CP 

CP

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

NOSAČ
GLAVNI LAMELIRANI 

CP 120/200/8

CP 120/200/8

58
50

CP CP CP CP

20

80 10
0

80

-1,55 -1,45

10
0

10
11

0

-0,01
-0,20

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

PRESJEK 5-5

1.13

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



0 1 2 3 4 5m 10

SVE MJERE NA SHEMAMA STOLARSKIH STAVKI SU PROIZVODNE MJERE!
SVE OZNAČENE GREDE PREDSTAVLJAJU STATIČKU VISINU / SA STROPNOM KONSTRUKCIJOM

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

PROĆELJE - JUG

1.14

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



0 1 2 3 4 5m 10

SVE MJERE NA SHEMAMA STOLARSKIH STAVKI SU PROIZVODNE MJERE!
SVE OZNAČENE GREDE PREDSTAVLJAJU STATIČKU VISINU / SA STROPNOM KONSTRUKCIJOM

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

PROČELJE - SJEVER

1.15

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv

- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -



0 1 2 3 4 5m 10

SVE MJERE NA SHEMAMA STOLARSKIH STAVKI SU PROIZVODNE MJERE!
SVE OZNAČENE GREDE PREDSTAVLJAJU STATIČKU VISINU / SA STROPNOM KONSTRUKCIJOM

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

PROČELJE - ISTOK

1.16

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



0 1 2 3 4 5m 10

SVE MJERE NA SHEMAMA STOLARSKIH STAVKI SU PROIZVODNE MJERE!
SVE OZNAČENE GREDE PREDSTAVLJAJU STATIČKU VISINU / SA STROPNOM KONSTRUKCIJOM

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

PROČELJE - ZAPAD

1.17

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



TRIBINA 1
01
A: 37,75  m2

ARMIRANI BET.

JUŽNO PROČELJE

ISTOČNO PROČELJE SJEVERNO PROČELJE

TLOCRT PRIZEMLJA

TLOCRT TEMELJA

PRESJEK A-A

55
85

32
53

32

±0,00

14v
 x

 2
0

2š
 x

 3
2 

 

ograda
h=120 cm 

ograda
h=120 cm 

ograda
h=120 cm 

ograda
h=120 cm  ograda

h=120 cm 

og
ra

da
h=

12
0 

cm
 

og
ra

da
h=

12
0 

cm
 

CENTRALNI TEREN - ZEMLJA

C
EN

TR
A

LN
I T

ER
EN

TRIBINA 2
01
A: 37,75  m2

ARMIRANI BET.

2

3

4

±0,00

1š
 x

 5
3 

 

14v
 x

 2
0

2š
 x

 3
2 

 

2

3

4

1š
 x

 5
3 

 

14v
 x

 2
0

2š
 x

 3
2 

 

2

3

4

1š
 x

 5
3 

 

14v
 x

 2
0

2š
 x

 3
2 

 

2

3

4

1š
 x

 5
3 

 

og
ra

da
h=

12
0 

cm
 

og
ra

da
h=

12
0 

cm
 

152015 359 103010 370 103010 370 103010 359 152015

270

50 359 50 370 50 370 50 359 50

1708

15 2015 359 103010 370 103010 370 103010 359 152015
50 359 50 370 50 370 50 359 50

1708
3681

10
20

10
16

0
15

20
15

40
16

0
50

25
0

10
20

10
16

0
15

20
15

40
16

0
50

25
0

10
20

10
16

0
15

20
15

40
16

0
50

25
0

55
85

85

+0,40

+0,80

- Z
EM

LJ
A

C
EN

TR
A

LN
I T

ER
EN

- Z
EM

LJ
A

15 20 15 76 283 1030 370

Ptrib.Ztrib.
+0,40

+0,80

+1,20

40
40

40
12

0

-0,80
-0,45

20
60 80

22
5

32
25

7

1678 300 1678
3656

55
85

32
53

32
55

85
85

22
5

32
25

7

A

A

A

A

10 103010 370 103010 283 76 15 2015
50 76 283 50 370 50 370 50 283 76 50

15111145611115

1708

15 2015 76 283 1030 37010 103010 370 103010 283 76 15 2015
50 76 283 50 370 50 370 50 283 76 50

15111145611115

1708270

111 1456 111 300 111 1456 111
1678 300 1678

3656

C
EN

TR
A

LN
I T

ER
EN

- Z
EM

LJ
A

+1,20

+0,40

+0,80

+1,20

20384303903039030384203002038430390303903038420

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

419 420 420 419 300 419 420 420 419

419 420 420 419 300 419 420 420 419

419 420 420 419 300 419 420 420 419

22
5

15

17 17

22
5

10
15

22
5

10
15

10

17

ZAPADNO PROČELJE

171717

-0,05

POSTOJEĆI TEREN

65

POSTOJEĆI
TEREN

40
20

20
20

20
20

12
0

20
14

0
60

+1,00

+0,60

+0,20

+1,00

+0,60

+0,20

+1,00

+0,60

+0,20

+1,00

+0,60

+0,20

+1,00

+0,60

+0,20

+1,00

+0,60

+0,20

+1,00

+0,60

+0,20

+1,00

+0,60

+0,20

+1,00

+0,60

+0,20

+1,00

+0,60

+0,20

+1,00 +1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00

+0,20 +0,20 +0,20 +0,20 +0,20 +0,20 +0,20 +0,20

-0,20-0,20-0,20-0,20

-0,20 -0,20-0,20-0,20

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

20 384 30 390 30 390 30 384 20 300 20 384 30 390 30 390 30 384 20

CP 60/40/4mm 

Ø 48,3/3,2mm 

pocinčanog i 

SHEMA OGRADE

AB BOČNI ZID

C
EN

TR
A

LN
I T

ER
EN

- Z
EM

LJ
A+1,00

-0,80

-0,20

20

-0,05

POSTOJEĆI TEREN

478

ispuna iz žičanog

plastificiranog pletiva

rukohvat CP 60/40/4mm 
stup

±0,00

20
40

40

12
0

15
10

5

+0,60

+0,20

35 85 105

40
40

40

40

5.01

5.01c5.01b

5.01a

5.01c5.01b

5.01a

5.02

5.02

142 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140142140140140140140140140140140140140

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

VANJSKE TRIBINE CENTRALNOG TERENA

1.18

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



0 1 2 3 4 5m 10

SVE MJERE NA SHEMAMA STOLARSKIH STAVKI SU PROIZVODNE MJERE!
SVE OZNAČENE GREDE PREDSTAVLJAJU STATIČKU VISINU / SA STROPNOM KONSTRUKCIJOM

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC
- GRAD ČAKOVEC, Čakovec -

ZIDOVI I MEĐUETAŽNE KONSTRUKCIJE NA GRANICAMA POŽARNIH ODJELJAKA IMAJU PREDVIĐENE SLJEDEĆE KLASE VATROOTPORNOSTI:

1. REI 90, EI 90

SVA VRATA NA GRANICAMA POŽARNIH ODJELJAKA SU U PROTUPOŽARNOJ IZVEDBI ODGOVARAJUĆE KLASE VATROOTPORNOSTI I
OPREMLJENA SA MEHANIZMIMA ZA SAMOZATVARANJE ATESTIRANIM PREMA HRN EN 1154

GLAVNI
PROJEKTANT

Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

T  040 364 999
E  info@k2art.hr
W  www.k2art.hr

K2 ART d.o.o.
za projektiranje, nadzor, konzalting
Čakovec, Ulica dr.Vladka Mačeka 35

PROJEKTANT SURADNICI
Krešimir Klasić, dipl.ing.arh.

BROJ T.D. DATUM MJERILO BROJ LISTA

SADRŽAJ LISTA

VRSTA PROJEKTA

FAZA GLAVNI PROJEKT

ARHITEKTONSKI

SLOJEVI KONSTRUKCIJA

1.19

GRAĐEVINA

INVESTITOR

MJESTO GRADNJE ČAKOVEC,
k.č.882,  k.o. Čakovec

GRAD ČAKOVEC, Kralja Tomislava 15,
40000 Čakovec, OIB:44427688822

REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI
CENTAR ČAKOVEC

K2-52-2024 01.2025. M 1:100

RELATIVNA VISINSKA KOTA ±0,00 = 164,95 mnv



INVESTITOR: GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15 

 

GRAĐEVINA: REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC 
MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č. 882, k.o. Čakovec 
PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. 
BROJ PROJEKTA: K2-52-2024 
MJESTO I DATUM: Čakovec, 01.2025. 

 

 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI – ARHITEKTONSKI PROSTORNI PRIKAZI 

GLAVNI PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. List br. 1/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PROSTORNI PRIKAZI 



INVESTITOR: GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15 

 

GRAĐEVINA: REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC 
MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č. 882, k.o. Čakovec 
PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. 
BROJ PROJEKTA: K2-52-2024 
MJESTO I DATUM: Čakovec, 01.2025. 

 

 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI – ARHITEKTONSKI PROSTORNI PRIKAZI 

GLAVNI PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. List br. 2/3 

 

 
, 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



INVESTITOR: GRAD ČAKOVEC, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15 

 

GRAĐEVINA: REGIONALNI DRUŠTVENO-TENISKI CENTAR ČAKOVEC 
MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č. 882, k.o. Čakovec 
PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. 
BROJ PROJEKTA: K2-52-2024 
MJESTO I DATUM: Čakovec, 01.2025. 

 

 

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI – ARHITEKTONSKI PROSTORNI PRIKAZI 

GLAVNI PROJEKTANT: KREŠIMIR KLASIĆ, dipl.ing.arh. List br. 3/3 

 

 
 
 
 
 

 



List za ovjeru tijela graditeljstva   

   

 

 


		2025-09-05T12:51:42+0200
	Josip Goričanec


		2025-09-05T13:16:09+0200
	Krešimir Klasić




