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1. OPCI PRILOZI

1.1. POPIS MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA

MAPA 1

MAPA 2

MAPA 3

MAPA 4

MAPA 5

ARHITEKTONSKI PROJEKT
NORD-ING d.o.o0., Putjane 15, 40000 Cakovec

Projektant/ica: Marina Mrla, mag.ing.arch. (A 4708)
Oznaka projekta: NI-25/2026-A

ARHITEKTONSKI PROJEKT — PLAN OPLATE
NORD-ING d.o.0., Putjane 15, 40000 Cakovec

Projektant/ica: Marina Mrla, mag.ing.arch. (A 4708)
Oznaka projekta: NI-25/2026-1A

GRADEVINSKI PROJEKT — PROJEKT VODOVODA | ODVODNJE
NORD-ING d.o.o0., Putjane 15, 40000 Cakovec

Projektant/ica: Bozica Magdaleni¢, ing.grad. (G 1400)
Oznaka projekta: NI-25/2026-H

STROJARSKI PROJEKT — TERMOTEHNICKE INSTALACIJE
TERMO-KLIMA d.o.o0., Prhovec 55, 40 313 Sveti Martin na Muri

Projektant/ica: Mislav Margeti¢, mag.ing.mech. (S 2225)
Oznaka projekta: MM049/2025-1ZV

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
— PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA
CTing d.o.o., .Mazuranica 4a, 42250 Lepoglava

Projektant/ica: Nenad Novak, dipl.ing.el. (E 1987)
Oznaka projekta: 08387/25-1Z

Projektantski ured: NORD — ING d.o0.0. PUTJANE 15, 40 000 CAKOVEC
Projektant/ica: BOZICA MAGDALENIC, ing.grad. (G 1400)
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1.3. REGISTRACIJA PODUZECA / 1ZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

DATUM: 03/2026
OZN.PR: NI-25/2026-H

Elektroniéki zapis
Datum: 12.01.2022

SUBJEKT UPISA

MBS :
070127696
OIB:
14231137924
EUID:
HRSR.070127696
TVRTKA:
1 NORD - ING drustvo s ogranic¢enom odgovorno$éu za projektiranje 1
nadzor
1 NORD - ING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

2 Cakovec (Grad Cakovec)
Putjane 15

ADRESA ELEKTRONICKE POSTE:
3 uprava.nording@gmail.com

PRAVNI OBLIK:
1 dru3tvo s ogranicenom odgovornoscu

PRETEZITA DJELATNOST:

4  71.12 - InZenjerstvo i s njim povezano tehnic¢ko savjetovanje

PREDMET POSLOVANJA:

1 * - Struéni poslovi prostornog uredenja

1 * - Projektiranje i gradenje gradevina te strucéni nadzor
gradenja

1 * - Kupnja i prodaja robe

1 * - PruZanje usluga u trgovini

1 * - Obavljanje trgovackog posredovanja na domadem i

inozemnom trZzistu
- Zastupanje inozemnih twvrtki
- Usluge informacijskog drudtva

Tehnicko ispitivanje i analiza
- Posredovanje u prometu nekretnina
- Poslovanije nekretninama

e e
* ok o+ X X o+ A
1

nekretnina

Racunovodstveni poslovi
- Knjigovodstveni poslovi

e e
* o+ o % x
I

- Usluge uredenija i opremanija interijera
- Djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup

- Izvodenje investicijskih radova u inozemstwvu

- Poslovi upravljanja nekretninom i odrzZzavanije

- Uredske administrativne i pomoéne djelatnosti

Izradeno: 2022-01-12 12:38:16
Podaci od: 2022-01-12

Projektantski ured: NORD — ING d.o.0. PUTJANE 15, 40 000 CAKOVEC
Projektant/ica: BOZICA MAGDALENIC, ing.grad. (G 1400)
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

TRGOVACKI SUD U VARAZDINU Datum: 12.01.2022

"-.7.—— ..
@ REPUBLIKA HRVATSKA Elektroni&ki zapis

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
PREDMET POSLOVANJA:
1 * - Djelatnost pozivnih centara
1 * - Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
1 * - Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
1 =* - Javni prijevoz putnika u medunarodnom linijskom
cestovnom prometu
1 * - Prijevoz tereta u unutarnjem i medunarocdnom cestovnom
prometu
1 - Prijevoz za vlastite potrebe
1 - Promidiba (reklama i propaganda)
1 =* - IstraZzivanje trZzidta i ispitivanje javnog mnijenja
1 * - Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
1 =* - Pripremanje hrane i pruZanje usluga prehrane
1 * - Pripremanje i usluZivanije pic¢a i napitaka
1 * - PruZanje usluga smjestaja
1 * - InZenjering, projektni menadiment i tehnicke
djelatnosti
1 * - InZenjerstvo 1 s njim povezano tehnidko savjetovanie
1 =* - Kreativne, umjetnic¢ke i zabavne djelatnosti
1 * - Organiziranje umjetni¢kih radionica
1 * - Zabavne i rekreacijske djelatnosti
1 * - Usluge fotokopiranja
1 =* - Poljoprivredna djelatnost
1 * - Integrirana proizveodnja poeljoprivrednih proizwvoda
1 - Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
1 - Obavljanje poslova struéne kontrole u ekoloskoj
proizvodnji
1 =* - Ekoloska proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloskih
proizveoda
1 =* - Djelatnosti pakiranja
1 * - Skladistenje robe
1 * - Promet sredstava za za3titu bilja
1 * - Ispitivanje u istrazivacke ili razvojne svrhe
1 =* - Poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja 3tetnih
organizama
1 =* - Proizvodnija i1 stavljanje u promet uredaja za primjenu
sredstava za zastitu bilja
1 * - Certificiranje uredaja za primjenu sredstava za
zastitu bilja
1 * - Zdravstvena zastita bilja
1 * - Proizvodnija sjemena
1 =* - Dorada sjemena
1 * - Pakiranije, plombiranje i oznacavanje sjemena
1 * - Stavljanije na trZiste sjemena
1 * - Proizvodnja sadnog materijala
1 * - Pakiranje, plombiranje i oznacavanje sadnog
materijala
1 =* - Stavljanje na trZiste sadnog materijala
1 - Uvoz sadnog materijala
1 * - Djelatnost ovlasStenog skladistara za Zitarice i
industrijsko bilje
Izradeno: 2022-01-12 12:38:16 Doo4
Podaci od: 2022-01-12 Stranica: 2 od 7
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
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1

TRGOVACKI SUD U VARAZDINU Datum: 12.01.2022

@ REPUBLIKA HRVATSKA Elektroniéki zapis

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT

UPISA

PREDMET
1

e e

=

o

e e e e e e

=

e

I e S

POSLOVANJA:
ol - Proizvodnja prehrambenih proizvoda
- Proizvodnja pica
- Izrada WEB stranica i smjesStaj istih na Internet
Izrada i prodaja radunalnih aplikacija (software)
- Grafic¢ki web dizajn
- Savjetovanje i pribavljanje programske opreme
(software)
PruZanje savjeta o rad¢unalnoj opremi (hardware)
- Izrada i upravljanje bazama podataka
* - Djelatnost elektronickih komunikacijskih mreZa i
usluga
* - Univerzalne usluge s podrud¢ja elektronickih
komunikacija
- Usluge s posebnom tarifom
Obrada podataka, usluge posluzZitelja i djelatnosti
povezane s njima
- Internetski portali
- Radunalno programiranje
Racunalne 1 srodne djelatnosti
- Proizvodnija racunala te elektronic¢kih i optickih
proizvoda
- Popravak racunala i komunikacijske opreme
- Usluga davanja pristupa Internetu
Izdavanije racunalnih igara
- Usluge certificiranja elektronic¢kog potpisa
- Projektiranje, izvedba i odrZavanje racunalnih i
komunikacijskih sustava
Iznajmljivanje informaticke opreme
* - Djelatnost pruZanja audio i/ili audiovizualnih
medijskih usluga
* - Djelatnost pruZanja usluga elektronic¢kih publikacija
* - Djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog
programa
* - Djelatnost pruZanja medijskih usluga televizije i/ili
radija
* - Audiocovizualne djelatnosti
Komplementarne djelatnosti audiovizualnim
djelatnostima
- Zastita mreZnih sustava (LAN i WAN)
- OdrZavanje, servisiranje i precdaja racunalnih sustava
- Izdavacka djelatnost
- Distribucija tiska
UmnoZavanje snimljenih zapisa
- Znanstveno istraZivanje 1 razvoj
- Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
- Knjigoveske i srodne usluge
- Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade
i redoviti pregled sustava grijanja i sustava
hladenja ili klimatizacije u zgradi
* - Izvodenje pripremnih radova, gradevinskih radova
(ukljucdujuéi gradevinsko-zavr3ne radove) te ugradnja

* ok ok %
1

*
I

EE S * ok ok *
I 1 I

*
1

*
I

EE S S S S S S
1
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Podaci od: 2022-01-12 Stranica: 3 od 7
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.¢.br. 96/59, k.o. Ivanovec

1 - &
.l.l. REPUBLIKA HRVATSKA Elektronic¢ki zapis
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU Datum: 12.01.2022

| ?

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:
i montaZa opreme, gotovih gradevinskih elemenata i
konstrukcija

1, ™ - Izrada investicijske i tehnicke dokumentacije te
nadzor nad izradom takove dokumentacije (kontrola,
nostrifikacija, naknadna provjera tehnicke
dokumentacije)

1 * - Izrada elaborata, strué¢nih ekspertiza i sudskih
vjeStaCenja iz podrudja gradevinarstva te usluge
procjena vrijednosti nekretnina

S - Projektiranje, razvoj, montazZa i pu3tanje u rad
sustava automatskog upravljanja, sustava za mjerenje
i regulaciju, alarmnih, zaStitnih i nadzornih sustava

L & - Projektiranje i instalacija elektriénih vodova i
pribora, telekomunikacijskih vodova, elektric¢nog
grijanja, protupozZarnih alarma, alarma i sustava
protiv provala, kuénih antena, videonadzora,

gromobrana

1 & - Instalacijski radovi, postavljanje instalacija za
vodu, kanalizaciju, plin, grijanje, ventilaciju i
hladenje

1 & - Elektroinstalacijski radovi, uvodenje instalacija

vodovoda, kanalizacije i plina i gradevinskih
instalacijskih radova

1, & - Proizvodnja, projektiranje, montazZa, popravak i
odrZavanje solarne opreme te solarnih sistema

1 & - Iznajmljivanje vlastitih strojeva i opreme, bez
rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kuc¢anstvo

1, = - Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili
tereta u unutarnjem cestovnom prometu

1 = - Pripremanje hrane za potrosSnju na drugom mjestu sa

ili bez usluzivanja (u prijevoznim sredstvima, na
priredbama) i opskrba tom hranom (catering)

1 = - Organiziranje i priredivanje zabavnih i
multimedijalnih priredbi, koncerata, estradnih
manifestacija, kongresa, sajmova, festivala,
domjenaka, simpozija, modnih revija, plesnih priredbi
i izloZaba

1. #® - Posredovanje u korist pojedinca za dobivanje
angazZmana u umjetnic¢kim, glazbenim, i sportskim
djelatnostima

1. & - Organizacija i odrZavanje savjetovanja, radionica,
struénih skupova, seminara, tecajeva i poduka iz
podru¢ja umjetnosti, glazbe i kulture

1L - Proizvodnja, prerada, unoSenje iz treé¢ih zemalja ili
distribucija odredenog bilja, biljnih proizvoda i
drugih nadziranih predmeta

1 % - Poslovi suzbijanja Stetnih organizama ili unisStavanja
bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
za koje su naredene mjere unistenja

1 % - Organiziranje i odrZavanje stru¢nih seminara,
tec¢ajeva i poduke iz informatike, matematike i

Izradeno: 2022-01-12 12:38:16 D004
Podaci od: 2022-01-12 Stranica: 4 od 7
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU Datum: 12.01.2022

IZVADAK TZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

statistike

1 * - Objavljivanje elektronic¢kih publikacija bez obzira na
tehnic¢ke znacajke medija na kojem su objavljene

1 * - Tiskanje Casopisa i drugih periodiénih publikacija,

knjiga i broSura, glazbenih djela i glazbenih
rukopisa, karata 1 atlasa, plakata, igrac¢ih karata,
reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih
oglasa, djelovoednika, albuma, dnevnika, kalendara,
poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih
publikacija, papirne robe za oscbne potrebe i

1 * - drugih tiskanih materijala (plastiénih naljepnica,
plastiénih vreéa 1 staklenih ploéa, predmeta od
metala), pomod¢u knjigotiska, ofseta, fotogravure,
fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih
strojeva, strojeva za umnozavanje, racunalnih pisaca,
strojeva za fotokopiranje i strojeva za
termokopiranje

OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:

1 BOZICA MAGDALENIC, OIB: 17012552230
Cakovec, Uska 1
4 - ¢lan drudtva

4 Rok Magdalenié, OIB: 69934219479
Cakovec, Ulica domovinskih Zrtava 11
4 - ¢lan drustva

4 Josip Magdaleni¢, OIB: 98296057130
Cakovec, Ulica DobriSe Cesarica 1
4 - ¢lan drustva

4 Nikola Magdalenié¢, OIB: 21716954466
Cakovec, Jurice Muraia 6
4 - ¢lan drustva

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

1 BoZica Magdalenié¢, OIB: 17012552230
Cakovec, Uska 1
1 - direktor
1 - zastupa drudtvo pojedinadno i samostalno

4 Rok Magdalenié, OIB: 69934219479
Cakovec, Ulica domovinskih Zrtava 11

4 - direktor
4 - zastupa drustvo pojedinac¢no i samostalno
4 - imenovan odlukom skup3tine od 16.12.2021.

TEMELJNI KAPITAL:

Izradeno: 2022-01-12 12:38:16 D004
Podaci od: 2022-01-12 Stranica: 5 od 7
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronicki zapis
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU Datum: 12.01.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:

1 Izjava o osnivanju dru3tva od dana 22.12.2014. godine.

4 Odlukom ¢lanova drusStva od dana 16.12.2021. Izjava o osnivanju
drustva od dana 22.12.2014. u cijelosti je zamijenjena budué¢i da
je drusStvo postalo dru3tvo s viSe od jednog ¢lana te je istog dana
sklopljen Drustveni ugovor ¢iji potpuni tekst se dostavlja u
zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJESCA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvjestaja
eu 29.06.21 2020 01.01.20 - 31.12.20 GFI-POD izvjeStaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt Datum Naziv suda

0001 Tt-14/3811-4 24.12.2014 Trgovacki sud u Varazdinu
0002 T£-19/137-2 14.01.2019 Trgovacki sud u Varazdinu
0003 Tt-20/5483-2 12.11.2020 Trgovacki sud u Varazdinu
0004 Tt-21/5072-2 22.12.2021 Trgovacki sud u Varazdinu
eu / 30.03.2015 elektronic¢ki upis

eu / 06.06.2016 elektroni&ki upis

eu / 26.04.2017 elektronicki upis

eu /i 27.04.2018 elektronicki upis

eu / 02.07.2018 elektronicki upis

eu / 26.04.2019 elektronic¢ki upis

eu / 30.06.2020 elektronicki upis

eu / 29.06.2021 elektronicki upis

Sudska pristojba po Tar. br. 29. st. 3. Uredbe o tarifi sudskih
pristojbi (NN br. 53/19 i 92/2021 ), za izvadak iz sudskog
registra u iznosu od 5.00 Kn naplac¢ena je elektronickim putem.

Izradeno: 2022-01-12 12:38:16 D004
Podaci od: 2022-01-12 Stranica: 6 od 7

Projektantski ured: NORD — ING d.o0.0. PUTJANE 15, 40 000 CAKOVEC
Projektant/ica: BOZICA MAGDALENIC, ing.grad. (G 1400)
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT list broj 9



Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

REPUBLIKA HRVATSKA Elektronic¢ki zapis
TRGOVACKI SUD U VARAZDINU Datum: 12.01.2022

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronicki
potpisana certifikatom:

CN=sudreg, L=ZAGREB,

O=MINISTARSTVO PRAVOSUPA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: OORWD-Zjc8r-AmIs7-OTGZL-rIOAd
Kontrolni broj: proRr-zZcG2U-S1BEj-XsfHC
Skeniranjem ovog QR koda moZete provjeriti toénost podataka.

Isto moZete uc¢initi i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja
zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

U oba sluc¢aja sustav ¢e prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument
identic¢an prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuda i uprave
potvrduje toc¢nost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.

Provjera toc¢nosti podataka mozZe se izvr3iti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izradeno: 2022-01-12 12:38:16 D004
Podaci od: 2022-01-12 Stranica: 7 od 7
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H

Lokacija gradenja: k.¢.br. 96/59, k.o. Ivanovec

1.4. RIESENJE HKIG

wr
§v_‘r

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARMITEKATA
I INZENIERA U GRADITELISTVU

K‘lusai UP/I-360-01/99.01/ 1400
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 25. rujna 1999,

Nt temelju élanaku 24. 1 50, Zakona o rvatsko] i arhi il j
- : 24.150. ) komori arhitekala i inZenjers
g_mdxt.ps&'u (Nnmqnc novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gmdevimrslv:
r)c‘s:fva_;ucl po 'zahl)r:\'u.ko_u e podnijela MAGDALENIC BOZICA inggrad., CAKOVEC
USKA 1. za upis u Imenik oviasterth inZenjera gradevinarstva. donio je sljedeée ' o

RJESENJE

1 U Imenik ovlaitenih infenjera gradevinarsiva i
_ upisuje s¢ MAGDALENIC
BOZIC‘\. (IMBG 2709963325521), ing.grad. CAKOVEC, pod rednim brojem
1400, s danom upisa 23,09,1999.

2. Upisom u l.menlk ovlaltenib inZenjera gradevinarstva, MAGDALENIC
BOZICA, stjcte pravo na wporabu strukovnog naziva “ovialteni infenjer
gradeﬁqmﬂa" 1 pravo na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4
stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu lé
ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima. '

3. Ovlastenom inZenjeru izdaje se "infenjerska iskaznica” i stieke pravo na
uporabu "pecata”,

Obrazlozenje

MAGDALENIC BOZICA ing. R T :
ovladtenih inZenjera gradevinarstva inggrad., podnijela je Zahtjev za upisu Imenik

Projektantski ured: NORD — ING d.o0.0. PUTJANE 15, 40 000 CAKOVEC
Projektant/ica: BOZICA MAGDALENIC, ing.grad. (G 1400)
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT list broj 11



Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC

Lokacija gradenja: k.¢.br. 96/59, k.o. Ivanovec

DATUM: 03/2026
OZN.PR: NI-25/2026-H

Odbor 2 upise razreda ingeni i postupak
jera gradevinarsty j
.!x;.sll.l\'llcn-*g /;-h‘ucm. ¢ je temeljem dlanka 28; stavka 2? ;7?3(?:{; Hmnsl\'o"l l:cOV’Odkf
R vinzmjera u gruditeljstva (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa El:nkomo;
\ o aan

stavkom 4§ Sankom 20 Stauta Hrvatske komore arhitekata :
(Narodne novine, broj 40/99), njeseno kao u izeci. .

inZenjera u graditeljstvu

Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera gradevi i j
- ) 'INarstva im el
izradu i uporabu pedata, sukladno lanku 35. Statuta Hrvatske komolmm:?k:;g i i:ZPc:j‘:an:

graditeljstvi i na izdavanje “arhitektonske iskaznice".
Na temelju lanka 141, stavka 1. todke 1. Zakona o o

Poul i

(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeden po skracenom postupku. s

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopudtena, ali se moZe pokrenut i
N £ .
podnofenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, umku}Odmaoddmp:ip;\?lka:pv;

Rje3enja.

Dostaviti:

1. MAGDALENIC BOZICA
CAKOVEC, USKA 1
uz povrat potvrde o izvrienoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

Projektantski ured: NORD — ING d.o0.0. PUTJANE 15, 40 000 CAKOVEC
Projektant/ica: BOZICA MAGDALENIC, ing.grad. (G 1400)
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

1.5. 1ZJAVA PROJEKTANTA

Temeljem odredbi ¢lanka 70. ZAKONA O GRADNJI (NN 155/25), za gradenje gradevine za koju se prema
posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola daje se:

IZJAVA PROJEKTANTA

kojom potvrdujem da je IZVEDBENI GRADPEVINSKI PROJEKT — VODOVOD | ODVODNJA, mapa 03,
oznake NI-25/2026-H za:

INVESTITOR: GRAD CAKOVEC 3 3
Ulica kralja Tomislava 15, Cakovec, 40000 Cakovec
OIB: 44427688822

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNA SKOLA IVANOVEC
k.6. 96/59, k.o. Ivanovec
Ulica bana Jelaci¢a 26, lvanovec,
40000 Cakovec

IZRADEN U SKLADU SA:

IZDANIM POSEBNIM UVJETIMA | UVJETIMA PRIKLJUCENJA:

¢ Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite,
Podruéni ured civilne zastite Varazdin, Sluzba civilne zastite Cakovec, Odjel inspekcije,
HR-40000 Cakovec, Zrinsko-Frankopanska 9
Utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/25-03/10095,
URBROJ: 511-01-392-25-2 od 12.08.2025. godine

e HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o0.,
Elektra Cakovec, HR-40000 Cakovec, Zrtava fasizma 2
Utvrdeni posebni uvjeti — Posebni uvjeti gradenja bez uvjeta priklju¢enja,
Broj 78/25, Broj: 4004001/78/25MS od 01.08.2025. godine

e MEPIMURSKE VODE d.o.0., HR - 40000 Cakovec, Matice hrvatske 10
Utvrdeni posebni uvjeti — Posebni uvjeti, URBROJ: 2109-53-05/1/1-25-471
od 07.08.2025. godine

e Drzavni inspektorat, Podruéni ured Varazdin, Sluzba sanitarne inspekcije,
HR-42000 Varazdin, Stanka Vraza 4
Nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

UVJETIMA ZA GRADENJE ZGRADE PROPISANIM PROSTORNIM PLANOVIMA:

¢ Prostornim planom uredenja Grada Cakovca (,;Sluzbeni glasnik Grada Cakovca broj 4/03, 9/09,
6/12, 7/14 i 11/20.%)

Projektantski ured: NORD — ING d.o.0. PUTJANE 15, 40 000 CAKOVEC
Projektant/ica: BOZICA MAGDALENIC, ing.grad. (G 1400)
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

ZAKONOM O PROSTORNOM UREDENJU, ZAKONOM O GRADNJI | TEHNICKIM PROPISIMA | DRUGIM

PROPISIMA DONESENIM NA TEMELJU ZAKONA O GRADNJI, DRUGIM PROPISIMA KOJIMA SE

UREDUJU ZAHTJEVI | UVJETI ZA GRADEVINU TE PRAVILIMA STRUKE:

ZAKONI

- Zakon o prostornom uredenju (NN 155/25)

- Zakon o gradnji (NN 155/25)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 144/22, 144/22, 04/23, 133/23)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

- Zakon o zaétiti na radu (NN 7/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24)

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17,
70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23

PRAVILNICI

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i ozna¢avanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/2019)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN105/2020)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94-ispravak,142/03)

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju€aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

- Pravilnik o najvi§im dopu&tenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

- Pravilnik o najvis§im razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN
143/2021)

- Pravilnik o obraCunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/2014)

- Pravilnik o tehnic¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proCiS§¢avanja otpadnih voda (NN 03/11)

- Pravilnik o vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020)

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/2020, 90/2023)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/2006)

TEHNICKI PROPISI

- Tehni&ki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24)

- Tehnicki propis za gradevnske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

- Tehnicki propis o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN
12/23)

UREDBE
Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17)
Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20

Projektant:
Bozica Magdaleni¢, ing.grad.

A
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026

Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

1.6. POSEBNI UVIJETI
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

ID: P20250724-1820005-205

I.lll
nEn
‘...'
REPUBLIKA HRVATSKA
Medimurska Zupanija
Grad Cakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje,

urbanizam i zastitu okolisa

KLASA: 350-05/25-28/000112
URBROJ: 2109-2-05-02-25-0007
Cakovec, 19.08.2025.
> MARINA MRLA
HR-40000 Cakovec, PUTJANE 15

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljucenja
- dostavlja se

ObavjeStavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja
po zahtievu koji je podniiela MARINA MRLA, HR-40000 Cakovec, PUTJANE 15, OIB
75617326488 za:

— rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoSkolska ustanova)
na postojecoj gradevnoj €estici k.€.br. 96/59 k.o. lvanovec (Ilvanovec, Ulica bana Jela€ica 26).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama C¢lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno €lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) (u daljnjem tekstu: Zakon o
gradnji), te su na propisan nacin elektronicki pozivana sljedeca javnopravna tijela:

— Ministarstvo unutamjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne
zaétite Varazdin, Sluzba civilne zastite Cakovec, Odjel inspekcije, HR-40000 Cakovec,
Zrinsko-Frankopanska 9

— DrzZavni inspektorat, Podruéni ured Varazdin, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-42000
Varazdin, Stanka Vraza 4

— HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Cakovec, HR-40000 Cakovec,
Zrtava fagizma 2

— MEPIMURSKE VODE d.o.0., HR-40000 Cakovec, Matice hrvatske 10

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama clanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno Clanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim tijelima je putem elektronickog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 29.07.2025. godine do zaklju¢no
sa 12.08.2025. godine, Sto je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podru¢ni ured civilne zastite
Varazdin, Sluzba civilne zastite Cakovec, Odijel inspekcije, HR-40000 Cakovec, Zrinsko-
Frankopanska 9

KLASA: 350-05/25-28/000112, URBROJ: 2109-2-05-02-25-0007 12
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https//esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H

Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

ID: P20250724-1820005-205

— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/25-03/10095, URBROJ:
511-01-392-25-2 od 12.08.2025. godine
= Drzavni inspektorat, Podru¢ni ured Varazdin, Sluzba sanitarne inspekcije, HR-42000
Varazdin, Stanka Vraza 4
— nije utvrdeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
= HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Cakovec, HR-40000 Cakovec, Zrtava
fadizma 2
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti gradenja bez uvjeta prikljucenja, Broj
78/25, Broj: 4004001/78/25MS od 01.08.2025. godine
= MEDIMURSKE VODE d.0.0., HR-40000 Cakovec, Matice hrvatske 10
— utvrdeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, URBROJ: 2109-53-05/1/1-25-471 od
07.08.2025. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti prikljucenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama €lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem clanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradnji.

Oslobodeno od plac¢anja upravne pristojpe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

VODITELJ ODSJEKA
Vesna Sinjori, mag.iur.

DOSTAVITI:

— elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— MARINA MRLA
HR-40000 Cakovec, PUTJANE 15

KLASA: 350-05/25-28/000112, URBROJ: 2109-2-05-02-25-0007 2/2
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posliednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https//esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

Elektronicki potpis

sukladno uredbi (EU) broj 9102014
Vierodostojnost ovog dokumenta mozete provjeriti
skeniranjern QR koda. Skeniranjern ovog koda, sustav ée
Vas preusmierii na skanice izvornika ovog dokumenta,
kako histe mogli potvrditi autentiénost. Njegova
vierodostojnost u ovom digitalnom obliku, vafana je i
istovjetna potpisanom dokumentu u fizickom obliku,

VESNA SINJORI
GRAD CAKOVEC
Polpisano: 19.08.2025.
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Naziv gradevine: REKONSTRUKCUA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H

Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

o |

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNUJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE VARAZDIN
SLUZBA CIVILNE ZASTITE CAKOVEC
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 245-02/25-03/10095
URBROJ: 511-01-392-25-2
Cakovec, 12. kolovoza 2025.

Ministarstvo unutarnjih poslova Ravnateljstvo civilne zastite Podruéni ured civilne
zastite Varazdin Sluzba civilne zastite Cakovec Odjel inspekcije OIB 36162371878 po
zahtjevu Medimurske Zupanije Grad Cakovec Upravni odjel za prostorno planiranje,
urbanizam i zastitu okoli$a temeljem Elanka 24. Zakona o zastiti od pozara (“Narodne
novine” broj 92/10. i 114/22.), Zakona o gradniji (,Narodne novine* broj 153/13., 20/17.,
39/19., 125/19., 145/24.) i Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj
153/13., 65/17., 114/18, 39/19., 98/19., 67/23.), i uvidom u Idejni projekt, daje

POSEBNE UVJETE ZA PROJEKTIRANJE | GRADENJE
iz podrucja zastite od poZara za:

— rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (osnovnos$kolska ustanova) na
postojecoj gradevnoj cestici k.¢.br. 96/59 k.o. Ivanovec (lvanovec, Ulica bana Jelagi¢a
26) investitora OSNOVNA SKOLA IVANOVEC Ulica bana Jelagiéa 26, lvanovec, 40 000
Ilvanovec, OIB 83735021748.

1) Sve mjere zastite od poZara projektirati u skladu sa vazeéim hrvatskim propisima
i normama koje reguliraju ovu problematiku.

1)) Izraditi prikaz predvidenih mjera zastite od pozara sukladno odredbama Pravilnika
o sadrzaju elaborata zastite od poZara (,Narodne novine* broj 51/12.), te za svaku mjeru
navesti odredbu primijenjenog propisa ili norme, ukoliko se radi o gradevini iz skupine
2. odredbom Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite
od poZara (“Narodne novine” broj 56/12.).

Il)  Prema prikazu predvidenih mjera zastite od poZara potrebno je osigurati dokaze o
kvaliteti ugradenog materijala, proizvoda, opreme kvalitete radova, struénost djelatnika
koji su tu ugradnju obavili kao i potrebite zapisnike, uvjerenja i potvrde o obavljenim
ispitivanjima ispravnosti i funkcionalnosti, te njihov popis.

Projektantski ured: NORD — ING d.o0.0. PUTJANE 15, 40 000 CAKOVEC
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

Obrazlozenje

Medimurska Zupanija Grad Cakovec Upravni odjel za prostorno planiranje,
urbanizam i zastitu okoli§a podnio je Poziv za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta
priklju¢enja KLASA: 350-05/25-28/000112, URBROJ: 2109-2-05-02-25-0003 od
28.07.2025. godine za utvrdivanje posebnih uvjeta za projektiranje i gradenje i uvjeta
prikljuéenja za:

- rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (osnovno$kolska ustanova) na
postojecoj gradevnoj Cestici k.¢.br. 96/59 k.o. lvanovec (lvanovec, Ulica bana
Jelaci¢a 26) investitora OSNOVNA SKOLA IVANOVEC Ulica bana Jelagiéa 26,
lvanovec, 40 000 lvanovec, OIB 83735021748.

Uvidom u Idejni projekt broj NI-151/2025 od lipnja 2025. godine, izraden od strane
ovlastene pravne osobe NORD-ING d.o.o. Cakovec, Putjane 15, 40 000 Cakovec OIB
14231137924 utvrdeno je da ¢e se kod izrade glavnog projekta postivati mjere zastite od
pozara navedene pod brojevima I, Il i Il ovih uvjeta.

DOSTAVITI:

1. Medimurska Zupanija
Grad Cakovec Upravni odjel za prostorno plqni_m&ig:.:u‘(banizam i zastitu okolisa
2. Za spis, ovdje P TRV /~
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

QP
" H E PEL?TPIBKCIJSKOG 8
doo Osnovna $kola lvanovec
Ulica bana Jelacdi¢a 26

B ELEKTRA CAKOVEC lvanovec
[ ] SL E‘A ZA REALIZACIJU INVESTICIJSKIH 40 000 Cakovec
PROJEKATA | PRISTUP MREZ| Hrvatska

QIB: 83735021748
$J 40 000 Cakovec, Zrtava Fasizma 2
@ +385 40 371 700

@ https://www.hep.hr/ods/elektre-25/elektra-cakovec/75
Info.dpcakovec@hep.hr

B NAS BROJ: 4004001/78/25MS W VAS BROJ: NI-151/2025-A B DATUM: 01.08.2025.

W PREDMET: Posebni uvjeti gradenja

Temeljem poziva klasa: 350-05/25-28/000112, za utvrdivanje posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja, zaprimljenog putem
elektroni¢kog sustava eDozvola, a na osnovu Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 37/19. i 98/19.),
Zakona o gradniji (NN 153/13.,20/17., 39/19. i 125/19.) Uredbe o izdavanju elektroenergetskih suglasnosti i utvrdivanje uvjeta

i rokova priklju¢enja na elektroenergetsku mrezu (NN 7/18) i Pravila o priklju¢enja na distribucijsku mrezu, HEP Operator
distribucijskog sustava d.o.o., izdaje sljedece:

POSEBNE UVJETE BEZ UVJETA PRIKLJUCENJA

Broj 78/25
Op¢i podaci o gradevini:
Investitor: Osnovna $kola Ivanovec, Ulica bana Jelagiéa 26, Ivanovec, 40 000 Cakovec,
OIB: 83735012748
Gradevina: Rekonstrukcija (dogradnja) Osnovne $kole lvanovec (u daljnjem tekstu: Gradevina)
Lokacija gradevine: k.&.br. 96/59, k.o. lvanovec
Opis zahvata: Arhitektonski projekt za prikupljanje posebnih uvjeta gradenja izradeno od NORD-ING d.o.0.,

Putjane 15, 40 000 Cakovec, OIB:14231137924
Oznaka projekta i datum: NI-151/2025-A, 06.2025.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Cakovec (u daljnjem tekstu: HEP ODS) utvrduje posebne uvjete kojima
uvjetuje izradu glavnog projekta i ishodenje potvrde glavnog projekta. Prilikom izvodenja radova ne smije se ostetiti:
elektroenergetski kabel ili vod, TK kanalizacija, elektroenergetski objekt ili postrojenje (u daljnjem tekstu: Elektroenergetska
infrastruktura) u nadleznosti HEP ODS-a. Na lokaciji Gradevine nalazi se elektroenergetska infrastruktura naponske razine
0,4 kV (podzemni vod).

1. Za eliminiranje medusobnih utjecaja i ostecenja kod krizanja, paralelnog polaganja te priblizavanja instalacija ili
objekata predmetnog projekta sa Elektroenergetskom infrastrukturom u nadleznosti HEP ODS-a, potrebno je postici
horizontalnu if/ili vertikalnu udaljenost instalacija ili objekata predmetnog projekta sukladno vazeéim propisima i
zakonima RH u odnosu na postojecu Elektroenergetsku infrastrukturu prisutnu na razmatranoj lokaciji gradevine.

2. Polaganje instalacija ili gradnja objekata iznad ili ispod elektroenergetske infrastrukture u nadleznosti HEP ODS-a
nije dozvoljena izuzev krizanja instalacija ili objekata.

3. Investitor je duzan obavijestiti HEP ODS pismenim putem najmanje 15 dana prije pocetka radova, radi izrade
operativnog plana izgradnje s obzirom na uklopno stanje elektroenergetske mreze (zbog eventualnih najava
isklju¢enja kupaca, privremenih napajanja i sl.).

4. Prije poCetka radova pravovremeno zatraZiti od HEP ODS-a lociranje i oznacavanje trasa podzemne
elektroenergetske infrastrukture, ukoliko ih ima na traZenoj mikrolokaciji gradevine, te sastaviti zapisnik o
navedenom. Toéan poloZaj i konaéan broj podzemne infrastrukture moguce je utvrditi iskljucivo odlaskom na teren
i to lociranjem i/ili probnim iskopima (uz prisutnost predstavnika HEP ODS-a), a nadzemne infrastrukture uvidom
na terenu ifili iz geodetske snimke unutar projekta. Nacrt elektroenergetske infrastrukture iz privitka prikazuje okvirni
polozaj trase infrastrukture (nije geodetska snimka i ne prikazuje konacan broj postojecih kabela).

5. Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreze investitor treba zatraziti suglasnost HEP ODS-a.

| R
HEP - Operator distribucijskog sustava d. 0. o. Ma“_é”‘ DFOIZV1543991
Uprava drustva OIB: 46830600751

Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080434230

Direkior-Fredslednik Upeave Afiton Marugle Ugla¢en temeljni kapital 92.831.110,00 EUR

Direktor — &lan Uprave Davor Sokaé | Direktor — élan Uprave lvica Lonéar
Privredna banka Zagreb d. d.: IBAN HR8523400091410077708
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

6. Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti, razmake i visine navedene
u ,Pravilniku o tehnic¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona do 1
kV*, te u ,Pravilniku o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona
od 1 kV do 400 kV*, a za podzemne kabele uvaziti minimalne sigurnosne udaljenosti krizanja i paralelnog vodenja
kabela navedene u ,Tehni¢kim uvjetima za polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV".

7. U blizini ispod vodi€a te u okolici navedenih SN vodova ne smiju se planirati i nalaziti skladista ili bilo kakva
odlagalista lakozapaljivih materijala. Isto tako treba se izbjeci parkiranje kamiona i teSke mehanizacije ispod i u
neposrednoj blizini SN vodova.

8. Sve radove na iskopu rova u blizini elektroenergetske infrastrukture treba izvoditi isklju¢ivo ru¢no uz
maksimalno poveéanu pozornost. Za eventualna oste¢enja odgovoran je investitor.

9. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do ostecenja elektroenergetske infrastrukture, investitor
je duzan prijaviti HEP ODS-u.

10. lzvoda¢ radova ne moze zatrpati mjesto krizanja ili pribliZavanja predmetnih instalacija ili objekata predmetnog
projekta sa elektroenergetskom infrastrukturom, prije nego pravovremeno pozove predstavnika HEP ODS-a koji
Ce pregledati stanje iste, te sastaviti zapisnik.

11. Zatrpavanje rova oko elektroenergetske infrastrukture mora biti sa fino usitnjenom (rastresitom) zemljom ili pijeskom
pazljivo nabijenom u dovoljnom sloju oko kabela, a ostatak rova materijalom definiranim u projektu. Na rastresitu
zemlju ili pijesak iznad kabela polaze se dodatna mehanicko-upozoravaju¢a zastita, a traka upozorenja na
odgovarajucoj dubini od nivelete povrsine. U slu€aju prijelaza elektroenergetske infrastrukture ispod prometnica,
kolnih ulaza i sl. dodatno mehanicki zastiti elektroenergetsku infrastrukturu (odgovarajuce cijevi, polucijevi, betonske
kanalice i sl.).

12. Za sve radove u blizini elektroenergetske infrastrukture u nadleznosti HEP ODS-a, mora se omoguciti stalan uvid i
nadzor nad radovima s moguéno$céu upisa svih nalaza u gradevinski dnevnik.

13. Ovi posebni uvjeti i nacrt elektroenergetske infrastrukture moraju biti sastavni dio glavnog projekta. Glavni projekt
uz navedeno mora minimalno sadrzavati tehni¢ki opis izvodenja radova u blizini elektroenergetske
infrastrukture i detaljne nacrte vodenja i krizanja predmetne instalacije ili objekta sa elektroenergetskom
infrastrukturom.

14. U slucaju neizbjeznog premjestanja elektroenergetske infrastrukture u nadleznosti HEP ODS-a, potrebno je
pravovremeno s HEP ODS-om dogovoriti optimalno rie§enje za koje je potrebno ishoditi potrebnu dokumentaciju i
ishoditi dozvole. Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta
Gradevine. Troskove ishodenja dokumentacije za gradnju i tro§ak izvodenja kompletnog zahvata, snosi Investitor.

15. Kod planiranja vodova ostalih komunalnih sustava potrebno je postivati tehniCkim propisima odreden minimalni
razmak izmedu postojecih VN, SN i NN elektroenergetskih kabela i ostalih komunalnih instalacija.

16. Pri projektiranju treba obratiti pozornost na minimalne dopustene razmake izmedu elektroenergetskih kabela i
ostalih komunalnih instalacija.

17. Na mjestima gdje ¢e elektroenergetske instalacije biti polozene ispod prometnih povrsina, treba ih poloziti u
UKC/TPE cijevi @200.

18. U blizini elektroenergetskih kabelskih vodova nije dopustena sadnja visokog raslinja te se u projektu uredenja
okoli$a ne mogu planirati drvoredi i sliéni nasadi unutar minimalne udaljenosti od 2 m od najblizih elektroenergetskih
instalacija u koridoru do najblizeg stabla. Sigurnosna udaljenost od bilo kojeg dijela stabla i nadzemnog
elektroenergetskog voda iznosi minimalno 1 metar.

19. Svi novi elektroenergetski kabelski vodovi trebaju biti predvideni u javnim, neprometnim povrsinama.

20. U javnoj neprometnoj povrsini prometnice treba osigurati koridor minimalne $irine 1 m za buduce elektroenergetske
kabele.

Privitak: - Nacrt elektroenergetske infrastrukture na lokaciji predmetne Gradevine (prilog suglasnosti br. 78/25)

o k Direktor
‘ 57 v Goo Her ogagelgiey

Dostaviti:
- Podnositelju zahtjeva
- HEP ODS, Elektra Cakovec — ovdje

Pismohrani

|

HEP - Operator distribucijskog sustava d. o. o.

Uprava drustva

Direktor- Predsjednik Uprave Anton Marusic¢ |

Direktor - €lan Uprave Davor Soka¢ | Direktor — Elan Uprave lvica Lonéar
Privredna banka Zagreb d. d.: IBAN HR8523400091410077708

Maticni broj: 1643991

OIB: 46830600751

Trgovacki sud u Zagrebu MBS 080434230
Upla¢en temeljni kapital 92.831.110,00 EUR
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.¢.br. 96/59, k.o. Ivanovec

FAHEP ! {{{ffssoc  Posebni uvjeti bez uvjeta prikljugenja br.78/25

M Trafostanica SN Loxacia VNSN dionica naczemna 35(30) kv VNSN st belicno-resetskast
e B/
4 rirosekiana 0K
Bl i 20KV
e 0KV
—_ 0k

2
NN cionica podzemna 0.4 kY. Izvor podloge: DGU,DKP,7/2025,,

Datum: 01/08/2025

R
i
1 §

| Izdao: Mateo Stankovi¢
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

tel: 040/ 37 37 00
MEDIMURSKE VODE d.0.0. voda@medjimurske-vode.hr
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju www.medjimurske-vode.hr
40 000 CAKOVEC, Ulica Matice hrvatske 10 OIB 81394716246
SETM ey,
Cakovec, 07.08.2025. g Y
Ur broj: 2109-53-05/1/1-25-471 &DNV //
T
Nasloyz
MEDPIMURSKA ZUPANIJA
GRAD CAKOVEC,
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
PLANIRANJE, URBANIZAM I
ZASTITU OKOLISA
KRALJA TOMISLAVA 15

40 000 CAKOVEC

Predmet: MARINA MRLA, éakovec, Putjane 15, za
OSNOVNA SKOLA IVANOVEC, Ivanovec, Ulica bana Jelaci¢a 26
Rekonstrukciju zgrade javne i drustvene namjene (osnovnoskolska
ustanova)
na postojecoj gradevnoj Cestici k.C.br. 96/59 k.o. Ivanovec (Ivanovec,
Ulica bana Jelaci¢a 26).

Na Vas zahtjev KLASA: 350-05/25-28/000112, URBROIJ: 2109-2-05-02-25-0003 od 28. srpnja
2025. godine, i priloZzenog Opisa i grafiCkog prikaza gradevin?, ZOP: NI-151/2025, oznake mape:
NI-151/2025-A od lipnja 2025. godine, (NORD-ING d.o.0., Cakovec, Putjane 15), izdajemo

POSEBNE UVJETE

1. UzduzZ izvedene vodovodne i kanalizacijske mreZe u Sirini od 3,00 m'i 1,00 m' u §irini vodovodnog
i kanalizacijskog prikljucka ostaviti prostor za odrzavanje i eventualnu rekonstrukciju istih.

2. Uslucaju spustanja nivelete terena minimalna visina nadsloja iznad vodovodne mreZe mora iznositi
1,00 m'. Ukoliko se navedena visina ne moZe posti¢i Investitor je duzan isfinancirati potrebnu
rekonstrukciju vodovodne mreze.

3. Gradevinu je potrebno prikljuiti na vodoopskrbni sustav Medimurja (PVC profila 110) i
kanalizaciju (PP profila 250).

4. Potrebno je izvrsiti hidraulicki proracun vanjske i unutra$nje hidrantske mreze temeljem stvarnih
pogonskih uvjeta na mjestu prikljucenja na postoje¢u mrezu vodoopskrbnog sustava Medimurja
(Q/H — linija).

5. Investitor je duzan sklopiti s Medimurskim vodama d.o.o. Ugovor o izgradnji prikljucka na
vodovodnu mreZu.

6. Radove prikljucenja gradevine na vodovodnu mreZzu izvode isklju¢ivo Medimurske vode d.o.o. ili
njihov ugovaratelj u skladu sa tro§kovnikom radova Medimurskih voda d.o.0., a sve temeljem
¢lanaka 55. — 62. Zakona o vodnim uslugama (N. N. br. 66/19).

7. Uvjeti za prikljucenje gradevine na vodovod su slijedei :

a) izraditi projekt prikljucenja gradevine na vodovod u sklopu kojeg projektant treba odrediti :

- mjesto prikljucenja na javnu vodovodnu mreZu s izradom projekta vodomjernog okna na
nacin da se zastiti mjerni set od smrzavanja

- profil cjevovoda do vodomjernog okna i veli¢inu vodomjera

- vodomjerno okno locirati uz ulicnu medu parcele, van gradevina i prometnih povrSina

- izvedbu prikljucka predvidjeti PE-HD vodovodnim cijevima

- zaprofile priklju¢ka DN 50 i manje predvidjeti PEHD cijev (u zastitnoj koloni) za ulaz u
vodomjerno okno te mesing (pocin¢ane ) fazonske komade i armature u samom oknu

MB: 3427323, IBAN: HR3124020061100029522-kod Erste & Steiermaerkische bank d.d.. HR5223400091 116013781-kod Privredne banke Zagreb, d.d., temeljni
kapital: 39.949.710,00 EUR, upisano kod Trgovackog suda u Varazdinu, pod brojem Tt-24/2595-2, Uprava/direktor Drustva: mr.sc. Sun¢ana Glavina, dipl.oec.
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- za profile prikljucka veée od DN 50 predvidjeti fazonske komade i armature od ljevanog
Zeljeza

- uvodomjernom oknu predvidjeti ugradnju ultrazvuénog vodomjera za mjerenje potrosnje
vode i protupoZarnog voda

- kod vodomjera u vodomjernom okno predvidjeti ugradnju hvataca necistoce ispred
vodomjera i nepovratnog ventila iza vodomjera, uzeti u obzir upute proizvodaca vodomjera
o nacinu montaZe kao i osiguranju minimalnih uvjeta za postizanje to¢nosti vodomjera.

- predvidjeti da ultrazvucni vodomjer ima Zi¢ani radio komunikacijski modul (min. 1,5 m
kabla)

- Sve navedeno mora biti kompatibilno sa postojeim sustavom daljinskog ocitanja
Medimurskih voda d.o.o. (prilikom izvodenja radova kontaktirati Medimurske vode radi
uskladenja)

8. Medimurske vode d.o.o. ¢e nakon zavrietka izvodenja predmetnih radova bez naknade preuzeti u
svoja osnovna sredstva vodovodni prikljucak zakljuéno s kontrolnim vodomjerima.

9. Medimurske vode d.o.o. se obvezuju redovito o€itavati i bazdariti vodomjere sukladno zakonskoj
regulativi.

10. Medimurske vode d.o.o. ne odgovaraju za Stetu, koja bi mogla nastati uslijed nekontroliranog
istjecanja vode na instalacijama gradevine iza glavnih kontrolnih vodomjera, a ni za potroSenu vodu
s te osnove, kao ni za Stete nastale istim.

11. Investitor je duZan sklopiti s Medimurskim vodama d.o.o. Ugovor o izgradnji priklju¢ka na
kanalizaciju.

12. Radove prikljucenja gradevine na javnu kanalizaciju izvode isklju¢ivo Medimurske vode d.o.o. ili
njihov ugovaratelj u skladu sa troskovnikom radova Medimurskih voda d.o.o., a sve temeljem
¢lanaka 55. — 62. Zakona o vodnim uslugama (N. N. br. 66/19).

13. Uvijeti za prikljucenje gradevine na kanalizaciju su slijedeci:

a) izraditi projekt prikljucenja gradevine na kanalizaciju u sklopu kojeg projektant mora odrediti:

- mjesto i nacin priklju¢enja na javnu kanalizaciju (DN > 160, min. SN 8)

- projekt prikljucenja izraditi sukladno Odluci o odvodnji i pro¢is¢avanju otpadnih voda na
podruéju aglomeracije Cakovec (Sluzbeni glasnik Medimurske Zupanije br. 16/14.)

- projektom je potrebno predvidjeti i druge odgovaraju¢e mjere zastite da ne dode do
razlijevanja otpadnih voda po povrSini, prodiranje otpadnih voda u podzemlje ili
zagadivanja okoliSa na drugi nacin

14. Zabranjuje se spajanje otpadnih voda iz podrumskih prostorija gravitacijski u kontrolno
kanalizacijsko okno, odnosno zabranjuje se direktno prikljuc¢ivanje kanalizacije prostorija
smjestenih ispod kote uredenog okolnog terena, odnosno ispod kote javne prometnice u javni
kanalizacijski sustav. RjeSenje prikljucenja kanalizacije navedenih prostora potrebno je
obraditi u sklopu projekta gradevine (projekt hidroinstalacija).

15. Otpadne vode koje se upustaju u javni kanalizacijski sustav trebaju odgovarati odredbama
Pravilnika o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 26/20) i odredbama Odluke o
odvodnji i progiséavanju otpadnih voda na podru¢ju aglomeracije Cakovec (Sluzbeni glasnik
Medimurske Zupanije br. 16/14).

16. Zabranjuje se ispuStanje oborinske vode sa krovista objekta i prometnih povrSina u
sanitarno-fekalnu odvodnju, veé se iste mogu ispuStati u okolni teren Investitora ili u
oborinsku kanalizaciju.

17. Nakon prikljuéenja predmetne gradevine na vodovodnu i kanalizacijsku mreZu Investitor je duZan
predati projekt i geodetski elaborat prikljucaka (od mjesta prikljucenja na uli€nu vodovodnu mrezu
zakljucno sa glavnim kontrolnim vodomjerima u vodomjernom oknu i od mjesta prikljucenja na
uli¢nu kanalizaciju zakljucno sa kontrolnim kanalizacijskim oknom) u analognom i digitalnom
obliku Medimurskim vodama d.o.o. u trajno vlasnistvo.

18. Sukladno ¢l. 86. Zakona o gradnji (N. N. br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) potrebno je
zatraZiti izdavanje potvrde Glavnog projekta.
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NAPOMENA: Na k.C.br. 96/59 postoji vodovodni i kanalizacijski prikljucak te se
projektant obvezuje da kod izrade projektne dokumentacije uzme u
obzir postojece stanje.

S postovanjem,

Tehnicar za prikljucke i suglasnosti:
Tatjana Lesar, grad. teh.

Digitalno potpisao:
TATJ A N A TATJANA LESAR
Datum: 2025.08.07
LESAR 14:03:27 +02'00'
Privitak :

- Situacija postojee vodovodne i kanalizacijske mreze, 1x

- Skica postojeceg vodovodnog prikljucka 1x
- Skica postojeceg kanalizacijskog prikljucka 1x

Projektantski ured: NORD — ING d.o.0. PUTJANE 15, 40 000 CAKOVEC
Projektant/ica: BOZICA MAGDALENIC, ing.grad. (G 1400)
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT list broj 26



Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

‘ MEDIMURSKE VODE d.o.0.

Za javnu vodoopskrbu | javu odvoinju

s v
\ 55/52 3

(G
@

| 20 m | 07/08/2025
70 ft Mjerilo 1:1000

Projektantski ured: NORD — ING d.0.0. PUTJANE 15, 40 000 CAKOVEC
Projektant/ica: BOZICA MAGDALENIC, ing.grad. (G 1400)
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT list broj 27



Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC

Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

DATUM: 03/2026
OZN.PR: NI-25/2026-H
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DATUM: 03/2026
OZN.PR: NI-25/2026-H
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DATUM: 03/2026

Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec
OZN.PR: NI-25/2026-H

Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

MEBIMURSKE VODE d.o.o0.
Matice hrvatske 10,Cakovec
tel. 373-700, fax. 373-771

Broj ugovora:
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026

Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

1.9. DOZVOLE ZA POSTOJECU GRADEVINU
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ID: P20241205-1656642-Z203
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REPUBLIKA HRVATSKA
Medimurska zupanija
Grad Cakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje,
urbanizam i zastitu okolisa

KLASA: UP/I-361-05/24-01/000075
URBROJ: 2109-2-05-02-24-0005
Cakovec, 23.12.2024.

Medimurska Zupanija, Grad Cakovec, Upravni odjel za prostomo planiranje, urbanizam i zastitu
okolisa, OIB 44427688822, na temelju ¢lanka 99. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine,
broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), rjeSavaju¢i po zahtjevu koji je podnio investitor GRAD
CAKOVEC, HR-40000 Cakovec, Kralja Tomislava 15, OIB 44427688822, izdaje

UPORABNU DOZVOLU

Dozvoljava se uporaba za:

— izvedenu rekonstrukciju zgrade javne i druStvene namjene (osnovnoSkolska ustanova),
3.a skupine - dogradnja nadstreSnice

na postojecoj gradevnoj Cestici k.C.br. 96/59 k.o. Ivanovec (lvanovec, Ulica bana Josipa
Jeladi¢a 26), za koju je izdan izvrSan akt za gradenje gradevine i to:
— Gradevinska dozvola, KLASA: UP/I-361-03/23-01/000124, URBROJ: 2109-2-05-02-23-
0006, od 03.11.2023. godine, izdana po Upravnom odjelu za prostorno planiranje,
urbanizam i zastitu okoli$a, Grada Cakovca, pravomo¢na dana 29.11.2023. godine.

OBRAZLOZENJE

Investitor GRAD CAKOVEC, HR-40000 Cakovec, Kralja Tomislava 15, OIB 44427688822, je
zatrazio podneskom zaprimljenim dana 04.12.2024. godine izdavanje uporabne dozvole iz
izreke.

U postupku je utvrdeno da spisu prilijezu propisani dokumenti iz ¢lanka 137. stavka 2. Zakona o
gradnji.

Obavljeni je tehniCki pregled u smislu odredbe ¢lanka 139. Zakona o gradnji o ¢emu je
sastavljen zapisnik kojim je utvrdeno da je gradevina izgradena u skladu sa izvrSnim aktom za
gradenje u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta i drugih
uvjeta odredenih aktom za gradenje. Gradevina je prikljuena na prometnu povrSinu i druge
gradevine i uredaje komunalne ili druge infrastrukture. Privremene gradevine izgradene u okviru
pripremnih radova, oprema gradiliSta, neutroSeni gradevinski materijal, te otpad uklonjeni su, a
zemljiste na podrudju gradiliSta i na prilazu gradili$tu dovedeno je u uredno stanje.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 144. Zakona o gradniji, te je odlu¢eno
kao u izreci.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojpe prema ¢lanku 8. Zakona o upravnim pristojpama
(Narodne novine, broj 115/16 i 114/22).

KLASA: UP/1-361-05/24-01/000075, URBROJ: 2109-2-05-02-24-0005 1/2

Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU [0S0}

(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posliednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union g;;;;‘é
Nafer

Trusted Lists (https//esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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ID: P20241205-1656642-Z203

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i
drzavne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, poStom preporuceno, elektroni¢kim putem ili
usmeno na zapisnik.

Stranka se moZe odreci prava na Zalbu neposredno u pisanom obliku, postom preporuceno,
elektronickim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rjeSenja do dana
isteka roka za izjavljivanje Zalbe.

VISI STRUCNI SURADNIK
Jurica Dodlek, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

— elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ispis
elektroni¢ke isprave putem poste

— GRAD CAKOVEC
HR-40000 Cakovec, Kralja Tomislava 15

— evidencija, ovdje

— ispis elektroniCke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

— elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— PUK Cakovec, Odjel za katastar nekretnina Cakovec
HR-40000 Cakovec, Rudera Boskovi¢a 2

KLASA: UP/1-361-05/24-01/000075, URBROJ: 2109-2-05-02-24-0005 2/2
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posliednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https//esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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REPUBLIKA HRVATSKA

Medimurska Zupanija

Grad Cakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje,
urbanizam i zastitu okolisa

KLASA: UP/I-361-05/24-01/000075
URBROJ: 2109-2-05-02-25-0007
Cakovec, 21.01.2025.

POTVRDA O PRAVOMOCNOSTI RIESENJA

S danom 08.01.2025. godine izdano rjeSenje (Uporabna dozvola, KLASA: UP/I-361-05/24-
01/000075, URBROJ: 2109-2-05-02-24-0005 od 23.12.2024. godine) je postalo pravomo¢no.

VISI STRUCNI SURADNIK
Jurica Dodlek, mag.ing.aedif.

NA ZNANJE:

= elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— GRAD CAKOVEC
HR-40000 Cakovec, Kralja Tomislava 15

KLASA: UP/1-361-05/24-01/000075, URBROJ: 2109-2-05-02-25-0007 1M
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektroni¢kim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https//esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

2. TEKSTUALNI PRILOZI

2.1. TEHNICKI OPIS
2.1.1. OPCENITO

Predmet dokumentacije je izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju (dogradnju) Osnovne Skole
Ivanovec na k.¢.br. 96/59, k.o. Ivanovec u naselju Ilvanovec, katnosti P+1. Uz dogradnju Skole planira se
rekonstrukcija postojece Skole i uredenje vanjskih povrsina skole.

Obuhvat zahvata ¢ini éestica broj 96/59, k.o. Ivanovec koja se nalazi u vlasnistvu Grada Cakovca.

Na predmetnoj €estici nepravilnog poligonalnog oblika evidentirana je postoje¢a zgrada osnovne
Skole s pripadajuéim parkiraliStem, kao i Skolska sportska dvorana s pripadaju¢im parkiraliStem, koje
zajedno €ine funkcionalnu i uporabnu cjelinu, a medusobno su povezane spojnim hodnikom.
Predmetna gradevina je zgrada javne i drusStvene namjene — osnovna Skola koja se sastoji od
nadzemnih etaza te se prostire unutar maksimalnih gabarita: 81,36 m x 45,20 m:

A/ osnovna Skola etaznosti P+1, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 37,55 m x 25,10 m, gradevinske
(bruto) povrsine 1.675,77 m?,

B/ spojni hodnik etaznosti P, tlocrtnih dimenzija 14,50 m x 3,0 m, gradevinske (bruto) povrsine 43,50
m2,

C/ Skolska sportska dvorana etaznosti P i djelomi¢no P+1, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 45,20 x
29,35 m, gradevinske (bruto) povrsine 1.489,64 m?2.

Polozena je u smjeru sjeveroistok-jugozapad.

Dogradnja Skole planira se izmedu postoje¢e zgrade osnovne Skole i sportske dvorane, pri ¢emu je za
izvedbu zahvata potrebno ukloniti spojni hodnik koji ih povezuje.

Dogradnja Osnovne $kole Ivanovec imat ¢e razveden, pravokutan tlocrtni oblik koji se pruza u smjeru
sjeveroistok — jugozapad. Maksimalne dimenzije dogradnje iznositi ¢e 25,30 m x 17,56 m. Katnost
dogradene Skole je P+1, odnosno P (spojni hodnik). Krov je oblikovan kao ravan neprohodan i manjim
dijelom ravan prohodan krov. Ukupna visina dogradnje iznosit ¢e 7,94 m, dok je visina vijenca 7,18 m.

Katastarska Cestica, k.€.br. 96/59, k.o. Ivanovec na kojoj se planira zahvat rekonstrukcije (dogradnje) je
izgradena gradevinom osnovne Skole i sportske dvorane za koju postoji dokaz legalnosti:

- za gradevinu osnovne Skole:

UPORABNA DOZVOLA, Republika Hrvatska, Medimurska Zupanija, Grad Cakovec,
Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaStitu okolisa,

KLASA: UP/I-361-05/24-01/000075, URBROJ: 2109-2-05-02-24-0005, Cakovec, 23.12.2024.g

Za navedeno podrucje izraden je GeotehnicCki elaborat (lzradiva¢: GEO-TIM d.o.o, M.Trnine 16,
Cakovec, RN 33/2025, Petar Colev, ing.geot.) prema kojem je izmjerena razina podzemne vode na
prosjeénoj koti -2,9 m do -3,1 m pod kotom postojeceg terena.

2.1.2.1. LOKACIJA GRABEVINE

Lokacija zahvata obuhvaéa katastarsku €esticu br. 96/59, k.o. Ivanovec. Postojeéa gradevina Skole
nalazi se u Ulici bana Jela€i¢éa 26 u naselju lvanovec, u Medimurskoj zupaniji. Na predmetnoj
Cestici nalazi se i postojec¢a Skolska sportska dvorana na adresi Ulica bana Josipa Jelaci¢a 23.
Planirana dogradnja smjestiti ¢e se izmedu postojece zgrade osnovne Skole i Skolske sportske
dvorane.

Projektantski ured: NORD — ING d.o.0. PUTJANE 15, 40 000 CAKOVEC
Projektant/ica: BOZICA MAGDALENIC, ing.grad. (G 1400)
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT list broj 35



Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

2.1.2.2. OBUVAT ZAHVATA

Postojece stanje Skole i sportske dvorane

Predmetna gradevina osnovne Skole i sportske dvorane ima kolni i pjeSacki pristup sa sjeveroistoCne strane s
nerazvrstane prometnice — Ulice bana JelaCi¢a (k.C.br.2095, k.o. lvanovec).

Osnovna gradevina oblikovana je kao arhitektonski kompleks koji se sastoji od volumena Skolske zgrade i
sportske dvorane, a povezani su volumenom spojnog hodnika. Kompleks se proteze od sjeverozapadnog do
jugoisto€nog dijela gradevne Cestice.

Najstariji dio Skole je zgrada katnosti P+1, pravokutnog tlocrta orijentirana u smjeru sjeveroistok-jugozapad i
smjestena je u juznom dijelu parcele. Postoje¢oj gradevini Skole pristupa se sa Skolskog trga koji se nalazi na
sjeveroistoCnom dijelu parcele izmedu zelene povrsine, tj. Skolskog predvrta i zgrade Skole. U nastavku Skole,
2018. godine izgradena je Skolska sportska dvorana. Uz glavno procelje dvorane nalazi se parkiraliSte za
zaposlenike i posjetitelje dvorane i Skole koje je povezano pjeSackim stazama sa glavnim Skolskim trgom. Uz
jugoisto€nu medu parcele izgradeno je parkiraliSte sa gospodarskim pristupom Skoli.

Glavni ulaz u Skolsku zgradu nalazi se na sjeveroisto€nom procelju. Tlocrtna dimenzija skole je 37,55 x 25,10
m + trijem tlocrtne veli¢ine 8,0 m x 2,65 m. Visina vijenca skole je na 7,19 m od uredenog terena, dok je visina
sliemena 11,70 m. Svijetla visina svih prostorija je 320 cm.

Postoje¢a gradevina $kole sadrzi 5 ucionica i 2 kabineta razredne nastave i 1 ucionicu za informatiku u
prizemlju te 4 ucionice i 5 kabineta predmetne nastave na katu. Prostori su grupirani oko centralnog
dvoetaznog hola koji ima funkciju polivalentnog prostora uz osnovnu funkciju komunikacijske povrsine. Hol
sluzi kao blagovaonica, prostor za priredbe, izlozbe i sl. Dispozicija pojedinih prostorija uvjetovana je
potrebnim funkcionalnim vezama, povoljnom orijentacijom s obzirom na strane svijeta.

Gospodarski prostori grupirani su na jednom mjestu, vezani na gospodarski ulaz na jugoistoénom procelju te
su odvojeni hodnikom od nastavnih prostorija. UCionice razredne nastave u prizemlju su orijentirane na
jugozapad, s izuzetkom jedne na sjeveroistoku, dok se one na katu nalaze na sjeveroistoku i jugozapadu.

Administrativne prostorije sa zbornicom smjeStene su na katu.

Zbog nedostatka prostora za odvijanje tjelesno-zdravstvene kulture, 2018.g. je izgradena 3kolska sportska
dvorana koja je vezana sa zgradom Skole preko prizemnog spojnog hodnika. Dvorana je pravokutnog
tlocrtnog oblika maksimalnih tlocrtnih dimenzija 45,20 x 29,35 m, gradevinske (bruto) povrsine 1.489,64 m2.
Dvorana je dvodijelna te ima sve pratece prostorije potrebne za rad tjelesne i zdravstvene kulture.

Temeljem Odluke o usvajanju mreZe osnovnih 8kola na podru¢ju Medimurske Zupanije, Osnovnu 3kolu
Ivanovec pohadaju u&enici od 1.-8. razreda iz Ivanovca i Stefanca u dvije smjene.

Odlukom MZOM-a, od Skolske god. 2026/2027. se uvodi cjelodnevna nastava te je potrebno osigurati
prostorne kapacitete Skolskih ustanova za provodenje jednosmjenske nastave.

Ukupna povrsina Cestica koje ¢ine obuhvat zahvata iznosi 7.959 m2 prema posjedovnom listu, a 7.834,40 m2
prema _geodetskoj podlozi. Gradevinska bruto povrSina postoje¢e osnovne Skole (prizemljet+kat) je 1.675,77
m?, dok je bruto povrSina Skolske sportske dvorane (prizemlje + kat) 1.489,64 m? te bruto povrSina postoje¢eg
spojnog hodnika iznosi 43,50 m2. Ukupna bruto povrsSina gradevine je 3.208,91 m?2.
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Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC

Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

POSTOJECI BROJ RAZREDNIH ODJELA:

DATUM: 03/2026
OZN.PR: NI-25/2026-H

2022/2023 2024/2025
RAZREDNA NASTAVA 8 8
PREDMETNA NASTAVA 8 8
UKUPNO: 16 16
POSTOJECI BROJ UCIONICA | KABINETA:
RAZREDNA NASTAVA - ucionice 5
RAZREDNA NASTAVA - kabineti 2
PREDMETNA NASTAVA - uéionice 5
PREDMETNA NASTAVA - kabineti 5
UKUPAN BROJ UCIONICA 10
UKUPAN BROJ KABINETA 7
BROJ UCENIKA:
2022/2023 2024/2025
BROJ UCENIKA 290 230
POSTOJECI BROJ | STRUKTURA ZAPOSLENIKA:
RAZREDNA NASTAVA:

10

BROJ DJELATNIKA (nastavnika) 35 PREDMET";AO NASTAVA:
OSTALI:

5
RAVNATELJ,STR.SLUZBA, 4
ADMINISTRACIJA
POSLOVI PRIPREME HRANE 2
ODRZAVANJE CISTOCE 4
ODRZAVANJE GRADEVINE | OKOLISA 1
SVEUKUPNO ZAPOSLENIKA: 46
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Projektirano stanje

Zbog potrebe uvodenja jednosmjenske nastave i cjelodnevne Skole, pristupa se dogradnji Skole
izmedu zgrada postojece Skole i sportske dvorane.

Predvidena dogradnja osnovne Skole je zgrada katnosti P+1 (dogradnja Skole), odnosno P (spojni
hodnik). Maksimalne dimenzije dogradnje iznositi ¢e 25,30 m x 17,56 m, visine vijenca 7,14 m.

Sukladno Normativima te projektnom zadatku dogradnja Skole obuhvaca:

prizemlje:

- 1 specijaliziranu uéionicu predmetne nastave (70,50 m?2),
- 1 uéionicu razredne nastave (56,70 m?),

- 2 kabineta razredne nastave (2 x 28,30 m?),

- dizalo za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

kat:

- 1 opéu uéionicu predmetne nastave (informatika - 58 m?)

- 2 specijalizirane uéionice predmetne nastave (2x70,50 m?),

- 2 spremista uz specijalizirane uéionice (12,30 i 15,30 m?3),

- ured administracije (10,80 m?), (zbog spoja postojece $kole i dogradnje ukinut je postojeéi ured)
- prostor energetskog tehnickog bloka (prostor spremista)

- vanjske natkrivene prostore i vanjske otvorene prostore /atrij/

Nakon dogradnje, Skola bi imala kapacitet od 15 ucionica (7 razredne nastave, 8 predmetne nastave od
kojih su 3 specijalizirane), 9 kabineta i 2 spremista uz specijalizirane ucionice.

Postojeca Skola i sportska dvorana ¢e se rekonstruirati na nac¢in da postoje¢a sSkola i dogradnja
funkcioniraju kao cjelina:

- ukloniti ¢e se postojeci spojni hodnik koji povezuje zgradu osnovne Skole i sportske dvorane,
s dogradnjom je predviden novoprojektirani spojni hodnik koji povezuje zgradu osnovne skole i
sportske dvorane u povezanu cjelinu

- uklonit ¢e se dio postoje¢eg krova Skole te zamijeniti novim,
kako bi se dogradnja Skole nadovezala na postojeci volumen skole,

- zatvorit ¢e se otvori na proceljima postojece sportske dvorane i Skole radi spajanja dogradnje s
postojecom Skolom i/ili sprje€avanja prijenosa pozara

Na katastarskoj cestici k.C.br. 96/59 postojec¢e parkiraliSne povrsine osiguravaju dovoljan broj
parkiraliSnih mjesta i nakon dogradnje osnovne Skole.

2.1.2.3. OPIS OBLIKA | VELICINE GRADEVNE CESTICE
Obuhvat zahvata ¢ini katastarska éestica 96/59, k.o. Ivanovec u vlasnistvu Grada Cakovca.
Sukladno Posjedovnom listu, povréina katastarske éestice broj 96/59 iznosi 7.959 m?.

Katastarska cestica br. 96/59, k.o. lvanovec je nepravilnog poligonalnog oblika, maksimalnih dimenzija
91,80 x 94,00 m te ima tlocrtnu povr$inu 7.834,40 m? prema geodetskoj podlozi.
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Cestica je izgradena zgradom osnovne $kole s pripadajuéim parkiralistem, kao i $kolskom sportskom
dvoranom s pripadaju¢im parkiraliStem, koje zajedno ¢ine funkcionalnu i uporabnu cjelinu, a
medusobno su povezane spojnim hodnikom.

Postojeca gradevina nalazi se na k.C.br. 96/59, dok se parkiraliSte za potrebe Skole nalazi na k.¢.br.
96/59 te jednim dijelom na k.¢.br. 96/64 koja je takoder u viasnistvu Grada Cakovca.

Tlocrtna povrsina svih zgrada na éestici sukladno Posjedovnom listu iznosi 2.432 m2.

Ostatak parcele je ozelenjen travnatim povrSinama, niskim i srednje visokim zelenilom. Na predmetnu
Cesticu planira se sadnja postojeéeg visokog zelenila koje ¢e biti uklonjeno radi osiguravanja
vatrogasnog pristupa predmetnoj gradevini.

Teren obuhvata zahvata je pretezito ravan.

Sa jugozapadne strane obuhvat zahvata je omeden neizgradenom c¢esticom u vlasnistvu Grada
Cakovca (k.€.br.96/60, k.o. Ivanovec), sa jugoistoéne strane éesticom puta (ulice) u vlasnistvu
Grada Cakovca (k.C.br. 96/64, k.o. Ilvanovec), sa sjeverozapadne strane cesticom kanala u
vlasnistvu Hidrotehnike d.o.o. (k.¢.br. 389, k.o. Ivanovec) te sa sjeveroisto€ne strane €esticom
nerazvrstane ceste — Ulica bana Jelaci¢a (k.€.br. 2095, k.o. lvanovec).

2.1.2.4. OPIS OBLIKA | VELICINE TE SMJESTAJ GRADEVINE/A NA GRADEVNOJ CESTICI

Predmetna gradevina osnovne $kole i Skolske sportske dvorane ima kolni i pjesacki pristup sa
sjeveroistoCne strane s nerazvrstane prometnice — Ulice bana Jela¢i¢a (k.¢.br.2095, k.o.
Ivanovec).

Osnovna gradevina oblikovana je kao arhitektonski kompleks koji se sastoji od volumena Skolske
zgrade i sportske dvorane medusobno povezanih volumenom spojnog hodnika. Kompleks se
proteze od sjeverozapadnog do jugoistoénog dijela gradevne Eestice.

Udaljenost od regulacijskog pravca dogradnjom ostaje nepromijenjen jer se dogradnja smjestila
izmedu postojece Skolske zgrade i sportske dvorane.

Gradevinski pravac nalazi se na udaljenosti 38,05 m (38,85 m) od Skolske zgrade, odnosno na
udaljenosti 30,90 m od Skolske sportske dvorane. Regulacijski pravac smjesSten je na
sjeveroistoénoj medi €estice.

Udaljenosti sportske dvorane od sjeverozapadne 3,30 m (4,60 m) i jugozapadne mede 6,00 m (6,90 m)
te udaljenosti osnovne Skole od jugoisto¢ne 8,60 m (9,50 m) i jugozapadne mede 17,40 m (18,50
m) ostaju nepromijenjene. Dogradnjom se udaljenosti od meda gradevne €estice ne mijenjaju.

Smjestaj planirane dogradnje gradevine je prikazan na grafickom prikazu, nacrtu 1.03. Situacija —
projektirano stanje.

2.1.2.5. OPIS NAMJENE GRADEVINE

Namijena gradevine je javne i drustvene - $kolska ustanova (OSNOVNA SKOLA). Planiranim zahvatom u
prostoru nece se mijenjati namjena osnovne gradevine.
Kota 0,00 je kota prizemlja i odgovara apsolutnoj koti 159,60 m n.v.

Projektantski ured: NORD — ING d.o.0. PUTJANE 15, 40 000 CAKOVEC
Projektant/ica: BOZICA MAGDALENIC, ing.grad. (G 1400)
Vrsta projekta: IZVEDBENI PROJEKT list broj 39



Naziv investitora: GRAD CAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Cakovec DATUM: 03/2026
Naziv gradevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OZN.PR: NI-25/2026-H
Lokacija gradenja: k.c.br. 96/59, k.o. lvanovec

2.1.1.8. VODOVOD | ODVODNJA

Na predmetnoj parceli Skole izvedeni je vodovodni priklju¢ak profila DN 110 mm za sanitarne i protupozarne
potrebe. U vodomjernom oknu ugradeni je kombinirani vodomjer @80/15 mm. Iza vodomjera izvedeni je
ogranak za osnovnu Skolu i za sportsku dvoranu.

Unutar gradevine projektirana je priprema tople vode za sanitarne potrebe (sanitarije uredaje ).

Novoprojektirani zidni hidranti spajaju se na postojecu instalaciju vanjskog vodovoda.
Ispred postojeée gradevine postoji uliCni vanjski podzemni hidrant.
Za potrebe dogradnje projektirani je nadzemni hidrant iza zasunskog okna.

Na predmetnoj lokaciji izveden je razdjelni sustav odvodnje.

Sanitarne (fekalne) otpadne vode odvode se u javnu kanalizaciju preko postoje¢eg kanalizacijskog prikljucka.
Ciste krovne vode bez prog¢iSéavanja ispustaju se u upojne gradevine, a oborinske vode sa uredenih
prometnih povrSina ispustaju se preko slivnika s taloznikom u upojnu gradevinu zajedno sa krovnim vodama.

2.1.1.9. DNSH NACELA
U predmetnoj dogradniji ugraditi ¢e se novi uredaji za vodu koji su projektirani u skladu sa utvrdenim
razinama u$tede vode po nacelu “ne nanosi bitnu Stetu”(Do no significant harm - DNSH. Isti su projektirani u
skladu sa ustedom vode (uredaji sa ograni¢enjem protoka i rasponom namjestenog vremena ispiranja) i kao
takvi moraju biti ugradeni za:

- umivaonike - slavine s maksimalnim protokom od 6-7 lit/min

2.1.2. VODOVOD

2.1.2.1. VODOVODNI PRIKLJUCAK

Na predmetnoj parceli izvedeni je vodovodni priklju€ak sa ugradenim kombiniranim vodomjerom za sanitarne i
rotupoiarr:e ppt{ebe, prema fotografiji u prilogu.

Postojeci prikljuéni cjevovod iz PE-HD cijevi DN 110.
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2.1.2.2. VANJSKI VODOVOD

Projektom vanjskog vodovoda rijeSena je problematika opskrbe vodom projektirane gradevine za i
protupozarne potrebe gradevine. Cjevovod projektiranog vanjskog vodovoda izvest ¢e se PE-HD cijevi.

Cijevi ¢e se polagati u zemljani rov na posteljicu od pijeska debljine d=10 cm. Zatrpavanije cijevi do visine 30
cm iznad tjemena, takoder ¢e se vrsiti pjeskom. Preostali dio rova zatrpavat ¢e se materijalom od iskopa u
slojevima uz ru¢no nabijanje svakog sloja nasutog materijala. Na horizontalnim i vertikalnim lomovima
cijevovoda, isti ¢e se sidriti 0 dno i stijenke rova betonskim ukru¢enjima izvedenim u betonu klase C15/20.
Nakon montaze i djelomi¢nog zatrpavanja cijevovoda treba izvrSiti tlacno ispitivanje pod tlakom do 15 bara. Po
uspjeSno izvrSenoj tlacnoj probi, cjevovod ¢e se dobro isprati vodom, te dezinficirati prema uputstvu o
dezinfekciji vodovodne mreze. UspjeSnost dezinfekcije utvrdit ¢e se bakterioloSkom analizom uzoraka vode iz
cjevovoda vanjskog vodovoda, koju Ce izvrsiti nadlezna zdrastvena ustanova.

2.1.2.3. SANITARNA TOPLA VODA
Sanitarno-tehni¢ki uredaji u gradevini ovisno o vrsti i njihovoj namjeni snabdjevati ¢e se toplom vodom
centralne pripreme tople vode.

2.1.2.4. RAZVOD SANITARNE HLADNE | TOPLE VODE

Sanitarni razvod vode izvest ¢e se iz viSeslojnih vodovodnih cijevi ojacanih aluminijem i odgovaraju¢im press
spojnicama, a hidrantski vod iz pocin€anih cijevi. Na cijevi se postavlja negoriva toplinska izolacija, iste se
vjesaju za stropnu konstrukciju, pri¢vrséuju o zid ili nosivu konstrukciju.

Vodovodne cijevi ugraduju se i u Slicevima poda i zidovima gradevine, zidnim usjecima i probojima.

Na cjevnim razvodima ispred sanitarno - tehnickih uredaja montirati ¢e se ravni propusni podzbukni ventil sa
uzidanom kapom ili ru€icom za regulaciju.

Na glavhom razvodu vode ugradit ¢e se ventili za isklju¢enje pojedinih dijelova dionica u slu€aju kvara.
Cjevovod pozarne vode iz pocinéanih cijevi, poloZzen u zemljani rov i podu gradevine zastitit ¢e se dvostrukim
premazom bitumena i omotom bitumenske trake, a cjevovod hladne vode montiran u Slicevima zida, zidnim
usjecima i probojima, zastitit e se tesko gorivom toplinskom izolacijom.

Vidljivi dio cjevovoda tople i hladne vode iz viSeslojnih cijevi zastitit e se negorivom toplinskom izolacijom.
Nakon montaze cjevovod Ce se ispitati kao predkontrola, glavna kontrola i zavrSna kontrola cjevovoda.

Za predkontrolu je potreban ispitni tlak, koji odgovara 1,5 puta od najve¢eg moguceg pogonskog tlaka. Taj
ispitni tlak se mora uspostaviti dva puta unutar 30 minuta u razmaku od po 10 minuta. Nakon daljnjih 30
minuta ispitivanja ispitni tlak ne smije pasti za viSe od 0,6 bara. Ne smije do¢i do nikakvih propusnosti.
Neposredno nakon predkontrole mora se provesti glavna kontrola. Trajanje ispitivanja je 2 sata. Pritom ispitni
tlak, koji je oCitan nakon predkontrole, ne smije pasti za vide od 0,2 bara.

Nakon zavrSetka predkontrole i glavne kontrole se zakljuéno mora sprovesti zavrSna kontrola. Pri zavrdnoj
kontroli se u ritmu od najmanje 5 minuta postiZe ispitni tlak od naizmjenice 10 i 1 bara. Izmedu svakog ispitnog
ciklusa cjevovodna mreza mora biti u bestlatnom stanju. Ne smije biti nikakve propusnosti ni na jednom
mjestu. Za mjerenje ispitnog tlaka valja upotrijebiti aparat za mjerenje tlaka, koji omogucava besprijekorno
oCitavanje promjene tlaka od 0,1 bar. Aparat za mjerenje tlaka treba namjestiti na $to je mogucée dublje mjesto
cjevovodnog iskopa.

O ispitivanju tlaka se izdaje zapisnik, koji potpisuju nalogodavac i nalogoprimac uz navod mjesta i datuma.
Prije puStanja u pogon, odnosno eksploataciju kompletna vodovodna mreza dobro ¢e se isprati vodom, a
zatim Ce se dezinficirati sredstvom za dezinfekciju.

Nakon ponovnog ispiranja mreze poslije dezinfekcije vodom iz vodovodne mreZe uzeti ¢e se uzorci vode za
bakteriolodko-kemijsku analizu i analiza na mineralna ulja.

Nakon izvedbe tlane probe unutarnje hidrantske mreZe ovlastena osoba koja vrdi ispitivanje unutarnjih
hidranata napraviti ¢e prvo ispitivanje unutarnjih hidranata. I1zvrsiti e se mjerenje i izraditi ¢e se zapisnik koji
¢e se dostaviti na tehnicki pregled gradevine.

Prije pustanja u pogon, odnosno eksploataciju kompletna vodovodna mreZa dobro ¢e se isprati vodom, a
zatim Ce se dezinficirati sredstvom za dezinfekciju.
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2.1.2.5. PROTUPOZARNA ZASTITA GRADEVINE

S obzirom na specificnost namjene gradevine prema elaboratu zastite od pozara za gradevinu su projektirani
apatrati za poCetno gasSenje pozara, unutarnja hidrantska mreza i vanjska hidrantska mreza sa nadzemnim
hidrantima na parceli investitora i jednim postoje¢cim podzemnim hidrantom na javnhom vodovodu ispred
parcele.

Novoprojektirani zidni hidranti spajaju se na postoje¢u instalaciju vanjskog vodovoda. Zbog dogradnje Skole
potrebno je napraviti rekonstrukciju vanjske vodovodne mreze (spojiti instacaciju unutarnje hidrantske mreze
na postojecu vodovodnu cijev).

U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN br. 08/06. za vanjsku hidrantsku mrezu
potrebno je osigurati minimalnu koli¢inu vode od 600 I/min odnosno 10 I/sek, dok za unutarnju hidrantsku mrezu
potrebna je koli€ina vode od 25 I/min odnosno 0,42 I/sek.

Najnizi tlak na mlaznici kod minimalne protoc¢ne koli¢ine vode ne smije biti manji od 0,25 Mpa.

Za neposredno gaSenje pozara vodom unutar gradevine montirati ¢e se zidni hidrantski ventili @52 mm u
skladu sa normom HRN EN 671-2. Minimalna duZina crijeva za gaSenje za unutarnje hidrante ne smije biti
manja od 15,0 m.

Na mjestima prolaska instalacije iz jednog pozarnog sektora u drugi izvest ¢e se protupozarna brtvljenja.

Za gradevinu su projektirani apatrati za po€etno gasenje pozara prema elaboratu pozara.

Prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN br. 08/06. projektirani su nadzemni hidranti NO 80
na 5-80 metara od objekta.

Na udaljenosti ne vecoj od 10 metara od hidranta vanjske hidrantske mreze za gaSenje pozara postavit ¢e se
limeni vatrogasni ormari¢ s vatrogasnom opremom (vatrogasnim crijevima duzine 20 m, mlaznicama i ostalim
potrebnim vatrogasnim armaturama).

Cijevi hidrantske mreze izvan gradevine polagat ¢e se u zemljani rov na posteljicu od pijeska debljine d=10
cm. Zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena, takoder Ce se vrSiti pjeskom. Preostali dio rova
zatrpavat ¢e se materijalom od iskopa u slojevima uz ruéno nabijanje svakog sloja nasutog materijala.
Vodovodne cijevi vanjskog cijevovoda ugradivat ¢e se na dubini do cca 1,20 m od kote uredenog terena.
Prikljuéni vod i temeljni razvod sanitarne hladne vode i unutradnje hidrantske mreze je potpuno odvojen.
Nakon montaZe, a prije pustanja u pogon odnosno eksploataciju gradevine izvest ¢e se funkcionalno
ispitivanje hidrantske mreze od strane ovlastene organizacije.

Nakon montaZe i djelomi¢nog zatrpavanja cijevovoda treba izvrsiti tlacno ispitivanje pod tlakom od 15 bara za
Celicne i PE-HD cijevi. Po uspjesno izvrSenoj tlaénoj probi, cjevovod ¢e se dobro isprati vodom, te dezinficirati
prema uputstvu o dezinfekciji vodovodne mreze. UspjeSnost dezinfekcije utvrdit ¢e se bakterioloSkom
analizom i analizom na mineralna ulja uzoraka vode iz cjevovoda vanjskog vodovoda, koju ¢e izvrsiti nadlezna
zdrastvena ustanova ili ovlasteni labaratorij.

2.1.3. ODVODNJA

Na predmetnoj lokaciji izveden je razdjelni sustav odvodnje.

Sanitarne (fekalne) otpadne vode odvode se u javnu odvodnju (nastale od pranja ruku i pranja spuzve i od
kondenzata).

Ciste krovne vode bez progiséavanja ispustaju se u upojne gradevine, a oborinske vode sa uredenih pje$ackih
povrsina ispustaju se u upojne gradevine.

Na mjestu dogradnje nalazi se postojeca vanjska kanalizacija koja se ovim projektom izmjeSta kako bi se
mogla dograditi Skola.

2.1.3.1. ODVODNJA SANITARNIH OTPADNIH VODA

Temeljna kanalizacija izvesti ¢e se iz tvrdih PVC (ili PP) cijevi za ku¢nu kanalizaciju, spajanje cijevi i fazonskih
komada izvoditi pomoc¢u gumenih brtvi (prstenima). Kanalizacione cijevi temeljne kanalizacije polozene su u
tampon Sljunka ispod betonskih podloga gradevine, odnosno u zemljani rov na priredenu pjeS¢anu posteljicu.
Cijevi Ce se polagati u Sliceve zida, zidne usjeke i proboje.
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Cijevi se spajaju pomocu nati¢nih naglavaka te standardiziranih gumenih brtvi koje se montiraju u utor
naglavka, radi brtvljenja spojeva.

Vanjska kanalizacija izvest ¢e se iz iz PVC cijevi HRN EN 1401 za vanjsku kanalizaciju SN4 do profila DN
200. Kanalizacijske cijevi ¢e se polagati u zemljani rov na podlogu od pijeska, debljine 10 cm, isplaniranu u
projektiranom padu kanalizacije. Do visine 30 cm iznad tjemena cijevi, iste ¢e se zatrpavati pijeskom.
Ostatak rova zatrpava se materijalom od iskopa u slojevima debljine 30 cm, uz istovremeno mocenje i
nabijanje svakog sloja nasutog materijala ru¢nim nabijaima. Na mjestima male dubine odvodnih kanala
slivnika i cijevnog razvoda, cijevi ¢e se za$tititi od mehani¢kog oStecenja betonskom oblogom na svim
mjestima gdje je nadsloj iznad cijev manji od 80 cm.

Gradevine na kanalizacijskoj mrezi — kontrolna okna su projektirana kao monolitna i pregotovljena iz PP-a i
PE-a. Pregotovljena revizijska okna iz PP-a s konusnim zavrSetkom (elementi okna - baza, tijelo i konus).
Baza okna izradena sa prikljucnim elementima za cijevi prema specifikaciji. Veli¢ina okna @60 - &80 cm
razligitih dubina. Revizijsko okno postavlja se na podloZni beton klase C16/20, debljine 20 cm, a okrugli LZ
poklopci @60 cm na betonski prsten C20/25 debljine 20 cm. Poklopci su nosivosti 250 kN (izvan prometnice)
Na poklopcima mora pisati oznaka: « Kanalizacija»>. Za silazenje u okno projektirane su penjalice, tvornicki
izradene u oknu.

Monolitna armiranobetonska revizijska okna izvesti iz armiranog betona C30/37, XA1, VDP2, prema projektu.
Nakon montaze kompletna kanalizacijska mreza, ispitat ¢e se na vodonepropusnost prema Pravilniku o
posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju i
procis¢éavanje otpadnih voda (NN br. 9/20) i Pravilniku o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih
voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proci§¢avanja otpadnih voda (NN RH
br.03/11).

2.1.3.2. ODVODNJA OBORINSKIH VODA

Ciste krovne vode bez progi§¢avanja ispustaju se u upojne gradevine, a oborinske vode sa uredenih pje$ackih
povrsina ispustaju se preko slivnika s taloZznikom u upojne gradevine. Upojne gradevine projektirane su iz
batude veli¢ine 3x3 m, sa betonskim revizijskim oknom, prema detalju priloZzenom u projektu. Batuda je
omotana u geotekstil.

2.2. HIDRAULICKI PRORACUN

2.2.1. SANITARNI VODOVOD

Na temelju broja i vrste sanitarno tehnickih uredaja koji se montiraju unutar projektirane gradevine, a uzimajuci u obzir
njenu namjenu, ukupna koli¢ina hladne vode koju je potrebno osigurati za sanitarne potrebe gradevine iznosi:

2.2.1.1. SANITARNA VODA - BROJ JEDINICA OPTERECENJA J.O. (prema Briksu)
SKOLA — DOGRADNJA
BROJ JEDINICA OPTERECENJA J.O. (prema Briksu)

RED. br. | SANITARNI UREDAJI J.O. N UKUPNO J.O.
1. Umivaonici 0,50 7 3,50
2. Sudoper 1,00 4 4,00
UKUPNO J.O. SKOLA — DOGRADNJA 7,50 J.O.

Koli¢ina sanitarne vode Qs1 za SKOLU — DOGRADNJA
Qs1= 0,25 x VJ.O. = 0,25 x V7,50=0,684 I/s

2.2.2. PROTUPOZARNA ZASTITA
S obzirom na specifi€nost namjene gradevine prema elaboratu zastite od pozara za gradevina ¢e se Stititi
apatratma za pocetno gasenje pozara, unutarnjom hidrantskom mrezom i vanjskom hidrantskom mrezom.

Novoprojektirani zidni hidranti spajaju se na postojecu instalaciju vanjske hidrantske mreze. Zbog dogradnje
Skole potrebno je napraviti rekonstrukciju vanjske vodovodne mreze i produZenje prstena vanjske hidrantske
mreze.
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U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN br. 08/06. za vanjsku hidrantsku mrezu
potrebno je osigurati minimalnu koli¢inu vode od 600 I/min odnosno 10 I/sek, dok je za unutarnju hidrantsku
mrezu potrebna koli¢ina vode od 25 I/min odnosno 0,42 I/sek.

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA

U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN br. 08/06. za unutarnju hidrantsku mrezu
zavisno o specificnom pozarnom optereéenju pojedinih pozarnih sektora potrebna koli¢ina vode od 25 I/min
odnosno 0,42 I/sek.

PRORACUN UNUTARNJE HIDRANTSKE MREZE
U nastavku ovog proraCuna dat je tabelarni prikaz pada tlaka u projektiranoj unutarnjoj hidrantskoj mrezi na
zidnom hidrantu.

KOLICINA | PROFIL | PAD TLAKA DUZINA PAD TLAKA
DIONICA VODE CIJEVI (bar/ml) DIONICE (bara)
q (I/sec) (mm) (m)

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA
DIONICA : Z0 - ZH4

poc.cijev
Z0 —ZH4 2,50 250mm 0,011 32,10 0,3531
UKUPNI PAD TLAKA NA DIONICI ZO —ZH4 : 0,3531 bara

S obzirom na pad tlaka u unutarnjoj hidrantskoj mrezi, izvrSen je proracun minimalnog potrebnog tlaka u
cjevovodu @ 50 mm hidrantske mreze gradevine, prema Pravilnika u smislu osiguranja potrebnog minimalnog
tlaka u hidrantskoj mrezi.

1. Pad tlaka zbog otpora mreze PR = 0,3531 bara
2. Pad tlaka zbog geodetske razlike PG = 0,63 bara
Ukupan pad tlaka PU PU = 0,9831 bara

Buduéi da je na zidnom hidrantu ZH4 potrebno osigurati minimalni tlak od 2,50 bara, da bi se zadovoljio
navedeni uvjet minimalni tlak u prikljuénom ¢voru na postojeéem cjevovodu vanjskog vodovoda mora iznositi:
Pmin=2,50+0,9831 = 3,4831 bara

2.2.3. KANALIZACIJA
2.2.3.1. SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA

a/ SANITARNO - FEKALNA KANALIZACIJA — SVEUKUPNA KOLICINA SANITARNO-FEKALNIH OTPADNIH
VODA

PRORACUN ODVODNJE PREMA HRN EN 12056 - q = 0,5 I/sek
SVEUKUPNA KOLICINA SANITARNO-FEKALNIH OTPADNIH VODA

RED. br. NAZIV IZLJIEVNOG MJESTA N DU SUMA DU
1. Umivaonik / rukoper 7 0,50 3,50
2. Sudoper 4 0,80 3,20
DU UKUPNO: 6,70
PROTOK SANITARNE ODVODNJE 1,294 I/sek

SVEUKUPNA KOLICINA SANITARNO-FEKALNIH OTPADNIH VODA
Qs =\/ DU uk x q =\/ 6,70 x 0,5 I/sek = 1,294 I/sek
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b/ DIMENZIONIRANJE ukupne koli¢ine OBORINSKIH VODA S KROVA — REKONSTRUKCIJA
Hidrauli¢ki proracun raden je prema slijede¢im podacima :

a/  UKUPNA POVRSINA F (ha) = 421,00 m2
b/ INTENZITET OBORINA a= 145 |/sek ha
¢/ KOEFICIJENT OTICANJA A= 0,90 krov

KOLICINA VODE IZRACUNATA JE PO FORMULI

Qk=F xaxi=0,0421 x 145 x 0,90 = 5,494 |/sek
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2.3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

ZAKONI

- Zakon o prostornom uredenju (NN 155/25)

- Zakon o gradnji (NN 155/25)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 144/22, 144/22, 04/23, 133/23)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

- Zakon o zastiti na radu (NN 7/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24)

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17,
70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23)

PRAVILNICI

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i ozna¢avanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/2019)

- Pravilnik o za$titi na radu za mjesta rada (NN105/2020)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94-ispravak,142/03)

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

- Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

- Pravilnik o najviS§im razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN
143/2021)

- Pravilnik o obraCunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/2014)

- Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i progiS¢avanja otpadnih voda (NN 03/11)

- Pravilnik o vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020)

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/2020, 90/2023)

- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara

TEHNICKI PROPISI

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)

- Tehnicki propis o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom
i smanjene pokretljivosti (NN 12/23)

UREDBE
- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14, 3/17)
- Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20)
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OPCENITO

Gradevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu. Pouzdanost gradevine ocituje se u
tome da izdrzi sva predvidena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi te da zadrzi odgovarajucéa
svojstva u vremenu trajanja. Da bi izvedena gradevina, u ovom slu€aju vodovod i kanalizacija, ispunila
spomenute uvjete mora biti izvedena od proizvoda i materijala Cija je kvaliteta dokazana odgovarajuéim
kontrolama i ispitivanjima.

Gradevni proizvodi moraju imati tehni¢ka svojstva propisana Zakonom o gradnji NN br. 153/13, 20/2017,
39/19, 125/19, 145/2024 i posebnim zakonom kojim su uredeni gradevni proizvodi te moraju ispunjavati druge
zahtjeve propisane propisom.

Valjana dokumentacija premaTehni¢kom propisu o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24):
- gradevni proizvod u uskladenom podrucju jest izjava o svojstvima, oznaka CE, uputa i sigurnosne
obavijesti
- gradevni proizvod u neuskladenom podrudju jest izjava o svojstvima, »C« oznaka i tehni¢ka uputa
- gradevni proizvod proizveden ili izraden na gradiliStu u svrhu njegove ugradnje u konkretnu gradevinu u
skladu s glavnim projektom jest izvjeStaj o ispitivanju odnosno drugi dokument kojim se dokazuje
ispunjavanje zahtjeva iz projekta

Valjana dokumentacija za gradevni proizvod u neuskladenom podrucju koji se prodaje u drugoj drzavi Clanici
Europske unije u skladu s njezinim propisima prema Tehni¢kom propisu o gradevnim proizvodima (NN 35/18,
104/19, 103/24) jest:

- pratec¢a dokumentacija u kojoj ¢e biti nazna¢ena namjeravana uporaba ili uporabe i znacajke proizvoda
te koja ¢e sadrzavati sigurnosne obavijesti i upute o rukovanju, skladistenju, ugradnji i trajnom
odlaganju gradevnog proizvoda

- dokument kojeg proizvodacC sastavlja za gradevni proizvod koji se stavlja na trziste

- izvjestaj o ispitivanju odnosno drugi dokument kojim se dokazuje ispunjavanje zahtjeva iz projekta

UPORABLJIVOST TE SVOJSTVA | BITNE ZNACAJKE GRADEVNIH PROIZVODA

UPORABLJIVOST GRADEVNOG PROIZVODA

Gradevni proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva i bitne znalajke sukladne svojstvima i bitnim
znaCajkama propisanim tehni¢kim propisom, normom na koju upucéuje tehniCki propis i dokumentom za
ocjenjivanje i zahtjevima iz projekta gradevine.

Za gradevni proizvod proizveden ili izraden na gradiliSstu u svrhu njegove ugradnje u konkretnu gradevinu,
dokazivanje uporabljivosti provodi se prema programu kontrole i osiguranju kvalitete, te odredbama Tehni¢kog
propisa o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19 i 103/24) i posebnih propisa.

Za gradevni proizvod u neuskladenom podrucju koji se prodaje u drugoj drzavi €lanici Europske unije u skladu
s njezinim propisima, dokazivanje uporabljivosti provodi se prema programu kontrole i osiguranju kvalitete te
odredbama Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19i 103/24).

Uporabljivost gradevnog proizvoda dokazuje se odgovaraju¢om valjanom dokumentacijom prema Tehni¢kom
propisu o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24).

SVOJSTVA | BITNE ZNACAJKE GRADEVNIH PROIZVODA

Gradevni proizvodi moraju imati svojstva i bitne znacajke propisane propisom kojim se ureduje gradnja,
posebnim tehni¢kim propisima i posebnim propisima kojima su uredeni gradevni proizvodi te moraju
ispunjavati druge zahtjeve propisane Tehni¢kom propisu o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19,
103/24).

Svojstva i bitne znacajke gradevnih proizvoda moraju biti specificirane prema tehnickim specifikacijama ovisno
o njihovoj namjeravanoj uporabi.

Tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju sadrzane su u prilozima posebnog
propisa kojim se utvrduju tehniCke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrucju i gradevne
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proizvode u neuskladenom podrucju sadrzane su u Prilogu I. i Il. Tehni¢kog propisa o gradevnim proizvodima
(NN 35/18, 104/19, 103/24).

PROIZVODNJA GRADEVNIH PROIZVODA

PROIZVODNJA U TVORNICI | NA GRADILISTU

Gradevni proizvodi proizvode se u tvornicama. Iznimno, gradevni proizvodi mogu biti proizvedeni ili izradeni na
gradiliStu u svrhu ugradnje gradevnog proizvoda u konkretnu gradevinu.

Pod gradilistem se, osim prostora odredenog propisom kojim se ureduje gradnja, podrazumijeva i proizvodni
pogon u kojem se, primjenom tehnologije koja ¢e osigurati ispunjavanje bitnih znacajki i svojstava gradevnih
proizvoda u skladu s glavnim projektom, proizvode ili izraduju gradevni proizvodi.

OCJENJIVANJE | PROVJERA STALNOSTI SVOJSTAVA

Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava gradevnih proizvoda u odnosu na njihova svojstva i bitne znacajke
provodi se prema posebnim propisima kojima se ureduju gradevni proizvodi te odredbama Tehni¢kog propisa
o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24).

Za gradevni proizvod namjeravane uporabe u dodiru s vodom za ljudsku potroS$nju, uz radnje ocjenjivanja i
provjere stalnosti svojstava, mora se provesti i postupak utvrdivanja podobnosti za tu namjeravanu uporabu
prema posebnom propisu.

OCJENJIVANJE | PROVJERA STALNOSTI SVOJSTAVA

Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava gradevnih proizvoda u odnosu na njihova svojstva i bitne znacajke
provodi se prema posebnim propisima kojima se ureduju gradevni proizvodi te odredbama Tehnitkog propisa
o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24).

Za gradevni proizvod namjeravane uporabe u dodiru s vodom za ljudsku potroSnju, uz radnje ocjenjivanja i
provjere stalnosti svojstava mora se provesti i postupak utvrdivanja podobnosti za tu namjeravanu uporabu
prema posebnom propisu.

ISPITIVANJE
Ispitivanje gradevnih proizvoda uredeno je i provodi se prema:
- normama ili metodama ispitivanja na koje upuéuju tehnitke specifikacije iz Priloga I. i Il. Tehni¢kog
propisa o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24) za gradevne proizvode u neuskladenom
podrudju

- normama ili metodama ispitivanja na koje upucuju tehnic¢ke specifikacije iz posebnog propisa kojim se
utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u uskladenom podrudju: za gradevne proizvode
u uskladenom podrugju

- glavnom projektu gradevine: za gradevne proizvode koji se proizvode ili izraduju na gradiliStu u svrhu
njihove ugradnje u konkretnu gradevinu i za gradevne proizvode u neuskladenom podrucju koji se
prodaju u drugoj drzavi ¢lanici Europske unije u skladu s njezinim propisima.

Bitne znacajke i svojstva gradevnih proizvoda koje su dodatno sadrzane u glavnom projektu gradevine u svrhu
ispunjavanja temeljnih zahtjeva gradevine prema njenoj kona&noj namijeni, ispituju se u skladu s glavnim
projektom gradevine.

OZNACAVANJE
Gradevni proizvodi oznaCavaju se sukladno vazeéim propisima kojima se ureduje podrucje gradevnih
proizvoda.

ODRZAVANJE SVOJSTAVA | BITNIH ZNACAJKI

Izvoda¢ gradevine duzan je poduzeti odgovaraju¢ée mijere u cilju odrzavanja svojstava i bitnih znacajki
gradevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladidtenja, prijevoza i ugradnje gradevnog proizvoda.

Odrzavanje svojstava i bitnih znagajki gradevnog proizvoda mora biti u skladu s uputom odnosno tehni¢kom
uputom proizvodaca ili prema glavnom projektu gradevine.
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ODREDBIVANJE SVOJSTAVA | BITNIH ZNACAJKI GRADEVNOG PROIZVODA

Za gradevne proizvode moraju se, za predvidive uvjete uobi€ajene uporabe gradevine i predvidive utjecaje
okolisa na gradevinu u njezinom projektiranom uporabnom vijeku ispuniti temeljni zahtjevi za gradevinu u
svrhu njene konacne namjene i drugi uvjeti koje mora ispunjavati gradevina.

Ako je projektirani (proracunski) uporabni vijek gradevine duzi od projektiranog uporabnog vijeka gradevnog
proizvoda ovim projektom propisani su uvjeti odrzavanja i vijek trajanja gradevine.

PREUZIMANJE, UGRADNJA | ODRZAVANJE GRADEVNOG PROIZVODA

REUZIMANJE GRADEVNOG PROIZVODA
Kod preuzimanja gradevnog proizvoda izvoda¢ mora utvrditi:
- je li gradevni proizvod namijenjen za ugradnju u gradevinu u skladu s glavnim projektom
- jeligradevni proizvod isporucen s valjanom dokumentacijom
- jesu li svojstva i bitne znacajke, podaci znacajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i
bitne znacajke te trajnost gradevine, sukladni svojstvima i bitnim znacajkama te podacima odredenim
glavnim projektom
- rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi
Utvrdeno zapisuje se u gradevinski dnevnik u skladu s posebnim propisom kojim se ureduje nacin provedbe
struénog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog
izvieS¢a nadzornog inzenjera.

UGRADNJA
Gradevni proizvod proizveden u tvornici mozZe se ugraditi u gradevinu ako:
- je osiguran nacin ugradnje u svrhu ocuvanja objavljenih svojstava i bitnih znacajki gradevnog
proizvoda sukladno uputi odnosno tehnickoj uputi
- rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi nije istekao
- je proizvod na gradiliStu bio odlozen odnosno skladiSten, u svrhu oCuvanja objavljenih svojstava i
bitnih znac€ajki gradevnog proizvoda, sukladno uputi odnosno tehnickoj uputi

Gradevni proizvod koji je proizveden ili izraden na gradiliStu u svrhu ugradnje gradevnog proizvoda u
gradevinu te gradevni proizvod u neuskladenom podrucju koji se prodaje u drugoj drzavi Clanici Europske
unije u skladu s njezinim propisima, mozZe se ugraditi u gradevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u
skladu s glavnim projektom gradevine.

Gradevni proizvod proizveden ili izraden na gradiliStu u svrhu ugradnje u gradevinu moZe se ugraditi u
gradevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom gradevine.

POSTUPANJE S NESUKLADNIM GRADEVNIM PROIZVODOM
U slu€aju kada je gradevni proizvod koji je proizveden u tvornici nesukladan s objavljenim svojstvima odmah
treba zaustaviti ugradnju i obavijestiti gospodarski subjekt koji je proizvod isporudio na gradiliSte.
U slu€aju kada je gradevni proizvod koji je proizveden ili izraden na gradiliStu u svrhu ugradnje gradevnog
proizvoda u konkretnu gradevinu nesukladan s glavnim projektom gradevine mora se:

- odmah prekinuti proizvodnja odnosno izrada

- poduzeti mjere popravka proizvoda ili zabraniti ugradnju

utvrditi i otkloniti greSke koje su nesukladnost uzrokovale

U slu€aju kada je gradevni proizvod u neuskladenom podrudju koji se prodaje u drugoj drzavi &lanici Europske
unije u skladu s njezinim propisima nesukladan s glavnim projektom gradevine, odmah treba zaustaviti
ugradnju i obavijestiti gospodarski subjekt koji je proizvod isporucio na gradiliste.
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KONTROLA PRIJE UGRADNJE

Prije i tijekom ugradnje gradevnih proizvoda provode se kontrolna ispitivanja i drugi kontrolni postupci u skladu
s vazec¢im propisima i u skladu s glavnim projektom gradevine.

Iznimno kontrolna ispitivanja i drugi kontrolni postupci provode se i u slu¢aju sumnje da gradevni proizvod nije
u skladu s bitnim zna¢ajkama i svojstvima iz glavnog projekta gradevine, u skladu s vazeéim propisima.
Nadzorni inzenjer duzan je upisom u gradevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja i drugih
kontrolnih postupaka prema posebnom propisu kojim se ureduje nacin provedbe struénog nadzora gradenja,
obrazac, uvjeti i nacin vodenja gradevinskog dnevnika te sadrzaj zavrSnog izvje$¢a nadzornog inzenjera.

ZABRANA UGRADNJE

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji ne ispunjava zahtjeve iz Tehni¢kog propisa o gradevinskim
proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24).

Ugradnju gradevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inzenjer, $to se zapisuje u
skladu s posebnim propisom kojim se ureduje nacin provedbe.

ODRZAVANJE GRADEVNIH PROIZVODA

Odrzavanje gradevnih proizvoda, odredeno glavnim projektom gradevine, mora biti takvo da osigurava
ispunjavanje projektom odredenih svojstava i bitne znacajke ugradenih gradevnih proizvoda i ispunjavanje
drugih uvjeta iz Tehnic¢kog propisa o gradevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24).

REKONSTRUKCIJA | ODRZAVANJE

Kod rekonstrukcije i odrzavanja gradevine, novougradeni gradevni proizvodi moraju imati jednaka ili povoljnija
svojstva i bitne znaCajke od postojecih ugradenih gradevnih proizvoda odgovarajuéeg mijesta ugradnje i
namjene u gradevini.

ZAPOCETA GRADNJA GRADEVINA

Ako se izvodenje gradevine izvodi prema gradevinskoj dozvoli €iji je sastavni dio glavni projekt izraden u
skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, smije se ugraditi gradevni proizvod na koje
upuéuje Tehnicki propis o gradevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24) ako ima odgovarajuc¢a ili
povoljnija tehni¢ka svojstva, ako je to odredeno glavnim projektom odnosno izvedbenim projektom i ako je u
skladu s tim projektom utvrdeno da je uporabljiv za gradevinu uklju€ujuéi uvjete njegove ugradnje i utjecaje
okoline.

Radi provedbe odredbi za dio gradevine koji je izveden do pocetka ugradnje gradevnih proizvoda
specificiranih u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, mora se popisati stanje
izvedenih radova u skladu s posebnim propisom kojim se ureduje nacin provedbe struénog nadzora gradenja,
obrascu, uvjetima i nalinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog izvje$¢a nadzornog
inzenjera.

IZDANA RJESENJA

Rjesenja, izdana u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje upucuju pojedini
posebni tehni¢ki propisi, za ispitni laboratorij za radnje odredivanje tipa proizvoda, za ispitni laboratorij za
radnje ocjenjivanja i provjere svojstava gradevnih proizvoda u odnosu na bitne znacajke: reakcije na pozar,
otpornosti na pozar, svojstva prilikom vanjskog pozara, apsorpcije buke odnosno emisija opasnih tvari, za
tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje za radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvornicke
proizvodnje odnosno za tijelo za certificiranje proizvoda za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava
proizvoda, smatraju se, do isteka roka njihova vazenja, rjeSenjima za obavljanje tih poslova prema normama
na koje upucuje Tehnickog propisa o gradevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24), ako promjene u
normama nisu takve da utje€u na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu.
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Ako odobreno tijelo utvrdi da se u pojedinoj normi radi o promjeni kojom se utjeCe na ispunjavanje temeljnih
zahtjeva za gradevinu u odnosu na normu prema kojoj joj je doneseno rjeSenje, duzno je bez odgode o tome
obavijestiti Ministarstvo.

Certifikati o stalnosti svojstava proizvoda, certifikati o sukladnosti kontrole tvorni¢ke proizvodnje, izvjeS¢a o
ispitivanju te izjave o svojstvima izdani u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje
upucuju pojedini posebni tehnicki propisi iz Tehni¢kog propisa o gradevinskim proizvodima NN (NN35/18,
104/19, 103/24), smatraju se certifikatima, izvjeS¢ima i izjavama izdanim u skladu s Tehni¢kog propisa o
gradevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24), ako promjene u normama na koje upucuje Tehnicki
propis o gradevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24) nisu takve da bi to utjecalo na ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu.

Certifikati o stalnosti svojstava proizvoda, certifikati o sukladnosti kontrole tvorni¢ke proizvodnje, izvje$¢a o
ispitivanju te izjave o svojstvima izdani u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje
upucuju pojedini posebni tehnicki propisi kod kojih je doSlo do promjene u normama na koje upucuje
Tehni¢kog propisa o gradevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24) i koje su takve da bi to utjecalo na
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu, vaze najdulje 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Tehnickog
propisa o gradevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24).

Za gradevne proizvode Cija svojstva i bitne znaCajke moraju odgovarati normama iz Priloga |. Tehni¢kog
propisa o gradevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24), postupci ocjenjivanja i provjere stalnosti
svojstava provode se u skladu s datumom pocetka primjene norme i datumom zavrSetka razdoblja istodobnog
postojanja naznacenim u Prilogu I.

SVOJSTVA | BITNE ZNACAJKE GRADEVNIH PROIZVODA SPECIFICIRANE PREMA RANIJE DATIRANIM
NORMAMA

Glavni projekt gradevine u kojem su svojstva i bithe znacajke gradevnih proizvoda do stupanja na snagu
Tehnickog propisa o gradevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19) specificirane prema ranije datiranim
normama istih referencijskih oznaka, smatrat ¢e se pravovaljanim dokumentom za izdavanje akta na temelju
kojeg se odobrava gradenje ako je zahtjev za izdavanjem tog akta zajedno s glavnim projektom podnesen u
roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Tehni¢kog propisa o gradevinskim proizvodima (NN35/18,
104/19, 103/24).

Glavni projekt gradevine u kojem su svojstva i bithe znacajke gradevnih proizvoda do stupanja na snagu
TehniCkog propisa o gradevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24) specificirane prema ranije
datiranim normama razli¢itih referencijskin oznaka, smatrat ¢e se pravovaljanim dokumentom za izdavanje
akta na temelju kojeg se odobrava gradenje ako je zahtjev za izdavanjem tog akta zajedno s glavnim
projektom podnesen u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Tehni€kog propisa o gradevinskim
proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24).

NOTIFIKACIJA

Tehnicki propis o gradevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24) nctificiran je u skladu s Direktivom
(EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vije¢a od 9. rujna 2015. o utvrdivanju postupka pruzanja informacija
u podrudju tehnickih propisa i pravila o uslugama informacijskog drustva (kodificirani tekst) (Tekst znacajan za
EGP).

PREGLED SVIH MATERIJALA | KONSTRUKCIJA
e GRADEVINSKI RADOVI
- Tesana grada
- Portland cement
- Kameni agregat
- Betonski Celik
- Armirani beton

¢ MONTERSKI RADOVI
- cjevovodi, fazonski komadi i armature
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OPIS POTREBNIH ISPITIVANJA | ZAHTJEVANIH REZULTATA
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajuéi uvid u kvalitetu
sastavnih materijala, potrebno je:

- kontrolirati kvalitetu materijala

- osigurati odgovaraju¢u dokumentaciju o kvaliteti materijala
Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehni¢kim uvjetima,
hrvatskim propisima HRN i direktivom EU

Za svu ugradenu opremu potrebno je priloziti atestnu dokumentaciju i uputstva za rad i odrzavanje na
hrvatskom jeziku. Potrebno je imati i izjavu uvoznika o sukladnosti opreme s hrvatskim normama i propisima,
a u skladu zakona o za$titi na radu i zastiti od pozara.

Sva trazena ispitivanja obavljaju se na teret izvodaca radova, a troSkovi su ukljuéeni u jediniénim cijenama
materijala i opreme.

Kontrolu kvalitete radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, investitor povjerava
pravnoj osobi registriranoj za obavljanje poslova nadzora, odnosno nadzomom inZenjeru.

Posebnu paznju mora se posvetiti:
- kontroli situacijskog i visinskog polozaja
- kontroli iskopa gradevinske jame i cijevnih rovova
- kontroli kvalitete betona i betonskog Zeljeza
- kontroli vodonepropusnosti vodovoda
- kontroli vodonepropusnosti kanalizacije
- kontroli ispitivanja materijala i radova cestovne kolni¢ke konstrukcije

Kontrola situacijskoq i visinskog poloZaja
Prije poCetka izvedbe ovladtena osoba treba iskol&iti gradevinu i izraditi Elaborat iskolCenja. Postaviti reperne

toCke preko kojih ¢e se kontrolirati geodetske visine traZzene prema projektu.

Kontrola iskopa gradevne jame i cijevnih rovova
Nakon iskopa gradevinske jame za cijevovode i okna potrebno je izvrsiti geomehanicki pregled terena kako bi

se potvrdile karakteristike materijala usvojene u projektu. Potrebno je provjeriti situacijski i visinski polozZaj.

Kontrola kvalitete betona i betonskog Zeljeza
e Proizvodnja betona:
- Ugradnja betona
- Ispitivanje tlagne &vrstoce
e Ugradnja armature prema Armatura:
- Tehni¢ka svojstva armature

- Kontrola vodonepropusnosti vodovoda
Tlagnu probu izvesti u jednom segmentu i jednom komadu, bez dodatka da se stavljaju razupiradi i sli¢no. Na
kraju priklju€iti manometar i uz prisustvo nadzora zapisati da je tlak konstantan.
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Prije punjenja vodom cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama,
krajevima koljenima i ravama. Cijevi ukrutiti (sapeti) na stranice rova i na ravnim dionicama. Sidrenje mora
biti prilagodeno ispitnom tlaku. Razupirate na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti pritisak do
nule.

Cjevovod se mora napuniti vodom iz najnizeg mjesta i iz njega mora biti ispusten sav zrak. Cjevovod mora biti
napunjen 24 sata prije pocetka ispitivanja. Dotok vode u cijevi kod punjenja ne smije biti veci od 3,0 I/s. Za
ispitivanje se upotrebljavaju provjereni bazdareni manometri sa to€nos¢u oc€itanja na 0,1 bar. Probu izvrsiti sa
dva mjema instrumenta.

Za vrijeme probe izvoda¢ mora imati na licu mjesta montersku ekipu i ovlastenu osobu za preuzimanje i
potpisivanje zapisnika.

Tla¢na ispitivanja cjevovoda se ne smiju izvoditi sa montiranim vodovodnim armaturama (zasuni, ZV i sl.).
Vodovodne armature i njihovi spojevi ispitati ¢e se skupnom tlaéhom probom.

Ako se na ispitnoj dionici pokazu mjesta koja propustaju na spojevima, ispitivanje se prekida i dionica se mora
ispraziti i otkloniti nedostatke.

Iz sigumosnih razloga, za vrijeme vrdenja probe, mora se prekinuti svaki rad u rovu.

Prethodno ispitivanje
Cjevovod mora biti odzra¢en. Pozeljno je da se za vrijeme ispitivanja temperatura vode ne mijenja. Ispitni tlak

mora biti 1,5 x radni tiak ill 5 bara visi od radnog tlaka, a trajanje ispitivanja 2 sata. Ako se poslije 2 sata ne
primjete nikakva propustanja, pristupa se glavnom ispitivanju.

Glavno ispitivanje

VrSi se odmah nakon prethodnog. Nakon $to je cjevovod napunjen vodom, odzracen i stavljen pod radni
pritisak u trajanju od 6 sati, iz cjevovoda se tada ponovno ispusta zrak. Nakon toga se pritisak postupno
povecava na probni pritisak koji iznosi 1,0 x najveéi pogonski +5 kg/cm2 (19 kg/cm2 za cijevi PN16 i 15
kg/cm2 za cijevi PN10) ili 1,5 x radni tlak i pod tim pritiskom se cijevi drze 2 sata. Minimalni ispitni pritisak
iznosi 10 kg/cm2. Za vrijeme probe biljeZi se i kontrolira svakog sata pritisak na manometrima, temperatura
vode i stanje podupiraéa i spojeva.

Ispitivanje je uspjedno, ako u toku probe pritisak nije opao vise od 0,1 bara, kad se uzme u obzir utjeca;j
temperature. Prilikom ispitivanja potrebno je izvrsiti kontrolu nepropusnosti voda putem iscrtavanja krivulje
tiaka i koli¢ine vode potrebne za punjenje cjevovoda. Gubitak vode se ocitava na krivulji tlaénih koli€ina.

Nakon zavrSetka tlacne probe treba u cjevovodu zadrzati pogonski tlak radi kontrole da ne dode do oStecenja
prilikom daljnjeg zatrpavanja.

Skupna proba
Skupna proba se provodi za ispitivanje svih mjesta spajanja izmedu ispitnih dionica. Provodi se nakon

uspjeSno obavljene glavne probe i montaze svih vodovodnih armatura.

U toku ispitivanja spojna mjesta moraju biti otkrivena. Ispitni pritisak iznosi 1,0 x najveci pogonski tlak u
trajanju od 2 sata .

Ispitivanje zadovoljava ako su svi spojevi izmedu dionica vodonepropusni. Minimalni ispitni tiak iznosi 10
kg/cm2.

Ispiranje i dezinfekcija gotovog cjevnog voda

Nakon izvrSene tlagne probe pristupa se ispiranju cjevnog voda od nedisto¢e. Za ispiranje se koriste muljni
ispusti s tim da treba nastojati da voda te€e na najniza mjesta. Brzina vode u cijevi mora biti min. 1,5 m/sec.
Ispiranje Cistom vodom vrsi se sve dotle dok na ispust ne potece bistra voda. Za ispiranje je potrebno od 2 do
5 puta veca koli¢ina vode od one s kojom se dionica moze napuniti.

Dezinfekcija vodovoda vrs$i se od strane ovlastenog laboratorija. Otvaranjem svih muljnih ispusta i zasuna
omoguciti ¢e se dezinfekcija svih dijelova cjevovoda.

Cjevovod ispunjem sredstvom za dezinfekciju treba drzati zatvoren 24 sata. Nakon toga treba isprazniti
cjevovod.

Voda se iz cjevovoda ne smije ispustati na obradene ili prometne povrSine, prije nego se postigne
odgovarajuce razrjedenje. Praznjenje treba vrsiti sporo. Prije i poslije dezinfekcije treba vrsiti bakterioloSku
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analizu vode, kako bi se utvrdilo poCetno i sada3nje stanje vode. Dezinfekciju cjevnih vodova smiju vrsiti samo
oviastene osobe prema uputama nadlezne sanitame inspekcije. Nakon dezinfekcije cijevi isprati ¢istom vodom
koja sadrzi uobiCajene koli¢ine klora za pitku vodu, §to ¢e odrediti nadlezna sanitama inspekcija.

Kontrola vodonepropusnosti kanalizacije
Za ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije kojeg ¢ine cjevovodi i objekti na cjevovodu (revizijska okna,

precrpno okno i predgotovljeni mastolov) koriste se propisi prema HRN EN 1610:2015, prilagodeni terenskim
uvjetima. Na primjenjeni nacin, potrebno je temeljito ispitati cjevovod, kanale i okna da se dokaze
vodonepropusnost.

Izvedbu opisanog rada vrsi akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC
17025:2017 "V" postupkom (ispitivanje vodom prema normi za polaganije i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda
HRN EN 1610:2015)

Ispitivanje se vrSi prije asfaltiranja, a poslije zatrpavanja. Ako cjevovod, revizijsko okno, precrpno okno ili
mastolov ne zadovoljava ispitne zahtjeve lzvodac je duZan sanirati cjevovod i/iti kontrolno okno, precrpno
okno ili mastolov te ponoviti ispitivanje. Sva viSekratna ispitivanja ne¢e se posebno obracunavati, ve¢ svako
drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Zavrsno izvjeS¢e mora biti ovjereno od laboratorija koji
je akreditiran za provedbu ispitivanja.

Novoizgradeni kolektor-kontrolno snimanje - provodi Izvodaé

U cilju kvalitete izvedbe predvideno je kontrolno snimanje kanalizacijskih kolektora robot-kamerom nakon
polaganja cjevovoda i zatrpavanja,a prije asfaltiranja dionice. Detekciju stanja vrsiti prema zahtjevima HRN EN
13508-2:2011.

Novoizgradeni kolektor-zavr$no snimanje - provodi Investitor

U cilju kvalitete izvedbe predvideno je zavrSno snimanje kanalizacijskih kolektora robot-kamerom nakon
zavrSetka svih radova te detekciju stanja prema zahtjevima HRN EN 13508-2:2011. lzvoda¢ je duzan
obavijestiti Investitora 10 dana prije tehniCkog pregleda kako bi Investitor izvrSio detekciju stanja prema normi.

Vodovodne i kanalizacijske cijevi

Dimenzije, fiziCke i mehanicke osobine cijevi moraju odgovarati spomenutim HRN EN.

Nacin transporta, rukovanja, polaganja u rov i montazu cijevi treba izvrsiti po naputcima proizvodaca cijevi. Za
upotrijebljenu cijev s kolakom kao i za gumene brtve izvoditelj radova od proizvodaca cijevi treba osigurati
dokaze u skladu sa HRN EN.

Betonski radovi

Gradevine od betona i armiranog betona trebaju biti izvedene u skladu s Tehni¢kim propisima za gradevinske
konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020, 7/2022).

Tehnicka svojstva betona moraju ispunjavati op¢e i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i
moraju biti specificirana prema normi HRN EN 206:2021,i normama na koje ta norma upucuije.

Svojstva svjeZzeg betona specificira izvodac betonskih radova. Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi,
ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upuéuje norma HRN EN
206:2021. Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvodaga betona korisniku moraju sadrzavati podatke
prema normi HRN EN 206:2021 potrebne proizvodadu za proizvodnju projektiranog betona specificiranih
svojstava i specificiranog nacina primjene, te korisniku za pouzdanu ugradnju betona.

Betoni do uklju€ivo razreda tladne &vrstoée C16/20 namijenjeni izradi nearmiranih elemenata na mjestu
proizvodnje betona, za koje je specificiran samo razred tlaéne ¢vrsto¢e (marka betona), mogu se pri uporabi
najvece frakcije agregata 16 do 32 mm smatrati betonima normiranog zadanog sastava i proizvoditi s
cementom tipa CEM I ili CEM lI, razreda &vrsto¢e cementa 32,5 prema normi HRN EN 197-1:2012.
Projektirani beton treba na otpremnici biti oznacen prema HRN EN 206:2021, pri éemu oznaka mora obvezno
sadrzavati poziv na tu normu i razred tlacne évrstoce, te podatke o ostalim svojstvima kada su ta svojstva
uvjetovana projektom betonske konstrukcije.
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Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto razredom tlaéne &vrstoée u otpremnici trebaju
biti oznaceni tipom i koli¢inom cementa u m3 ugradenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta
svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije.

NORMA ZA BETON:
- HRNEN 206:2021Beton -  Specifikaija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN
206:2013+A2:2021)

ARMATURA
ZA CELIK ZA ARMIRANJE PRIMJENJUJU SE NORME:
- HRN EN 10080:2012 - Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje— Op¢enito
- HRN 1130-1:2008 - Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje — 1. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke Celika razreda A
- HRN 1130-2:2008 - Celik za armiranje betona — Zavarljivi ¢elik za armiranje — 2. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke Celika razreda B
- HRN 1130-3:2008 - Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje — 3. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke Celika razreda C
- HRN 1130-4:2008 - Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje — 4. dio: Tehnicki
uvjeti isporuke zavarenih mreza
- HRN 1130-5:2008 - Celik za armiranje betona — Zavarljivi &elik za armiranje — 5. dio: Tehniki
uvjeti isporuke reSetkastih nosaca

Tehnic¢ka svojstva armature moraju ispunjavati opée i posebne temeljne zahtjeve za krajnju namjenu i ovisno o
vrsti elika moraju biti specificirana prema normama nizova HRN EN 10080:2012 odnosno HRN EN:10138-1.

Armatura se izraduje odnosno proizvodi kao:
a) armatura za armirane betonske konstrukcije, od Celika za armiranje betona

Dokazivanje uporabljivosti armature ukljuuje zahtjeve za:
a) izvodacevom kontrolom izrade i ispitivanja armature

Potvrdivanje sukladnosti Celika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka za norme HRN EN
10080:2012.

Ako je armatura sklop Celika za armiranje i drugog €eli€nog proizvoda (Celi¢ni lim, Celi¢ni profil, EeliCna cijev i
sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za mehanicka ispitivanja tih Celicnih proizvoda provodi se
prema normi HRN EN ISO 377:2017.

Armatura proizvedena prema tehni¢koj specifikaciji za koju je sukladnost potvrdena, smije se ugraditi u
betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve projekta te betonske konstrukcije.

Prije ugradnje armature provode se odgovarajuée nadzorne radnje te druge kontrolne radnje odredene
propisima.

NORME ZA CELIK ZA ARMIRANJE
- HRN EN ISO 4063:2023 — Zavarivanje, tvrdo lemljenje, lemljenje i rezanje — Nomenklatura
postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:2023; EN ISO 4063:2023)
- HRN RN ISO 1766-1:2008 Zavarivanje ¢elika za armiranje — 1. dio: Nosivi zavareni spojevi (ISO
17660-1:2006; EN 1SO 17660-1:2006)
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- HRN EN ISO 17660-2:2008 — Zavarivanje Celika za armiranje — 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi
(ISO 17660-2:2006; EN ISO 17660-2:2006)

- HRN RN ISO 9606-1:2017 — Provjera osposobljenosti zavarivata — Zavarivanje taljenjem — 1.
dio: Celici (ISO 9606-1:2012 uklju€ujucéi Cor 1:2012 i Cor 2:2013; EN I1SO 9606-1:2017)

- HRN RN 1992-1-1:2013 — Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — Dio 1:1: Opéa pravila
i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2010)

- HRN EN 1992-1-2:2013/A1:2019 — Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija — Dio 1-2:
Opc¢a pravila — Prorac¢un konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1992-1-2:2004/A1:2019)

OSIGURANJE ROVA 1 1ZVEDBA GRADEVINE

Da bi gradevina (vodovod i kanalizacija) bila kvalitetno izvedena jedan od preduvjeta bio bi da se pravilno
izvedu gradevinski iskopi i osigura rov. Iskop rova za vodovod i kanalizaciju predviden je da se veéim dijelom
izvede strojno (95%), a manjim ruéno (5%).

Da ne dode do uruSavanja zemlje u rov s okomitim stjenkama, rov treba razupirati (kod kanalizacije).

Nakon polaganja cjevovoda na odgovaraju¢u podlogu i propisanih ispitivanja, cijevi se zatrpavaju sa slojem
pijeska i zemljanim materijalom u slojevima uz nabijanja.

Citavi posao mora biti kontroliran od nadzornog inZenjera i to stalno kako bi se osigurala propisana kvaliteta
radova.

POLAGANJE CIJEVI

Polaganije cijevi mora biti u skladu sa vazeéim propisima i standardima.

Pazljivo polaganje cjevovoda garantira dugi vijek trajanja mreze te na to treba obratiti posebnu paznju i
pridrzavati se danih uputstva:

- Sirina rova se odreduje prema promijeru cijevi; dubina rova veéa od 0,8 m da se izbjegne zamrzavanije.

- cijev mora lezati u rovu po cijeloj duzini i to na podlozi od sitnozrnatog Sljunka granulacije 8-16/ili pjeska u
sloju debljine 10 cm.

Kod zatrpavanja cjevovoda prvi sloj iznad cijevi mora biti takoder od sitnozrnatog $ljunka 8-16/ ili pjeska. Oba
sloja treba nabiti prije prelaska na kona¢no zatrpavanje rova materijalom od iskopa.

BRTVLJENJE | SPAJANJE CIJEVI

Spajanje pocinganih €&eli€énih (vodovod) cijevi vrS§i se pomoc¢u navojnica i €eliCnih pocin€anih fazonskih
komada.

Spajanje PVC cijevi vr§i se pomoc¢u gumenih brtvi. Brtve (gumeni prstenovi) moraju biti izvedeni od materijala
otpornog prema agresivnim supstancama i starenju.

Pri spajanju i brtvljenju potrebno je posebno pripaziti na slijedece :
- dozvoljena je upotreba samo Cistih i suhih gumenih prstenova,
- povrSina brtvljenja na kol€ak mora biti Cista i suha i ni u kojem slu¢aju ostecena,
- preporuca se upotreba maziva (vazelin, masni sapun).

Spajanje PE-HD cijevi vrSi se pomocu elektrospojnica ili su¢eonim zavarivanjem.

Popis primjenjenih normi:

- HRN EN 10224:2003/A1:2008 - Nelegirane CeliCne cijevi i spojnice za prijenos vode i drugih
vodenastih tekucina - Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10224:2002/A1:2005)

- HRN EN 10224:2003 — Nelegirane €eli¢ne cijevi i spojnice za prijenos vode i drugih vodenastih
tekuéina — Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10224:2022/A1:2005)

- HRN EN 10224:2003/A1:2008 — Nelegirane Celi¢ne cijevi i spojnice za prijenos vode i drugih
vodenastih tekucina -- Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10224:2002/A1:2005)

- HRN EN 10311:2007 — Spojevi za spajanje &eli€nih cijevi i spojnica za prijenos vode i drugih
vodenastih otopina (EN 10311:2005)

- HRN EN 10312:2003 — Zavarene cijevi od nehrdajuéih Celika za cjevovode vodenastih tekuéina
uklju€ujuci pitku vodu -- Tehni€ki uvjeti isporuke (EN 10312:2002)

- HRN EN 10312/A1:2007 — Zavarene cijevi od nehrdaju¢eg Celika za prijenos vode i ostalih

vodenastih otopina -- Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10312:2002/A1:2005)
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- HRN EN 13160-1:2016 — Sustavi za otkrivanje propustanja -- 1. dio: Osnovna nacela (EN 13160-
1:2016)

- HRN EN 19:2003 Industrijski ventili -- Oznacivanje (EN 19:2002)

- HRN EN 512:2005 - Vlakneno-cementni proizvodi - Tlaéne cijevi i spojevi (EN
512:1994+A1:2001)

- HRN EN 545:2010 - Duktilne Zeljezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode
za vodu - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2010)

- HRN EN 639:2005 — Op¢i zahtjevi za betonske tlacne cijevi, ukljuCujuci spojeve i fitinge (EN
639:1994)

- HRN EN 640:2005 — Armiranobetonske tlaCne cijevi i betonske tlacne cijevi s jednoliko
rasporedenom armaturom (bez unutarnje cijevi), ukljuujuci spojeve i fitinge (EN 640:1994)

- HRN EN 641:2005 — Armiranobetonske tlacne cijevi s €elicnom unutarnjom cijevi, ukljuCujudi
spojeve i fitinge (EN 641:1994)

- HRN EN 642:2005 — Prednapete betonske tlacne cijevi s Celicnom unutarnjom cijevi ili bez nje,
uklju€ujuci spojeve, fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti €elik za cijevi (EN 642:1994)

- HRN EN 805:2005 — Opskrba vodom -- Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada (EN 805:2000)

- HRN EN 806-1:2005 — Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu
-- 1. dio: Opcenito (EN 806-1:2000+A1:2001)

- HRN EN 1074-1:2002 — Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i
odgovarajuca ispitivanja za ovjeru -- 1. dio: Op¢i zahtjevi (EN 1074-1:2000)

- HRN EN 1074-2:2002/A1:2008 — Zaporni uredaji za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima
namjene i odgovarajucéa ispitivanja za ovjeru -- 2. dio: Zaporni uredaji za odvajanje (EN 1074-
2:2000/A1:2004)

- HRN EN 1074-2:2002/A1:2008 — Zaporni uredaji za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima
namjene i odgovarajuca ispitivanja za ovjeru -- 2. dio: Zaporni uredaji za odvajanje (EN 1074-
2:2000/A1:2004)

- HRN EN 1074-3:2002 — Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i
odgovarajuca ispitivanja za ovjeru -- 3. dio: Nepovratni ventili (EN 1074-3:2000)

- HRN EN 1074-4:2002 — Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i
odgovarajuca ispitivanja za ovjeru -- 4. dio: Odzrac¢ni ventili (EN 1074-4:2000)

- HRN EN 1074-5:2002 — Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i
odgovarajuca ispitivanja za ovjeru -- 5. dio: Regulacijski ventili (EN 1074-5:2001)

- HRN EN 1074-6:2008 — Zaporni uredaji za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i
odgovarajuca ispitivanja za ovjeru -- 6. dio: Hidranti (EN 1074-6:2008)

- HRN EN ISO 1452-1:2010, Plasti€ni cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu
tlaCnu odvodnju i kanalizaciju -- NeomeksSani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Opcenito (ISO
1452-1:2009; EN 1SO 1452-1:2009)

- HRN EN ISO 1452-2:2010, Plasti€ni cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu
tlaénu odvodnju i kanalizaciju -- Neomek3ani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 2. dio: Cijevi (ISO 1452-
2:2009; EN I1SO 1452-2:2009)

- HRN EN ISO 1452-3:2011, Plasti¢ni tlacni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i
nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomeks$ani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 3. dio: Spojnice (ISO
1452-3:2009; ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-3:2010)

- HRN EN ISO 1452-4:2010, Plastini cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu
tlaCnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomek3ani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 4. dio: Ventili (ISO 1452-
4:2009; EN I1SO 1452-4:2009)

- HRN EN ISO 1452-5:2011, Plasti¢ni tlacni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i
nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomek3ani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 5. dio: Prikladnost
sustava za uporabu (ISO 1452-5:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-5:2010)

- HRN EN ISO 23856:2021 — Plasti¢ni cijevni sustavi za tlaénu i netlanu opskrbu vodom,
odvodnju i kanalizaciju -- Staklom oja¢ani duromeri (GRP) na osnovi nezasi¢enih poliesterskih
smola (UP) (ISO 23856:2021; EN ISO 23856:2021)

- HRN EN 12201-1:2011 — Plasti€ni tlagni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju
-- Polietilen (PE) -- 1. dio: Op¢enito (EN 12201-1:2011

- HRN EN 12201-2:2013 — Plasti¢ni tlacni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju
-- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi (EN 12201-2:2011+A1:2013)
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- HRN EN 12201-3:2012 — Plasti¢ni tlani cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju
-- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011+A1:2012)

- HRN EN 12201-4:2012 — Plasti¢ni tlacni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju
-- Polietilen (PE) -- 4. dio: Ventili (EN 12201-4:2012)

- HRN EN 15081:2008 — Industrijski zaporni uredaji -- Ugradbene garniture za spajanje djelomi¢no
zakretnog pogonskog &lana zapornog uredaja (EN 15081:2007)

- HRN EN ISO 15874-1:2013/A1:2022 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom
vodom -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Opéenito -- Amandman 1: Ispitivanje otpornosti na udar
(ISO 15874-1:2013/Amd 1:2022; EN ISO 15874-1:2013/A1:2022)

- HRN EN ISO 15874-1:2013/A1:2022 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom
vodom -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Op¢enito -- Amandman 1: Ispitivanje otpornosti na udar
(ISO 15874-1:2013/Amd 1:2022; EN ISO 15874-1:2013/A1:2022)

- HRN EN ISO 15874-2:2013/A2:2022 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom
vodom -- Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi -- Amandman 2: Ispitivanje otpornosti na udar (ISO
15874-2:2013/Amd 2:2022; EN ISO 15874-2:2013/A2:2022)

- HRN EN ISO 15874-3:2013/A2:2021 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i
hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15874-3:2013/Amd 2:2021; EN
ISO 15874-3:2013/A2:2021)

- HRN EN ISO 15874-5:2013 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom --
Polipropilen (PP) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 15874-5:2013; EN ISO 15874-
5:2013)

- HRN EN ISO 15875-2:2004/A2:2021 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom
vodom -- UmreZeni polietilen (PE-X) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15875-2:2003/Amd 2:2020; EN 1SO
15875-2:2003/A2:2020)

- HRN EN ISO 15875-2:2004/A1:2007 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom
vodom -- Umrezeni polietilen (PE-X) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO
15875-2:2003/A1:2007)

- HRN EN ISO 15875-3:2004/A1:2021 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom
vodom -- Umrezeni polietilen (PE-X) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15875-3:2003/Amd 1:2020; EN
ISO 15875-3:2003/A1:2020)

- HRN EN ISO 15876-2:2017/A1:2021 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom
vodom -- Polibuten (PB) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15876-2:2017/Amd 1:2020; EN ISO 15876-
2:2017/A1:2020)

- HRN EN ISO 15876-3:2017/A1:2021 — PlastiCni cijevni sustavi za instalacije s toplom i
hladnom vodom -- Polibuten (PB) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15876-3:2017/Amd 1:2020; EN
ISO 15876-3:2017/A1:2020)

- HRN EN ISO 15877-2:2009/A2:2021 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom
vodom -- Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15877-2:2009/Amd 2:2020; EN
ISO 15877-2:2009/A2:2020)

- HRN EN ISO 15877-3:2009/A2:2021 — PlastiCni cijevni sustavi za instalacije s toplom i
hladnom vodom -- Kilorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15877-
3:2009/Amd 2:2021; EN ISO 15877-3:2009/A2:2021)

- HRN EN ISO 21003-2:2008/A1:2011 — ViSeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i
hladnom vodom u zgradama -- 2. dio: Cijevi -- Amandman 1 (ISO 21003-2:2008/Amd
1:2011; EN 1SO 21003-2:2008/A1:2011)

- HRN EN ISO 21003-2:2008 - ViSeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
u zgradama -- 2. dio: Cijevi (ISO 21003-2:2008; EN ISO 21003-2:2008)

- HRN EN ISO 21003-3:2008/A1:2021 — Viseslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom
vodom u zgradama -- 3. dio: Spojnice (ISO 21003-3:2008/Amd 1:2021; EN I1SO 21003-
3:2008/A1:2021)

- HRN EN 545:2010 — Duktilne Zeljezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode
za vodu -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2010)
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- HRN EN ISO 1452-3:2011 — Plasti¢ni tlacni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu
i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 3. dio:
Spojnice (ISO 1452-3:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-3:2010)

- HRN EN ISO 1452-5:2011 — Plasti¢ni tlacni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu
i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 5. dio:
Prikladnost sustava za uporabu (ISO 1452-5:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO
1452-5:2010)

- HRN EN 12201-1:2011 — Plasti¢ni tlani cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju
— Polietilen (PE) — 1. dio: Op¢enito (EN 12201-1:2011)

- HRN EN 12201-2:2013 — Plasti¢ni tlacni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i
kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi (EN 12201-2:2011+A1:2013)

- HRN EN 12201-3:2012 — PlastiCni tlacni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i
kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011+A1:2012)

- HRN EN 12201-4:2012 — Plasti¢ni tlacni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju
— Polietilen (PE) — 4. dio: Ventili (EN 12201-4:2012)

- HRN EN ISO 15877-3:2009/A1:2011 — Plasti¢ni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom
vodom — Kilorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) — 3. dio: Spojnice — Amandman 1 (ISO 15877-
3:2009/Amd 1:2010; EN ISO 15877-3:2009/A1:2010)

- HRN EN 12201-3:2012 — Plasti¢ni tlacni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju
-- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011+A1:2012)

- HRN EN 14525:2022 — Duktilne Zeljezne i Celicne Sirokotolerantne spojnice i prirubnicki
prikljucci za upotrebu kod cijevi iz razli¢itih materijala: duktilno Zeljezo, sivi lijev, elik, PVC-
U, PVC-O, PE, cement ojacan vlaknima (EN 14525:2022)

- HRN EN 588-2:2005 — Vlakneno-cementne cijevi za odvodnju i kanalizaciju -- 2. dio: Kontrolna
okna i inspekcijske komore (EN 588-2:2001)

- HRN EN 598:2009 — Duktilne zeljezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za odvodnju
otpadnih voda -- Zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 598:2007+A1:2009)

- HRN EN 681-1:2003 — Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene
za transport vode i odvodnju -- 1. dio: Vulkanizirana guma (EN 681-
1:1996+A1:1998+A2:2002+AC:2002)

- HRN EN 681-1:2003/A3:2007 — Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1. dio: Vulkanizirana guma (EN 681-1:1996/A3:2005)

- HRN EN 681-2:2003/A2:2007 — Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-
2:2000+A1:2005)

- HRN EN 681-3:2003 — Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene
za transport vode i odvodnju -- 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume (EN 681-
3:2000+A1:2002)

- HRN EN 681-4:2003 — Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene
za transport vode i odvodnju -- 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi (EN 681-
4:2000+A1:2002)

- HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr. 1:2008 — Lijevano-zeljezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i
pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, metode ispitivanja i osiguranje
kvalitete (EN 877:1999/A1:2006/AC:2008)

- HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr. 1:2008 — Lijevano-zeljezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi
spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, metode ispitivanja i
osiguranije kvalitete (EN 877:1999/A1:2006/AC:2008)

- HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008 — Lijevano-zeljezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i
pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, metode ispitivanja i osiguranje
kvalitete (EN 877:1999/A1:2006/AC:2008)

- HRN EN 1123-1:2008 — Cijevi i spojni dijelovi od uzduzno zavarenih, vruée pocin€anih &eli€nih
cijevi s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i
kontrola kvalitete (EN 1123-1:1999+A1:2004)
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- HRN EN 1124-1:2007 — Cijevi i oblikovni komadi uzduzno zavarenih cijevi od nehrdajuceg celika
s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje, kontrola
kvalitete (EN 1124-1:1999+A1:2004)

- HRN EN 10255:2008 — Cijevi od nelegiranih ¢elika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja
Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10255:2004+A1:2007)

HRN EN 12380:2005 — Odzracni ventili za odvodne sustave -- Zahtjevi, ispitne metode i ocjena
sukladnosti (EN 12380:2002)

- HRN EN 13101:2007 — Penjalice za pristup Covjeka u podzemne komore -- Zahtjevi,
oznacivanje, ispitivanje i vrednovanje sukladnosti (EN 13101:2002)

- HRN EN 14396:2008 — U&vrscéene liestve za okna (EN 14396:2004)

- HRN EN 681-2:2003/A2:2007 — Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-
2:2000/A2:2005)

- HRN EN 681-3:2003/A2:2007 — Elastomerne brtve — Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode
namijenjene za transport vode i odvodnju — 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume (EN
681-3:2000/A2:2005)

- HRN EN 681-4:2003/A2:2007 — Elastomerne brtve — Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode
namijenjene za transport vode i odvodnju — 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi (EN
681-4:2000/A2:2005)

- HRN EN 588-1:2005 — Vlakneno-cementne cijevi za kanalizacijske sustave i odvodnju -- 1. dio:
Cijevi, spojnice i oblikovni komadi za gravitacijske sustave (EN 588-1:1996)

- HRN EN 1329-1:2020 — Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju oneciS¢enih i otpadnih voda (niske i
visoke temperature) unutar gradevinskih konstrukcija -- Neomeksani poli(vinil-klorid) (PVC-U) --
1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1329-1:2020)

- HRN EN 1401-1:2023 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
NeomeksSani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1401-
1:2019+A1:2023)

- HRN EN 1451-1:2000 — Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju oneci§¢enih i otpadnih voda (niske i
visoke temperature) unutar gradevinskih konstrukcija -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije
za cijevi, spojnice i sustav (EN 1451-1:1998)

- HRN EN 1453-1:2003 — Plasti¢ni cijevni sustavi s cijevima sa strukturiranom stjenkom za
odvodnju oneciSéenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar zgrada -- Neomeksani
poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi i sustav (EN 1453-1:2000)

- HRN EN 1455-1:2023 — Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju oneciS¢enih i otpadnih voda (niska i
visoka temperatura) unutar gradevinskih konstrukcija -- Akrilonitril/butadien/stiren (ABS) -- 1. dio:
Zahtjevi za cijevi, spojnice i sustav (EN 1455-1:2022)

- HRN EN 1452-1:2010 — Plasti¢ni cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu
tlaénu odvodnju i kanalizaciju -- NeomekSani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Op¢éenito (ISO
1452-1:2009; EN I1SO 1452-1:2009)

- HRN EN 1519-1:2019 — Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju oneciS¢enih i otpadnih voda (niske i
visoke temperature) unutar gradevinskih konstrukcija -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Zahtjevi za cijevi,
spojnice i sustav (EN 1519-1:2019)

- HRN EN 1565-1:2003 — Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju oneciS¢enih i otpadnih voda (niske i
visoke temperature) unutar gradevinskih konstrukcija -- MjeSavine kopolimera stirena (SAN+PVC)
-- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustave (EN 1565-1:1998)

- HRN EN 1566-1:2003 — Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju oneciS¢enih i otpadnih voda (niske i
visoke temperature) unutar gradevinskih konstrukcija -- Klorirani poli(vinil-klorid) (PVC-C) -- 1.
dio: Zahtjevi za cijevi, spojnice i sustav (EN 1566-1:2022)

- HRN EN 1852-1:2009 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlatnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-1:2009)

- HRN EN 12666-1:2011 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
Polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-1:2005+A1:2011)

- HRN EN 13476-1:2018 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekSanog poli(vinil-klorida) (PVC-U),
polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 1. dio: Opci zahtjevi i svojstva (EN 13476-1:2018)
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- HRN EN 13476-2:2020 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomek$anog poli(vinil-klorida) (PVC-U),
polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 2. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom
unutarnjom i vanjskom povrsinom i sustav, tip A (EN 13476-2:2018+A1:2020)

- HRN EN 13476-3:2020 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomek$anog poli(vinil-klorida) (PVC-U),
polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom
unutrasnjom i profiliranom vanjskom povrsinom i sustav, tip B (EN 13476-3:2018+A1:2020)

- HRN EN ISO 11296-1:2018 - Plasti¢ni cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlanih mreza za
odvodnju i kanalizaciju -- 1. dio: Opéenito (ISO 11296-1:2018; EN ISO 11296-1:2018)

- HRN EN 13566-2:2005 — Plasti¢ni cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlacnih mreza za
odvodnju i kanalizaciju -- 2. dio: Obnavljanje s kontinuiranim cijevima (EN 13566-2:2005)

- HRN EN 13566-3:2003 — Plasti¢ni cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlacnih mreza za
odvodnju i kanalizaciju -- 3. dio: Obnavljanje s prianjajuéim cijevima (EN 13566-3:2002)

- HRN EN ISO 11296-4:2018 - Plasti¢ni cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netla¢nih mreza
za odvodnju i kanalizaciju -- 4. dio: Oblaganje nanoSenjem strukturiranih duromernih slojeva na
terenu (1SO 11296-4:2018; EN ISO 11296-4:2018)

- HRN EN 13566-7:2007 — Plasti¢ni cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlaénih mreza za
odvodnju i kanalizaciju -- 7. dio: Obnavljanje sa zavojno oblikovanim cijevima (EN 13566-7:2007)

- HRN EN 13598-1:2020 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
NeomeksSani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za
pomocne spojnice i plitke kontrolne komore (EN 13598-1:2020)

- HRN EN 13598-2:2020 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
NeomeksSani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: Specifikacije za
kontrolna okna i kontrolne komore (EN 13598-2:2020)

- HRN EN 13598-2:2020 - Plasti¢ni cijevni sustavi za netlanu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
NeomeksSani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: Specifikacije za
kontrolna okna i kontrolne komore (EN 13598-2:2020)

- HRN EN ISO 23856:2021 - Plasti¢ni cijevni sustavi za tlacnu i netlaénu opskrbu vodom, odvodnju
i kanalizaciju -- Staklom oja¢ani duromeri (GRP) na osnovi nezasi¢enih poliesterskih smola (UP)
(ISO 23856:2021; EN ISO 23856:2021)

- HRN EN 14758-1:2023 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
Polipropilen s mineralnim modifikatorima (PP-MD) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i
sustav (EN 14758-1:2023)

- HRN EN 13598-1:2020 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
NeomeksSani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za
pomocne spojnice i plitke kontrolne komore (EN 13598-1:2020)

- HRN EN 12666-1:2011 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
Polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-1:2005+A1:2011)

- HRN EN 14758-1:2023 — Plasti¢ni cijevni sustavi za netlaénu podzemnu odvodnju i kanalizaciju --
Polipropilen s mineralnim modifikatorima (PP-MD) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i
sustav (EN 14758-1:2023)

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22, 103/24)
- Tehnicki propisi o gradevinskim proizvodima (NN 35/18, 104/19)
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2.4. UVIJETI ODRZAVANJA | VIJEK TRAJANJA GRADEVINE

Uvijeti za odrZzavanje gradevine

Odrzavanje gradevine provodi se na postojecoj gradevini radi o¢uvanja temeljnih zahtjeva za gradevinu na
razini ispunjavanja tih zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole.

Za gradevine kojima postupku izdavanja uporabne dozvole nije prethodilo ispitivanje ispunjavanja temeljnih
zahtjeva za gradevinu, odrzavanje se provodi u cilju oCuvanja temeljnih zahtjeva na zate€enoj razini. Pod
zateCenom razinom ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu podrazumijeva se razina koju gradevina ima
kada je u tehnicki i/ili funkcionalno ispravnom stanju.

Odrzavanje gradevine se provodi na nacin da se tijekom trajanja gradevine oCuvaju njezina tehnic¢ka svojstva i
ispunjavaju zahtjevi odredeni projektom gradevine i propisima te aktima za gradenje u skladu s kojima je
gradevina izgradena.

Odrzavanje gradevine podrazumijeva:

1. redovite preglede gradevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na nacin odreden projektom
gradevine i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrZzavanja gradevine, u
skladu sa Pravilnikom o odrzavanju gradevina NN br. 122/14, 98/19 i/ili posebnim propisom
donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji NN br. 153/13, 20/2017,39/19,125/19,
145/2024 a u slu€aju ugradene opreme, uredaja i instalacija i drugog i s planom servisiranja u
rokovima propisanim u jamstvima proizvodac¢a ugradenih proizvoda

2. izvanredne preglede gradevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili
po inspekcijskom nadzoru

3. izvodenje radova kojima se gradevina odnosno njezin dio zadrzava ili se vraca u tehnicko i/ili
funkcionalno stanje odredeno projektom gradevine odnosno propisima te aktima za gradenje u
skladu s kojima je gradevina izgradena

4. vodenje i Cuvanje dokumentacije o odrzavanju gradevine: u kontinuitetu rednih brojeva navedeni i
danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te
izvedenim radovima u svrhu oc€uvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za gradevinu,
funkcionalnosti i sigurnosti gradevine u uporabi.

Redoviti i izvanredni pregledi
Redoviti pregledi i izvanredni pregledi uklju€uju osobito:

1. utvrdivanje je li gradevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravnom stanju (deformacije, polozaj i
velicine napuklina i pukotina te druga oSteCenja vezana za ocCuvanje tehnikih svojstava
gradevine)

2. utvrdivanje stanja za$titnih slojeva odnosno sustava zastite gradevine, ako postoje

3. utvrdivanje veli¢ine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju vizualnog
pregleda sumnja u geometrijska odstupanja koja su veca od dopustenih odnosno izvan granica
tolerancije

4. utvrdivanje ispunjava li gradevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve odredene projektom
gradevine

5. utvrdivanje uskladenosti uredaja i opreme sa projektom gradevine
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6. utvrdivanje osigurava li gradevina nesmetan pristup i kretanje osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti, ako je primjenijivo.

Utvrdivanje Cinjenica provodi se: opazanjima, mjerenjima, ispitivanjima, uvidom u dokumentaciju gradevine
(nacrti, troSkovnici, gradevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvje$c¢a, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici i sl.),
uredaja, opreme, instalacija te na drugi prikladan nacin.

Redovito i izvanredno odrZzavanje

Odrzavanje gradevine se, u cilju odrzavanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih
svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja, provodi putem redovitog i izvanrednog odrzavanja.
Redovito odrzavanje gradevine obuhvaca provodenje skupa preventivhih mjera koje se provode prema
prethodno utvrdenom planu i programu kako bi se trajno zadrzala primjerena uporabljivost gradevine tijekom
njezina trajanja, te skup preventivnih ili interventnih mjera koje obuhvacaju zamjenu, dopunu i/ili popunu
dijelova gradevine i ugradene opreme u razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine, odnosno u
sluaju kada dio gradevine viSe nije uporabljiv, a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog
dogadaja.

Redovito odrzavanje obuhvaca osobito:

1. pracéenje i kontrolu stanja gradevine odnosno njezinog dijela radi uo¢avanja ili utvrdivanja
nedostataka na njoj tijekom uporabe, a koji mogu ugroziti stabilnost gradevine ili susjednih
gradevina, njezine funkcije, zdravlje ljudi i okolis

2. otklanjanje nedostataka na nacin i u opsegu potrebnom da se zateceno stanje gradevine uskladi
s projektiranim stanjem gradevine

Ovisno o vrsti gradevine, skup preventivnih mjera koje se provode u okviru redovitog odrzavanja prema
prethodno utvrdenom planu i programu kako bi se trajno zadrzala primjerena uporabljivost gradevine tijekom
njezina trajanja, moze obuhvatiti:
1. odrzavanje Cistim i prohodnim dijelova gradevine u slu€ajevima u kojima o &istoéi i prohodnosti tih
dijelova ovisi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili trajnost gradevine
2. popravak dijelova gradevine koji su oSteceni redovitom uporabom gradevine, a kojima ovisi
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili trajnost gradevine
3. obnova zastitnih slojeva odnosno sustava zastite gradevine
4. ugadanje, Cis¢enje, podmazivanje, servisiranje ugradene opreme i uredaja, provjera razine
tekucina i druge aktivnosti koji su predvideni projektom gradevine i dokumentacijom te opreme,
uredaja i instalacija.

Ovisno o vrsti gradevine, skup preventivnih ili interventnih mjera koje se provode u okviru redovitog
odrZavanja, a koje ukljuéuju zamjenu, dopunu i/ili popunu dijelova gradevine i ugradene opreme u razmacima i
opsegu odredenim projektom gradevine, odnosno u slu¢aju kada dio gradevine viSe nije uporabljiv a ta
neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog dogadaja, moZe obuhvatiti:
1. zamjenu dijelova gradevine i opreme, uredaja i instalacija za koje je istekao rok trajanja ili je
dotrajala tijekom uporabe, odgovarajuc¢im ispravnim dijelovima
2. otklanjanje nedostataka glede osiguravanja nesmetanog pristupa i kretanje osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ako je primjenjivo
3. otklanjanje posljedica izazvanih predvidivim ili oCekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim
djelovanjem vode ili djelovanjem atmosferilija na gradevinu

Za gradevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o
gradnji razvrstavaju u gradevine 1., 2. i 3. skupine vlasnik je duZan izraditi plan i program odrzavanja koji
odreduje koje e se radnje redovitog odrzavanja provoditi u razdoblju od pet godina.

Izvanredno odrzavanje podrazumijeva skup mjera koje se provode kako bi se uklonile posljedice izvanrednih
djelovanja i okolnosti koje su umanijile ili ugrozile uporabljivost gradevine te kako bi se gradevina obnovila u
prvobitno tehnicko i/ili funkcionalno stanje ili dovela u stanje uskladeno s projektiranim stanjem gradevine.

Ovisno o vrsti gradevine, skup mjera moze obuhvatiti:
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1. zamjenu dijelova gradevine i opreme, uredaja i instalacija koja je oSte¢ena izvanrednim
dogadajem, odgovarajuéim ispravnim jednakovrijednim dijelovima

2. otklanjanje posljedica izazvanih nepredvidivim ili neoéekivanim erozijama okolnog tla,
neposrednim djelovanjem vode, djelovanjem atmosferilja na gradevinu ili seizmi¢kim
djelovanjem.

Pri odrzavanju gradevina dopusteno je upotrijebiti samo gradevne i druge proizvode koji ispunjavaju uvjete
propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona.

Pri odrzavanju gradevina:
1. uporabljeni gradevni proizvodi moraju imati svojstva bitnih znacajki koja odgovaraju ili su
povoljnija od svojstava bitnih zna€ajki izvorno ugradenih gradevnih proizvoda,
2. drugi uporabljeni proizvodi moraju ispunjavati tehni¢ke zahtjeve na nacin koji odgovara ili je
povoljniji od ispunjavanja tehni¢kih zahtjeva izvorno ugradenih proizvoda
Radovima na odrZzavanju gradevine ne smije se mijenjati tehnicko rjeSenje gradevine, ugrozavati ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu i drugih uvjeta koje mora ispunjavati gradevina niti mijenjati uskladenost
gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je gradevina izgradena.

Osim uvjeta odrzavanjem gradevine koja je kao pojedinacno kulturno dobro upisana u Registar kulturnih
dobara Republike Hrvatske, ne smiju se narusiti spomeni¢ka svojstva koja su zasticena rjeSenjem o
utvrdivanju svojstava kulturnog dobra.Na izvodenje radova na odrzavanju gradevina na odgovarajuci nacin
primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojima se ureduje gradenje gradevina.

Pocetak izvodenja radova izvanrednog odrZavanja potrebno je prijaviti u skladu s odredbama koje se odnose
na prijavu pocetka gradenja, prijavi nije potrebno priloziti dokaz da je u katastru formirana gradevna Cestica.
Iznimno je dopusteno pocetak izvodenja radova izvanrednog odrzavanja prijaviti i kasnije od roka odredenog
odredbama Zakona o gradniji koje se odnose na prijavu poCetka gradenja, ako je to opravdano zbog potrebe
da se radovima pristupi bez odgode.

Nacin dokumentiranja odrzavanja gradevine
Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja gradevine odnosno njezinih dijelova, dokumentira se na nacin kako
je to odredeno glavnim projektom gradevine, te:

1. izvjeSéima (zapisnicima) o pregledima i ispitivanjima gradevine odnosno njezinih dijelova

2. zapisima (nalozima) o radovima odrzavanja

3. prijavom pocetka izvodenja radova iz &lanka 15. ovoga Pravilnika, kada je ista potrebna

4. na drugi prikladan nacin, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o

gradniji nije Sto drugo odredeno

Ispunjavanje propisanih uvjeta odrzavanja gradevine odnosno njezinih dijelova se, osim dokumentima moZze
dokumentirati i projektima, te zapisima o rezultatima aktivnosti - utvrdivanje stanja zastitnih slojeva odnosno
sustava zastite gradevine.

Za gradevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o
gradnji razvrstavaju u gradevine 1. 2. i 3. skupine vlasnik gradevine duzan je voditi evidenciju odrzavanja u
kojoj se pohranjuju:

1. plani program odrzavanja

2. 2. dokumenti/zapisi (nalozi) o radovima odrZavanja

3. 3. drugi dokazi da su predvidene mjere i radnje odrzavanja obavljene

4. 4. obveze odnosno preporuke za daljnje odrzavanje.

UNAPREBIVANJE SVOJSTAVA GRABDEVINE
Vlasnik gradevine duzan je unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu — vodovodnoj mrezi te
osigurati nesmetani pristup i kretanje radnih strojeva za odrzavanje vodovodne mreze.

VIJEK TRAJANJA GRABPEVINE
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Projektirani vijek trajanja instalacije vodovoda i odvodnje je 30 godina, uz redoviti preglede instalacija,
otklanjanje nedostataka u toku eksploatacije objekta, pravovremeni servis i zamjenu ventila, armatura i sli¢no.

2.5. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

ZAKONI

- Zakon o prostornom uredenju (NN 155/25)

- Zakon o gradnji (NN 155/25)

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

- Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

- Zakon o zastiti na radu (NN 7/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
- Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24)

- Zakon o zasétiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23)

PRAVILNICI

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN105/2020)

- Pravilnik o tehnic¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne
kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i proCi§¢avanja otpadnih voda (NN 03/11)

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti isitivanja vodonepropusnosti gradevina za odvodnju
i pro€iS¢avanje otpadnih voda (NN 9/2020)

MJERE | ZASTITA PRILIKOM IZVEDBE VODOVODA | KANALIZACIJE

Pri iskopu i montazi cijevi voditi raCuna o primjeni mjera predvidenih Zakonom o zastiti na radu.

Iskop treba u svemu vrsiti prema propisima za zemljane radove.

Kod iskopa rovova za polaganje cjevovoda mora se primjeniti odgovaraju¢a metoda razupiranja, odnosno
osiguranje pokosa.

Izvoditelj radova mora predloziti naCin razupiranja, koji ¢e se primjeniti, ali ga nadzorni inzenjer treba
predhodno odobriti.

Ruéno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo nanize. Svako potkopavanje je zabranjeno.

Kopanje zemlje na dubini ve¢oj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom.

Pri strojnom kopanju zemlje, rukovodilac stroja ili poslovoda radova moraju voditi raCuna o sigurnosti radnika
koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje.

Ako se iskop zemlje vrSi na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike, vode ili sli€no, radovi na iskopu
moraju se izvoditi po uputstvima i pod nadzorom stru¢ne osobe, odredene sporazumom izmedu poduzeéa
kojima pripadaju, odnosno koje odrzavaju te instalacije i izvoditelja radova.

Ako se u tijeku iskopavanja naide na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor, kako je
predhodno naglaseno.

Prije vrSenja iskopa zemlje ili ¢iS¢enja zemlje zatrpanih jama, kanala i drugog, mora se predhodno provjeriti da
li eventualno nema ugljicnog monoksida odnosno druguh Stetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova.

Za silaZzenje radnika u iskop i izlaZenje iz iskopa moraju se osigurati Evrste ljestve, tolike duzine da prelazi
iznad ruba iskopa budu najmanje 75 cm. Umjesto ljestava moZe se predvidjeti i izrada odgovarajucih
stepenica ili rampi, ako je s time osigurano sigurno kretanje radnika i za vrijeme padavina.
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Prije poCetka radova na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i
leda, voditelj gradenja mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti odgovarajuée zastithe mjere protiv
opasnosti od obruSavanja bo¢nih strana iskopa.

Iskop zemlje na dubini do 100 cm (za kanale ili sl.) moze se vrSiti i bez razupiranja, ako to ¢vrsto¢a zemlje
dozvoljava (sraslo tlo bez nasipa). Iskop zemlje na dubini ve¢oj od 100 cm smije se vrSiti samo uz postupno
osiguranje bocnih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bocne strane iskopa uredene pod kutom unutarnjeg trenja tla
(prirodni nagib terena) u kojem se iskop vr8i, niti pri etaznom kopanju do dubine vece od 200 cm.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omoguéuje nesmetan rad na razupiranju boénih strana,
kao i rad radnika u njima.

Najmanija Sirina rova, odnosno kanala dubine do 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm, Sirina
rova odnosno kanala mora biti tolika da Cista $irina rova, odnosno kanala bude u skladu sa projektom.

Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju koriste za razupiranje boc¢nih strana rova i kanala moraju po
svojoj CvrstoCi i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namjenjeni, shodno vazecéim tehnickim propisima
odnosno standardima.

Iskopani materijali iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ruba iskopa da ne postoji
mogucénost obrusavanja istog materijala u iskop.

Razmak izmedu pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti da se sprijeéi osipanje zemlje.
Oplata za razupiranje boc¢nih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba
iskopa, da bi se spijeCio pad materijala sa terena u iskop.

Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati medupodovi polozeni na
posebne podupirate. Medupodovi se ne smiju opterecivati koliCinom iskopanog materijala ve¢om od
odredene, sa kojom mora radnik biti upoznat prije poCetka rada i moraju imati bo¢ni zastitu.

Skidanje oplate i zasipavanje iskop mora se vrsiti po uputstvu i pod nadzorom stru¢ne osobe.

Sredstva za spajanje i u¢vrséivanje dijelova podupiraca, kao $to su klinovi, okovi, ¢avli, vijci, Zica i sl., moraju
odgovarati vazec¢im standardima.

Pri strojnom iskopu mora se voditi rauna o stabilnosti stroja. Prilikom kopanja iskopanu zemlju potrebno je
odlagati na odstojanju koje ne ugrozava stabilnost strana iskopa, te uvazavati Cinjenicu da po izvrSenom
iskopu treba vrsiti i druge radove u iskopu. Strane iskopa smiju se opterecivati strojevima ili drugim teskim
uredajima samo ako su poduzete mjere protiv obruSavanja uslijed takvih opterecenja.

Ako se u rovove i kanale polazu cijevi, vodovi ili sli€¢no, na mjestima na kojim je neophodan pristup radnika na
dno iskopa, boc€ne strane rova, odnosno kanala moraju se u potrebnoj S$irini osigurati od obruSavanja
razupiranjem, kako je predvideno projektom.

Kopanje bunara, okana i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno upotrebu, kao i radovi popravka i
Cid¢enja, moraju se vrsiti pod nadzorom struéne osobe.

Radnici koji rade u oknima i jamama moraju imati zastitni pojas s uZetom za davanje signala u sluéaju
opasnosti.

Radi spre€avanja padanja materijala u okno ili jamu, mora se po rubu iskopa postaviti puna zastitna ograda
visoka najmanje 100 cm.

Sva radna mjesta na visini ve¢oj od 100 cm iznad terena ili poda, kao i ostala mjesta (prelazii sl.) na gradiliStu
i na gradevinskom objektu s kojih se moze pasti, moraju biti ogradena ¢vrstom zastithom ogradom visine
najmanje 100 cm. Zastitna ograda mora biti izradena od zdravog i neoSte€enog drveta ili drugog prikladnog
materijala.

Visina zastitne ograde ne smije biti manja od 100 cm, mjereno od tla.

Razmak elemenata popune zastithe ograde ne treba biti veéi od 30 cm. Pri dnu zastitne ograde (na radnom
podu, skeli i dr.) mora se postaviti puna obodna zastita (daska) visine najmanje 20 cm.

Ako se zastitna ograda zbog prirode posla mora u tijeku radova priviemeno ukloniti, radnici na takvim radnim
mjestima moraju biti privezani za zastitne pojase i rad se mora vrsiti pod nadzorom odredenog stru¢ne osobe
na gradilistu.
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Vodovodne cijevi treba u rov spustati s mehaniziranim uredajem.Pritome pomoc¢ni radnici moraju biti
opremljeni odgovarajuéim zastitnim sredstvima (Sljem, rukavice i dr.)
Ispod radnog prostora stroja smiju se nalaziti samo radnici potrebni za manipuliranje cijevima.

MJERE ZASTITE U TIJEKU EKSPLOATACIJE GRADEVINE
U tijeku eksploatacije gradevine pristup do uredaja i gradevine dozvoljen je samo ovlastenim osobama od
strane komunalnog poduzeca za potrebe teku¢eg odrzavanja.

Ulaz u revizijska ili kontrolna okna dozvoljen je samo uz upotrebu odgovarajucih zastitnih sredstava. Sam ulaz
u okna omogucen je preko Celi¢nih ljestvi koje su postavljene na razmaku da omogucuju siguran silazak u
okna, a u skladu sa posebnim propisima.

2.6. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

ZAKONI

- Zakon o prostornom uredenju (NN 155/25)

- Zakon o gradnji (NN 155/25)

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)

- Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10, 114/22)

- Zakon o zaétiti na radu (NN 7/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

PRAVILNICI

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN105/2020)

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94-ispravak,142/03)
- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara (NN 08/06)

VODOVODNI PRIKLJUCAK
Na predmetnoj parceli izvedeni je vodovodni priklju¢ak sa ugradenim kombiniranim vodomjerom za sanitarne i
protupozarne potrebe, prema fotografiji u prilogu.

VANJSKI VODOVOD

Projektom vanjskog vodovoda rijeSena je problematika opskrbe vodom projektirane gradevine za i
protupozarne potrebe gradevine. Cjevovod projektiranog vanjskog vodovoda izvest ¢e se PE-HD cijevi.

Cijevi ¢e se polagati u zemljani rov na posteljicu od pijeska debljine d=10 cm. Zatrpavanije cijevi do visine 30
cm iznad tjemena, takoder ¢e se vrsiti pjeskom. Preostali dio rova zatrpavat ¢e se materijalom od iskopa u
slojevima uz rué¢no nabijanje svakog sloja nasutog materijala. Na horizontalnim i vertikalnim lomovima
cijevovoda, isti ¢e se sidriti 0 dno i stijenke rova betonskim ukru¢enjima izvedenim u betonu klase C15/20.
Nakon montaze i djelomi¢nog zatrpavanja cijevovoda treba izvrsiti tlaéno ispitivanje pod tlakom do 15 bara. Po
uspjeSno izvrSenoj tlagnoj probi, cjevovod ¢e se dobro isprati vodom, te dezinficirati prema uputstvu o
dezinfekciji vodovodne mrezZe. UspjeSnost dezinfekcije utvrdit e se bakterioloSkom analizom uzoraka vode iz
cjevovoda vanjskog vodovoda, koju ¢e izvrsiti nadleZzna zdrastvena ustanova.

PROTUPOZARNA ZASTITA GRADEVINE

S obzirom na specificnost namjene gradevine prema elaboratu zastite od pozara za gradevinu su projektirani
apatrati za pocetno gasenje pozara, unutarnja hidrantska mreza i vanjska hidrantska mreza sa nadzemnim
hidrantima na parceli investitora i jednim postoje¢éim podzemnim hidrantom na javhom vodovodu ispred
parcele.

Novoprojektirani zidni hidranti spajaju se na postojecu instalaciju vanjskog vodovoda. Zbog dogradnje Skole
potrebno je napraviti rekonstrukciju vanjske vodovodne mrezZe (spojiti instacaciju unutarnje hidrantske mreze
na postojecu vodovodnu cijev).
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U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN br. 08/06. za vanjsku hidrantsku mrezu
potrebno je osigurati minimalnu koli€inu vode od 600 I/min odnosno 10 I/sek, dok za unutarnju hidrantsku mrezu
potrebna je koliina vode od 25 I/min odnosno 0,42 I/sek.

Najnizi tlak na mlaznici kod minimalne proto¢ne koli¢ine vode ne smije biti manji od 0,25 Mpa.

Za neposredno gaSenje pozara vodom unutar gradevine montirati ¢e se zidni hidrantski ventili @52 mm u
skladu sa normom HRN EN 671-2. Minimalna duzina crijeva za gaSenje za unutarnje hidrante ne smije biti
manja od 15,0 m.

Na mjestima prolaska instalacije iz jednog poZarnog sektora u drugi izvest ¢e se protupozarna brtvljenja.

Za gradevinu su projektirani apatrati za poCetno gadenje pozara prema elaboratu pozara.

Prema Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara NN br. 08/06. projektirani su nadzemni hidranti NO 80
na 5-80 metara od objekta.

Na udaljenosti ne vec¢oj od 10 metara od hidranta vanjske hidrantske mreze za gaSenje pozara postavit ¢e se
limeni vatrogasni ormari¢ s vatrogasnom opremom (vatrogasnim crijevima duzine 20 m, mlaznicama i ostalim
potrebnim vatrogasnim armaturama).

Cijevi hidrantske mreze izvan gradevine polagat ¢e se u zemljani rov na posteljicu od pijeska debljine d=10
cm. Zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena, takoder ¢e se vrsiti pjeskom. Preostali dio rova
zatrpavat ¢e se materijalom od iskopa u slojevima uz ruéno nabijanje svakog sloja nasutog materijala.
Vodovodne cijevi vanjskog cijevovoda ugradivat ¢e se na dubini do cca 1,20 m od kote uredenog terena.
Priklju¢ni vod i temeljni razvod sanitarne hladne vode i unutradnje hidrantske mreze je potpuno odvojen.
Nakon montaze, a prije pustanja u pogon odnosno eksploataciju gradevine izvest ¢e se funkcionalno
ispitivanje hidrantske mreze od strane ovlastene organizacije.

Nakon montaze i djelomi¢nog zatrpavanja cijevovoda treba izvrSiti tlaéno ispitivanje pod tlakom od 15 bara za
Celiéne i PE-HD cijevi. Po uspjeSno izvr§enoj tlaénoj probi, cjevovod ¢e se dobro isprati vodom, te dezinficirati
prema uputstvu o dezinfekciji vodovodne mreze. UspjeSnost dezinfekcije utvrdit ¢e se bakterioloSkom
analizom i analizom na mineralna ulja uzoraka vode iz cjevovoda vanjskog vodovoda, koju ¢e izvrsiti nadlezna
zdrastvena ustanova ili ovlasteni labaratorij.
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2.7. PROCJENA TROSKOVA GRADNJE

GRADEVINSKI PROJEKT — VODOVOD | ODVODNJA
REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJECE SKOLE

DOGRADNJA OSNOVNE SKOLE UKUPNO: 65.000,00 EUR
REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA UKUPNO: 65.000,00 EUR
PDV 25%: 16.250,00 EUR
SVEUKUPNO: 81.250,00 EUR

Projektant:

BoZica Magdaleni¢, ing.grad.
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email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579
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k.¢.br. 96/59, k.o. lvanovec
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GRAD CAKOVEC
Ulica kralja Tomislava
40 000 Cakovec

15, Cakovec
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€ 1400
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CAKOVEC, 03.2026.
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SSSSSSS

OTPIS SURADNI

KA:

OOOOOOOOOOOOO .

NI-25/2026-H

MJERILO:

BR. IZMJENE:

OZN. MAPE:

REDNIBR.:



Admin
BOZICA


10.00

N OO0 00 OO0

>
G 1400

I
[ ]

OO OO

SlvRvivERvIvd e
%

| DATUM IZRADE:

MJESTO 1D
CAKOVEC, 03.2026.

’\
ISAK PECATA PROJEKTANTA:
HRVATSKA
Bozica Mag
ing grad
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
|ZVEDBENI PROJEKT

/
/
/
\‘i—j ‘\
(&) NORDING
KOED:MWERAG
mmw-aﬁnm

\

|

|

|

|

|

|

N\
A\ Y4

3

150

o0 OO 00/ OO OO0 OO0 |

KA PROJEKTA:

/ N O OO OO0
00 Q0 0

I
L

NI-25/2026

ZAJED. OZNA|

NI-25/2026-H

OZNAKA PROJEKTA:

AN
/
38

/

o O OU / .

—
/
/

\C@\ o0 UU

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC
TLOCRT 1.KATA - ODVODNJA - RAZVOD U PODU | ZIDU

Ulica bana Jelaci¢a 26, 40 000 Ivanovec

Ulica kralja Tomislava 15, Cakovec

k.¢.br. 96/59, k.o. lvanovec
40 000 Cakovec

GRAD CAKOVEC

email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579

N
/
/
/
TLOCRT 1.KATA - ODVODNJA - RAZVOD U PODU | ZIDU
NORD-ING d.0.0. 40000 CAKOVEC, Putiane 15, OIB:14231137924

KARLO MRAZOVIC

SURADNIK:

\WPJ@ / / AN ) N (=8 § e
ninlnle y 19 N \ /
— / D T N\ = . —— B e 23 |3
N B ala BRI

%\/U

i

i

I
41

}

&JLJ
)
H
N

o
™
|
Himina NG *
—
| o X
O 3 N
/ \/ AN
~ =
- AT T A ¢ \ 82
/O S o [ A & /O
( Slo & /o S ol =8)
ﬂ//blw\ ) \ KW\\
0 0 & 7 E— 0
%% i © | Tl T | %%
i SRR o hn/_a 8|S
, ™| — \¢ ellse)
I — =% +f - O = + | ¥
a~— —s || I 29 il -
\ ) | , T =T
&v( o
=K R B g
- - |
| NS 02 |
| |
| |
, > ,
m s * m
| o |
¥ 25 .
m J f 7 7 : 7 7 : : 5
S w i
wwm % / %w
=  ORONSNY| | 2
L UL OO o
m ] E==T80) 8| =SB0 8| (5=580)8 m
| |
” U U __ ”
I ,
U L) T g%
| |
o~ . N i - 0 I T N
A o [ 150 [ 150 [ 150 i 150 n
= S S S 7 7 =2 &2 B2 e 3 "EE
(] R |
m =38/ s| E=SEo s EE3alpl B350 s — _h5u m 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 m
| AN | XY - |
, A (v o aellse)
) O U4 ®\X|2T = U e |
m =a | .8 g
W ] B [ i _ | | H 1 | | W
| —_— = = = = L NI IR
'S L e , | s
P00 o O i eSS (3 |
- e I L | A I B e e i A | N N IR N~ |_El
=i e R, T fm@Ar
Mo I | A A AR | NN o> (SR S S R L N 4 M \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ I
| BT =1 0| | =1 Eot * 0SNG (=g
| P I g =T m X
| 2y OO OOC e B
A - S T N I 01 =d] e s
5 e e~~~ ===~~~ A mei o : - i 7O
—0 o o i mNii S7
| | NS | S = = g — | | JLIXTI |
N~ i [ N Awp
| | | | | m | = , |
. WW Qw o -
“ _ _ “ “ s (% _ “ _ LA _
| @ | | | = ° | S IR A
| _ _ | | N & _ | _ BAS _
_ o % _mUu _ _ _ _ I _ _ _ _ % _m\Uq o _
e —e — 1l il il 1l Ll 11 Ky — — = el
| > | | R (< Amﬁb | (O © | T e |
(- I S _ S _ S _ ) _ S _ S _ ©) 1 _
| | oo | T | T | T | ST | A | T | -Eis | |
T | | Suis: | Sy | Syl | Suis: | Sy | S | L | e |
I i Bl R 1 | — — —— g = | | e T
| - - i — o ————w———r | o
1 | 574 g =g =g /L g g = ! T |
_ i E E E B E . _ . _
| | St | | | | | | | oo
“““““““ — LO e - - - - |
- 8o m | R A o o o o o i |
_ T 1] 3 > \\muvw»hlu,\\ I - - |\ — — — =  C - _ — — — — — — e - — — — == I _
I 11| O X | _ _ _ _ _ s Enlill
_ o _ 9 N /_ \\\\\\\\\ . |l - N e ——— _ N == _
- — — — o HH A\ = | | = 2| | | = = = = = |
| == e | B S ——_— I B —— e —— e — =2 |
- - = = I _ | | | | | | U _
“ “ S — R A I - J (|
0 N B A S | —— |L
| | “ S _ () “ _ “ |
e i | | | | | | I I |
| ] = | | | | | | | s .. |
NI I _ _ _ _ _ _ W NI _
| SR — S | _ _ | _ _ o — = - _
| == | | | | | | ik ==
| o | | _ _ | _ _ | N _



Admin
BOZICA


.

/
_
g;/
_
_
_
_

o0 OO SO/

3

=

NORDING

BR. IZMJENE: OZN. MAPE: REDNIBR.:

RA INASNJERA G

[ v / N ]

OO0 QO TGO / N\ A OO0 OO0 || mu

N
/
38
/.
’\
"/

OTISAK PECATA PROJEKTANTA:

1:50

S
’

GRABEVINSKI PROJEKT - VODOVOD | ODVODNJA

HRVATSKA

BoZica M:

ing grad
MJESTOI DATUM IZRADE:
CAKOVEC, 03.2026.
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
|ZVEDBENI PROJEKT

KO0
. :
:
: e
STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

MJERILO:

o O OU / N \\\ AN AN

/

=
o
\ a.
| ] / / o) )
o > | = .
HEEAE
N Lo | Z = |3
@ o 3 o m T Ex
S/&8= |38 o |iglig
_—— Z2O0|x O
N de) =S |5 % 89|
] 7 o S 0125 | g (25|28
N ; 7 - ~|Ol-oONTO vm w TE|5 T RZ|5=
w/90=1 Q5| Z 1)
—_— E—— N\ ) Z
\ | / \, %50 >|oc |8 8 S
\ / | | Nisg|s & 4 2
C ) ) C ) ) \ \\ A o ™ m = m AN )
i 59| & 8o © 3 E |2
A — ax|Q R o) Q15 |3
e — /\ — — — <<| - |a 2 i a [s |g
LA = S| O = | Z g g o |8 |»
;S ] w o = = ®© o} e 2]
[\ i il Z| =~ |3 s2 Q2 < | |&
— 3 | O - | x <8 UE 8 = |9 |2
Al < |35 - =5 g <
< 9 | ] 2F 32 4
[ — O3 :=s = s £S83 -~
I — / >l o ® | 2 88 o©ge© =
_ x - S| it g9g 8
e o Al s§ |8 53 288 8
| . Ol Se|¢ 2sS 52 P
B <1 g <
- | G S S 5 5
7 7 7 7 7 7 7 7 R . <L| © 5 N S
/ | @ \ = g: 2 i
[ ./ = o (=2
= (®)) S| sk | g
o [ ™ 851, ¢ & 8|t
A . e}
: . - - ~—| Z € |u =z = < Zl o
/ ﬂ— | e — T o W W m vm Aln_ =
/ @ = o
| | | - . e |8 2§ &8¢
| - O S 2 = 8 |E3|:3
— = —l N w N a mmmR
|| — 0 - _A|n — ANn = ANn % Tm(a m
- R - AN
= — =
\ WQJQ y W / NE / AC
/ b T d V
/
AM\ =
NGO/ - o D
x o =
o= [ Y oG
- 4 52 0 - C 3 -
ALINA a | S o 0LING -
= g
vm OF——10 ..:.Z.:.__.w W\m \ N-OIlE——1H __._ @) vm
= WeL0=— S8 . W2 0="1
S %00 X NIO | i N N . 750 X
o 1
=
~ f |
=L - | f |
\w7 D
| © Lo B = N
| < o <2 BN — |
| <t = | |
| - L i
| T e N NMu "
| SR CiE | O
| | =) S O | o2
)y N | f —r| ] : = | Tﬂ y 9
N ) | ) CoNfeN wne . . . |
) * I C n * ™
| X
L4 | , | W
] @ f W

DN32

P
L=o,I/m

ZIDNI SIFON_ZA

€
=
j I W | W n o L0 .
- 2 0 S - !
WM o E?@%%m o) (C380) 8 (=280 8| (=280 8| (22280 {===80) 8 m %m
V O OO i S :
| |8 £ 4 oo om
n“./_w =T 8| =380 e| E=5E0)s| BEETEp| 53808 = :W \MM»
N2 — T I=S 21F
5 U U U 78
o

42

42

Tl
136

[
PRODOR U PLOCI #100mm

-

52

Ww [==380) 8| [==380) 8| (=380 .m (=== 8 | ;
= ( \ TN ( \ N
o OO oC '
I f‘ I 1l
E () (L[] n
h@ I g0 g0 ,/|il 50 . —_Jr0 . ,
) —— ) —— | e— T c— 7 ﬁ .:.w ﬁ Qm ﬁ Qm ﬁ Qm ﬁ ;m =l

i

[
[
[
[
[
[
—

10,25

A

PRODOR U PLOCI ¢100mm

[
Rt
R

% &% ¢
0 o 0 B EENRIAE (S
_ — , ! ,
g —a g - N ekl
P < | S =g S B IR | a Gy
| _ T o — = =< | — T | _ | | ¢ LIXEl |
| = | | | ¥ S hn | | |
| | | B S pom™® . c
! RO
| | | | g ¥ =B | | | |
| | | « [ /&5 | | ] |
| | | | - = | (38 | | | S iy |
. . . | & | | ZLxl |
| | | | x . | | | ) |
. OO . . EE e J . . . T
s Slie | | | e — S | | . SIS o
T — i il al i e B s — I
| | | s q m | 4O © | | |
- I ® _ © _ © & _ O _ ® _ = _
| - | | | Y |
| — 0o | Lo | Lo | Lo Lo | Lo | Lo | ~~9E | |
Ol | oo | O[O Ol |~ o<
_ _ (M _ (M _ <M (M _ M _ (M _ _ \ _ — — _
<L e ] B 1 S e | | —w i
_ Y T O T O T O T O O _
“““““““““ @Nm . Lo . LO . LO . Lo LO T (A
| | o _— _— _— _— _— | |
| | 5 9L | | | | | | Yoo |
\\\\\\\\\\\\\ L | | | MW T
| [—— | | | | | | |
=+ = % 7ﬂ\Uu T N N — - e g < <
| B2 B0 S | A i i e ununiion P BERNNNGG - - - = - - = [ —— ||| == |
e — = — = = — = — = 1| S | | | | | I = = = = = = = |l
O /
| o | o) 7 S . T [ - S - | o~ i |
11 ]I —/ —/ 8 °
N — — = — L il &y = = | o= | | | - = — = = —|F |
O < — Lo | G Lo | O o
| . 8 | e L N - EEE—_—_—_—_—_,—_,——— . =2 |
: (€@
e - = = = B — | | | | | | T |
| | | - - - e | o~ |
| | | | =~ | | | | I == |
| | | = | | 00\ | | | | |
I N | | | | | | R O |
| - | | | | | | | = | |
| N | | | | | | A At |
‘_VH “““““““““ . . . . . . . <t S mT
| ™ . o | | | | | | BRIl |
| | | | | | | | | - |
| N | | | | | | min |
| | | | | | | | | |
v ! | | | | | | I |
| © | | | | | | | | |
- — — = = — = = | | | | | | | e T |
| | | | | | | | | |
Na- - - - - = - — — — — — 1 _ _ _ _ _ _ - — — — — — = = 3| |l
moo . . . . . . . MM D
| - | | | | | | | | |



Admin
BOZICA


DEGC

D

q

L

Q)

Q
\/
00

1

GRIVANO GRLO

2

4

4

42

4

—_—

v

K
;

|
|
NI
\4,,,
|
v ,W O
| \'d
v,,,
e
4 ,W
|
RN
i
- |
4 W,
I }
AN |
|
- 77
4 ,,
1
_N |
o]
- |
4 |
|
B |
|
!
v |
[ O S 1
S
_— ] 14
,
w,A\w,g\w A\wm
: , :
,
so bLo" DL DLD
- ) )
,
I AR !
: : .
N A A -
L P P P
) , 7
oa P e Y LYy
son b b DO
-l - ! .
,
4 4 4 v,
qa. ., e,
N -~ N N
A PN TR T
) , ) ,
I I I
R N (e

1)

—

—

~

S

~.

~

|
|
~L

—‘k,,,,
L

TLOCRT KROVA - ODVODNJA

N

NORD-ING d.o.0. 40000 CAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924
email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579

; NORDING

4

\

11.00

= s |
a %
. =] z
- w &
o = ™
o i
V o
- S E:
= Q =
it .9 Sy
w S .
£ 28I JEldE |2
=z m Llew|la 3 ]
[+ ' W SE 2= =
m 2 ox|g0o|ex N
3 Fslex|Za o
E 2= Sont|es i
< 2 fla=|an
£ < 20|2Z|8 =2
S mm < wis =
w . a> o2 o
] cz|Ensm 5B
x o QOl< S; g2
3 mou EX|EY|EZ z <
& [~~~ d<<(§ 3|2 i
5 2S5|2N|ES E
iy
>
o £
z 5
= 3 P
- T eI
Y Solde®
o AN |oN
Z20|lxr o
5 EE R
k2 Tl ST
w oD N[z
= S L2 L
= RZ(8=Z
o
&
8 8
— 3
< c o
2 g o
a = 3 < |.
= = ® 2 |
oc o © S w Z g
(O] ® o - g =
o) =< I Q|E |3
2 o . ~ = 5 9
S5 € «© © o g |2
< SN > O |a 7
= =38 O = D
g g wgg =16 |6
=) 8 352 S |* =
4 o3 oF 3 x
= o X © < <
e IS«
2 & ©go©o E
o -] A=< 9 o
5 © c [&]
&5 28 8¢ S
T = = O —
o ~ D O D = —
N] 5
m ©
= 2
& 2
i .. Q o
L 2 S 2 =
L = < [l S
= = o (&) = <
= w = T =< W
] Q = < [m)]
2 < 17 of ol ¥
X o w O | &
o © = ) == =
O (@] = Z |y
> b7y > ’ ES|EQ
~ « ~ EIDL
s & 3 S |9523
=4 = =4 %] AR

o~

L

T
= —t
I

I
= —
]

I
— =
I

L



Admin
BOZICA


21/ 2D SKOLE / opeka 25 cm+ T.I. 15cm/ 211/ diilatacija: granica SKOLA - POSTOUECA SKOLA / PV/ ULAZNI TRUEM/ K1/ RAVNI KROV/
prodkena sbuka 20am prod.zma Zbka 20am zawrsna podna dbloga - GRES platice u ljepilu 20am nasip §jurka 50-100am
&uplja blok opeka 250an Suplja biok opeka 250cm palimercementna HDROIZOLACIJA geotekstil - razdjelni sicj 150-200 g/rr? 03am
TOPLINSKA izolacia (MW~ plode kamene vune) 150cm diletacia - TOPLINSKA zoladija (EPS) 50am lacano anmrirani i estrn 60am polimerbitumenska Hi traka na bezi TPO 015em
polimeroementrio ljepilo amrirano staklenom nreZioom 050m Suplja biok opeka - postojeca konstrukcija 30,0cm e geotekstil - rezdjelni slgj 150-200 g/n? 03am
) - . ja
impregnaciski predpremez 002am produzna Zuka 20am turde ploe TOPLINSKE IZOLAGIE (XPS 2x10 crr) 200am
N - tvrde plode TOPLINSKE izolacie (XPS) u nagibu 100am
T siikatna guba Zouka 03om . — twde ploge TOPLINSKE IZOLACIE (0PS) U padu 1% 50-10,00m
T T~ ZWMa/ dilatacija: granica SKOLA- POSTQUEGA $KOLA / bitumenska HDROIZOLACIUA 10am
] ™~ L. brana i sekundama H.I.
1 shuka pama
1 T~ 22/ 2D SKOLE/ AB 25 cm+ T 15 om/ produzna 20am amirancbetonska ploca 120cm
_— AB stropna ploca 16,0aom
/// = \\\ \\\ amirani beton 2500m Supia blok opeka %0am nebijeni Sjunak 3000m
. T /// \\\ \\\ TOPLINSKA izolacija (MW- plode kamene vune) 1500m dilatacia - TOPLINSKA izoladija (EPS) 50am
] = ™~ ™ . . K2/ RAVAN PROHODAN KROV /
P T || P \\\ \\\ polimeroementno liepilo arirano steklenom nrezicom 05em produzna Zouka 200m MEBUKATNE KONSTRUKCI JE
1 L] I~ ™ betonske/kamene plode poloZene na distanceri
1] ™ ™S — impregradijski predprenmez 0002cm plade pol radi ma 30am
T L+ ™~ ™~ 22/ unutamiji nosivi zid dogradnje Skole / VK1 / medukatna konstrukdija/ linoleum + podno grijanje (gumenim podmetadimg) ’
] 1] 1 ™ sikatna guba zuka 03an a3 Zawréna podna obloga - indeum 03
1 P || | ] L T~ produzna Zuka 20am o# om nesip Sjunka 20-70am
T ™~ . - ; i 7
] 1 //< (4\ +8,15 ﬂa <6> C7>\ T~ e 23/ SOKL/ AB/ opeka 25am + T, 10am/ Suplja blok opekafamirani beton 250em resaz zamene orom geoteksiil - razdjelni Sgj 150-200 gm, 03am
1] 17 d T/ : — T T T~ T~ amirani beton/ &upfja bick opeka 250am produéna Zhuka 200m lagano arirani cermentri estrih 60800m polimerbitumenska H traka na bezi TPO 0,15cm
[~
i 1] d I T ‘ I 1 o T | T i 1 \\\ | | bitumenska hidroizolacija 1,0am raster ploge za podno grijanje (3+2 am) 500m geotekstil - razdjielni sloj 150-200 g/m, 03cm
|1 2 £ I~ —
| /// | (S ‘E cj’ Q | | \\\ \\\ | TOPLINSKA izoladija (XPS) 100cm 2U3/ 2VUGNA izolacija / elastiéni sloj za zvuénu izoladiju EPS-T (3x1,0 am) 30cm Tl ekstrudirani polistiren XPS (2x10 cm) u padu 20,0-250cm
| 1 ! e <3 ¥ | | ~ | ™~ | - -
| | |E S ‘ Zlkﬂ B | | | ™ | polimercementno ljepilo amirano steklenom rrezicom 05am (Kplade2x1,5am 25am amirancbetonska stropna ploca 200cm pama brana i sekundama H1.
e o o 9 . — — < - — "
i B i ] i 4%7,60 i: s Nl 9 i i [7 | \*Zﬁo i akrilatna oz zhuka 03am obloga ploarma TOPLINSKE izoladije (W) na potkonsiruici 50am ;am pmxmmgm”g‘u%msmmmm 2041.25am ABpiata 1600m
< <
1 // | i {&i i i (2 :E i i Ig i ™~ ™ 1 Suplja blok opeka %0/200
< <3 ™ [ A an
T T o | T : : 5 3 I 3 ! ! —] 1 ! i 74/ NADTENELJN SERKLAZ / T.. 10cm-+AB 25 am+TJ. 10.cm/ produra shuka 20am MKfa/ medukatna konstrukcija linoleum + podno grijanje K3/ RAVAN PROHODAN KROV IZNAD OTVORENOG PROSTORA/
‘__#_ I~ >4 ~ N~ . - N
o | ‘ l :,‘ | o o | ‘+R oA |E E: E: | o | ‘-I-R :ﬂ #,ZA\‘i © drenaina traka s éepidima okrenutnim prema plodama T.1. 10am zawréna podna obloga - lindleum 03cm nasip Sljunka 5,080aom
>4 23 T T T e T T T S T T S T T S A T N TN T TS TN T T R RN I T Dl KR MR NN SR o0 B S NSRRI >3 N
N g i E: T Nt T U0 i E: EE ——————————————— L d RESARL KRS ' = E: I~ i © TOPLINSKA izoladija (XPS) 100cm GK1/ unutamiji pregrachi zid / nesa zaizavrerje 07am geotekstil - razdjelni sloj 150-200 g/m, 03cm
Ly I T >4 < L ! L ™ o R R j
+ & Ll I ﬁ 2 E s = 3 [J I ]J & v amireni beton %0am Kplaze2x 1,250m 250m oo amirent corertt et 6080an| | poimeritumensia H traka na bezi TPO 05am
= [—>~—E < { f < i = . R ocama TOPLINSKE izdiadi . i doi
Q I \Q :: | . i | E: EE —— ™ | :: \Q i bitumenska hidroizolacja 10am obloga pl TOPLI izoladije (MWV) na potkonstrukdiji 200cm rester ot za podno grerje (#2am) 500m geotekstil - razdjelni sloj 150-200 g/m, 03cm
o N 5 c o2 o ~ ®; olagi GKplode 2x1,25 25 Tl ekstrudirani pdlistiren XPS (2x10 cm) 20,0cm
+ ! S | =] S oS i | +6-68 oS i + TOPLINSKA zoladia () *000m Plote2x1.250m ~an elastiéni loj za zvunu izolaciu EPS-T (31,0 o) 50am pal ¢ J i
b ®. H H .
| Colm | o2 \ | \ <!> | \ \ | drenaa traka s Sepicima okreninim preme plogama T, 1,0am ami o ] pama branai sekundama H. 01cm
i \ | i S 3 Ll ! i i ! ! | GK2/ unutamji pregradni zid / andbetonska siropra p 80cm bt 10% 5080
\ \ | 0 S \ |\ | +625 \ \ | on u padu 1,0% ,0-80am
| \ \ | g 8 o2 \ \ i ! \ \ " Kplate2x1,250m 25em ABploca 160am
i | | i ] r ] < L) } s ' } } ! Z4a/ NADTEMELJNI SERKLAZ/ T 10 cm+ AB25cm+T.l. 5.am/ NIKib/ medukatna konstrukaija iznad otvorenog prostora/ linoleurn + podno grijane :
IS | | } | EE | ! | 7 ! | | ! e §r drenaimatraka s Gepidima okrenutnim prema pocarra T, 10am oblaga plodarma TOPLINSKE izdiadje (M) na patkonstrukji 100am . I 03am TOPLINSKA IZOLACIJA- EPS 150cm
-~ | L1 | — zavr$na podna X
~ i | ‘ o 2 | | } / | | | } | TOPLINSKA izolacia 0PS) 100am [B<plode 2x125am 25am imercementno ljepilo arrrirano stakd Si 05
(@] } } | | :: } | Ve o | | (@] ) ! mesa za iziavnanje 0,7cm poli epllo amirano enomnrezicom ;o cm
™ | Ao ™) o3 | y; . T ol R v | | ™ .
™ | | ,‘m ™) | | ™) 25,0 . . . L
| } } EE \ | [ // ik «I» N o emste | } \ | rmrent beton o GK3/ unutamiji pregradni zid / lagano amirani cerment estrin 60800m impregrecjsk 00020m
1 1 1 | [ - 1 1 LI 1 . L . N
4 | @ i | g s L] N + | 18 @ | + bit hidrcizecia 1oam GKplode2x 1,250m 250m raster plode za podno grijanje (3+2 am) 50am siikatna Zoika 03am
. oo . <3 3 AN i | e i dilatadija - TOPLINSKA izolacija (EPS) 50am —
| / "u i :: o <I> N <I> | :\ | obloga plo¢ama TOPLINSKE izoladije (M) na potkonstrukdiji 50cm elastiéni sloj za zvuénu izoladiju EPS-T (3x1,0 cm) 30cm
: o > N 3 drenazna traka s Gepicima okrenutnim prema plocama .. 10 K4/ RAVAN PROHODAN KROV /
: | . ks S med T e | *s= | : S 7| i o] [
— (4 o2 e N e ~ . . " .
: ! :: ::+ AN - H L >3 TOPLINSKA izolacija (MW- plote kamene vune) 150am betonske/karmene plode poloZene na distancerima 30am
oo 3 o2 | AN ‘ o | Z0/ZID OKNADIZALA/ AB 25 am+Til. 150m/ (qurmenim podmetadine) 8
! | = I | I il S s N | Il B 4 S—— w2om UNUTARNJI PODOVI polmercerrentro il amiano stakenom resicem 05am
S S S S A S S S - 3 w0 S S e S S S S IS L= ’ nesip Sjunka 20-70am
i‘!j: i‘!j: Fi' e g S8 o S o TOPLINSKA izolacija (MW- plote kamene vune) 150cm P1/PODNATLU/ finoleun+ podno grijanie imprognecijski precremez ooz geoteksti - razdjelni sioj 150-200 gim, 03cm
. ~ ! - g
+ | | 3 3 | bitumerizirara aluminjska pamabrana 015am Zawsna pocha dbioga-findeum 03am sharagiaine 2eem polimerbitumensica H traka na bezi TPO 015
>< S4 I Ul ,locm
. ° armirani beton 250cm mesazai je 07aom . .
| !/ | 2 3 !/ | T — ey Py ——— geoteksti - razcfieln ioj 150-200 gim, 03am
P< lagano armirani cementni ,0-80cm -
/ :: :: - . cbloga- icke plogioe u lepilu 150m Tl ekstrudirani polistiren XPS (1x8 cm) u padu 50-80cm
b3 e 15cm+Tl. 150m/
. ! I = c 3 e ' ZA1/ 21D ATIKE $KOLE / T... 5am+ AB 15cm+ T, 15.0m raster plode za pocko grarie (32 50an p— m
/[ | [ 3 ]”| TPOfdia 02am o . = lagano amrirani cermerti estrih 6080am o
. 3 lode TOPLINSKE izdladije ,0om oGa 180cm
| ' E: ' i/ TOPLINSKA izolacija (XPS) 50cm raster ploce za podno grijanje (3+2 am) 50am
/f | S | elastioni sioj za zvunu izoladiju (3x1,0 am) 30am
! ! ! /T e 1 1 larrrirani beton 1500m dlasticni sloj za zudnu izoladju EPS-T (21,0 am) 20am
jtumenska OLAC K5/ KOS KROV
NS 9 /} l/ | 23 | I/ o bitus HIDROIZOLACIJA 10am
0 Yol g L < : ; e . .
PN 1 i/ i : EE i i/ § % o TOPLINSKA izolacija (MW - ploSe kamene vune) 150cm ami oot 200m annratbetorﬁka spuétstmprapbca NS 200cm ! im
™) . - . < {zracni postol enogﬁlopa+ I0Ca 1,20 CM) oviesena na
d éL_ i/ i :E i i g%ﬁ polimercementno ljepilo amrirano staklenom nrezicom 250cm rebieni Sjurck 00an ot ki 20+1,25cm letve 50x30cm
L = 2 impregricijski predremez 0002am 30x50
=] = kontraletve ,0x50cm
] 1 — >4 [} " P
| I/ | | E: A J | | silikatna gruba Zbuka 0,3cm P2/PODNATLU/ KERAMKA + podno grijanje MK2a/ medukatna konstrukcija/ KERAMIKA + podno grijanie na Hi folija
/|/ | | - 5 . | e |ne A | /|/ Za7na poca oioga- e podoeuleply 20em | |rsrepededhog- lermdepodoe ey toam || qastenaopleta OSBploca 240m
— 3 hd v z - 58 & - L
i | ] 3 gg{i&} SN % | RS, LRuwe 58 | i ZA2/ZID ATIKE $KOLE /T 5 am + opeka 15cm + 1. 15 am/ HIDROIZOLACWA lageno amirer cerment estin 6080am rogovi 12/14, toplinska izoladija twdom mrinerainomvunom
2 — S oS 95 A% TPOfdija 02cm - - 1 i 140cm
| 15045 | — S 0 {; AR e P e ! ! : ’ I — — 5080 raster plade za podno grijanje (3+2 am) 50cm izmedu rogova debljine 14 cm
TEREN - NOVOPROJEKTIRAN mn.v. -% = 1 £ Y g v . lagano anmirani cementni ,0-800m
i ] TOPLINSHA zclacia (0FS) 50em - — dlastiéni sloj za zvnu izolaciu EPS-T (4x1,0 o) 400m pamabrana
/ < i bk 1500m raster plode za podno grijanie (3+2 am) 50cm —
H— SSUS R | ISuplja blok opeka ] - — ami ploa 180am Tl ekstrudirani polistiren XPS 150cm
— C T == = I R N N tvrde plode TOPLINSKE izoladije (XPS) 6,0cm
TEREN - POSTOUECI 159,10 mn.v. ]: :’ =] | ! TOPLINSKA izolacija (MW- plode kamene vune) 1500m ——— bitumenska H 1,0cm
' / @ e — H H polimercementno ljepilo armrirano staklenom nrezicom 250am elastind sl za 2w izladiu (1.0 om) 10am AB ploga - postojeca konstrukcija 180cm
| ‘ e I/ impregnacijski predpremez 0,002cm bitu HIDROZ WA 1.0am Tl ekstrudirani pdlistiren XPS 50cm
1 | [} ! . o
/| | | siikatna gruba zouka 03am amiranchetorska pota 1200m
| i ! © 9 | ! | nebijeni Sjunakitoplinsia izoladija XPS 0o 10
cm
| [ | & | | |
1 1 1 1 1 1
| | | . X . | | | PO pod OKNADZALAY
i i i | I i i i anmirani beton 60,0cm
PE folja
tvrde plode TOPLINSKE izolacije (XPS 26 am) 160am
biturrenska hidroizolacija 10am
podozni beton 100am
77777 7777777777777‘77777777‘77777777‘77777777‘77777777‘7777’7”"”7””"”’””"’””*"*******************************‘f*f*ff*7‘7777———f‘————————‘————7777‘77777777‘77777777‘,,,,,,,,‘,,,,,,,,‘,,,,,,,,,77777777777777788% rebijeni Sjunek 300am
PRESJEK 3-3 10,00 = 159,60 m.n.v.
NORD-ING d.o0.0. 40000 CAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924 ’.\ NORD'NG
email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579 \ / : h
R.P.V. - RAZINA PODZEMNE VODE izmjerena jena-2,9 mdo-3,1m NAZIV GRADEVINE: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE $KOLE IVANOVEC OTISHK PECATA PROLEKTANTA
- ' HRVATSKA KOJJLORA INAENJERA G A
pod kotom postojeceg terena (prema Geotehnickom elaboratu) Bosica M .
2 L
MJESTO GRADEVINE: k.€.br. 96/59, k.o. lvanovec ing grad .GA
Kod izgradnje objekta potrebno je organizirati geotehnicki nadzor. Ulica bana Jelagiéa 26, 40 000 Ivanovec Oviaiten! Inferer gradevimarsten ﬂs
" PR : : I Ty 1400
Prije betoniranja iskope za temelje mora pregledati geomehanicar koji ¢e tom NAZIV INVESTITORA: CRAD CAKOVEG
prilikom dati eventualna daljnja uputstva s obzirom na temeljenje objekta. Ulica kralja Tomislava 15, Gakovec \WIESTO | DATUM ZRAGE
40 000 Cakovec CAKOVEC, 03.2026.
RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
. . |ZVEDBENI PROJEKT
SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA: PRESJEK 3.3 STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA!
GRABEVINSKI PROJEKT - VODOVOD | ODVODNJA
PROJEKTANT: ) POTPIS PROJEKTANTA: ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:
BOZICA MAGDALENIC, ing.grad. NI-25/2026
SURADNIK: A POTPIS SURADNIKA: OZNAKA PROJEKTA: MJERILO: BR. IZMJENE: OZN. MAPE: REDNIBR.:
KARLO MRAZOVIC NI-25/2026-H 1:50 - 3 12.00
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DETALJ KONTROLNOG OKNA @600 mm (2800 mm)
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NORD-ING d.o.0. 40000 CAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924
email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579

{< NORDING

NAZIV GRADEVINE:

MJESTO GRADEVINE:

NAZIV INVESTITORA:

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC

k.6.br. 96/59, k.o. lvanovec
Ulica bana Jelacica 26, 40 000 Ivanovec

GRAD CAKOVEC ;
Ulica krglja Tomislava 15, Cakovec
40 000 Cakovec

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA: DETALJ KONTROLNOG OKNA @600 mm (2800 mm)

OTISAK PECATA PROJEKTANTA:

HRVATSKA KOJ.ORA INAENJERA G A
BozZica M: -

ing grad .Q,\
OviaJten! Infenjer grafevimarstve <P
€ 1400

MJESTO | DATUM IZRADE:
CAKOVEC, 03.2026.

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT:

BOZICA MAGDALENIC, ing.grad.

POTPIS PROJEKTANTA: ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:

NI-25/2026

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:
GRABEVINSKI PROJEKT - VODOVOD | ODVODNJA

SURADNIK: ]
KARLO MRAZOVIC

POTPIS SURADNIKA: OZNAKA PROJEKTA:

NI-25/2026-H

MJERILO: BR.IZMJENE: | OZN.MAPE: | REDNIBR:
1:100 - 3 13.00
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DETALJ REVIZIJSKOG OKN

A 60X60cm

NORD-ING d.0.0. 40000 CAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924
email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579

{< NORDING

NAZIV GRADEVINE:

MJESTO GRABEVINE:

NAZIV INVESTITORA:

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC

k.¢.br. 96/59, k.o. lvanovec
Ulica bana Jelaci¢a 26, 40 000 Ivanovec

GRAD CAKOVEC 3
Ulica kralja Tomislava 15, Cakovec

40 000 Cakovec

OTISAK PECATA PROJEKTANTA:

HRVATSKA KOJJ\ORA INAENJERA G A
BoZica M - %
ing grad

Oviadten! Infenjer grafevinarstve <P
G 1400

MJESTO | DATUM IZRADE:

CAKOVEC, 03.2026.

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:
IZVEDBENI PROJEKT

SADRZAJ GRAFIGKOG PRIKAZA:  DETALJ REVIZIJSKOG OKNA 60X60cm STRUROVNA ODREONIGA PROJEKTA
GRABDEVINSKI PROJEKT - VODOVOD | ODVODNJA

PROJEKTANT: POTPIS PROJEKTANTA: ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:

BOZICA MAGDALENIG, ing.grad. NI-25/2026

SURADNIK: POTPIS SURADNIKA: OZNAKA PROJEKTA: MJERILO: BR. IZMJENE: OZN. MAPE: REDNIBR.:

KARLO MRAZOVIC NI-25/2026-H 1:20 3 14.00
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UPQOUNA GRADEVINA
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DUBINU ISKOPA PRILAGODITI POSTOJECEM PROPUSNOM

——— BETONSKA CIJEV 2800 TERENU T NIVOU PODZEMNE VODE

I GEOTEKSTIL 300g/n2
—— BATUDA
—— GEOTEKSTIL 300g/2

SLIVNIK SA SIFONOM BETONSKI RUBNJAK 8/20

M1:20 M1:10
KANALSKA RESETKA 40 x 40
SA OKVIROM NOSIVOSTI 250kN -+
S
‘ 4 8
N
Rl RASEANRAARERUBAARRSRRRES =
2 1 o o
- S| e
......... . BETONSKIVIJENACC16/20 +—
‘ TIPIZIRANE BETONSKE
CIJEVI @ 50 cm
LIEVANOZELJEZNI| | BETONSKA OBLOGA C30/37
LUK 87° @ 150 DEBLJINE 10 cm
‘ ODVODNA CIJEV @ 150 mm
o q
™| O oy ‘ =
2 ~
2 |
=)
L >J |
| © / 1 BETONSKODNOC30/37

- ‘ DEBLJNE 15om

! 15 % @50 % 15 }
10 60 110 |
T I
NORD-ING d.o.0. 40000 CAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924 ’.\ N o RD'I N G
email:info.nording@gmail.com; tel./fax.040 396 455; mob. 098 345 579 A\ 4
NAZIV GRAPEVINE: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE SKOLE IVANOVEC OTISAK PECATA PROJEKTANTA:
HRVATSKA KOJORA INAENJERA G A
MJESTO GRABEVINE: k.C.br. 96/59, k.o. Ivanovec ﬁ;z;&M i
Ulica bana Jelaci¢a 26, 40 000 Ivanovec .a/‘
NAZIV INVESTITORA: GRAD CAKOVEC ; a0
Ulica kralja Tomislava 15, Cakovec MJESTO | DATUM IZRADE:
40 000 Cakovec CAKOVEC, 03.2026.

SADRZAJ GRAFICKOG PRIKAZA:  DETALJI

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKTANT: ] POTPIS PROJEKTANTA: ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:
BOZICA MAGDALENIC, ing.grad. NI-25/2026

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:
GRADEVINSKI PROJEKT - VODOVOD | ODVODNJA

SURADNIK: POTPIS SURADNIKA: OZNAKA PROJEKTA:

KARLO MRAZOVIC NI-25/2026-H

MJERILO: BR.IZWJENE: | OZN.MAPE: | REDNIBR.
- 3 15.00



Admin
BOZICA


		2026-03-05T14:40:52+0100
	Božica Magdalenić


		2026-03-05T14:41:49+0100
	BOŽICA MAGDALENIĆ


		2026-03-05T15:03:22+0100
	Marina Mrla




