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1. OPĆI PRILOZI 

 
1.1. POPIS MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA 

 
MAPA 1 ARHITEKTONSKI PROJEKT 

NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec 
Projektant/ica: Marina Mrla, mag.ing.arch. (A 4708) 
Oznaka projekta: NI-25/2026-A 

    

MAPA 2 ARHITEKTONSKI PROJEKT – PLAN OPLATE 
NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec 
Projektant/ica: Marina Mrla, mag.ing.arch. (A 4708) 
Oznaka projekta: NI-25/2026-1A 

    

MAPA 3 GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 
NORD-ING d.o.o., Putjane 15, 40000 Čakovec 
Projektant/ica: Božica Magdalenić, ing.građ. (G 1400) 
Oznaka projekta: NI-25/2026-H 

    

MAPA 4 STROJARSKI  PROJEKT – TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 
TERMO-KLIMA d.o.o., Prhovec 55, 40 313 Sveti Martin na Muri 
Projektant/ica: Mislav Margetić, mag.ing.mech. (S 2225) 
Oznaka projekta: MM049/2025-IZV 

    

MAPA 5 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
– PROJEKT ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA 
CTing d.o.o., I.Mažuranića 4a, 42250 Lepoglava 
Projektant/ica: Nenad Novak, dipl.ing.el. (E 1987) 
Oznaka projekta: 08387/25-IZ 
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1.4. RJEŠENJE HKIG 
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1.5. IZJAVA PROJEKTANTA  

Temeljem odredbi članka 70.  ZAKONA O GRADNJI (NN 155/25), za građenje građevine za koju se prema 

posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola daje se: 

IZJAVA PROJEKTANTA 

kojom potvrđujem da je IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT – VODOVOD I ODVODNJA, mapa 03,  
oznake NI-25/2026-H za: 
 

INVESTITOR: GRAD ČAKOVEC 
Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, 40000 Čakovec 
OIB: 44427688822 

  

GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNA ŠKOLA IVANOVEC 
k.č. 96/59, k.o. Ivanovec 
Ulica bana Jelačića 26, Ivanovec, 
40000 Čakovec 
 

 
IZRAĐEN U SKLADU SA: 

 

IZDANIM POSEBNIM UVJETIMA I UVJETIMA PRIKLJUČENJA: 
 

• Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite,  

Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Čakovec, Odjel inspekcije,  

HR-40000 Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 9 

Utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 245-02/25-03/10095,  

URBROJ: 511-01-392-25-2 od 12.08.2025. godine 

 

• HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.,  

Elektra Čakovec, HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2  

Utvrđeni posebni uvjeti – Posebni uvjeti građenja bez uvjeta priključenja,  

Broj 78/25, Broj: 4004001/78/25MS od 01.08.2025. godine 

 

• MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR - 40000 Čakovec, Matice hrvatske 10 

Utvrđeni posebni uvjeti – Posebni uvjeti, URBROJ: 2109-53-05/1/1-25-471  

od 07.08.2025. godine 
 

• Državni inspektorat, Područni ured Varaždin, Služba sanitarne inspekcije, 

HR-42000 Varaždin, Stanka Vraza 4 

Nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema 

 

UVJETIMA ZA GRAĐENJE ZGRADE PROPISANIM PROSTORNIM PLANOVIMA: 

 

• Prostornim planom uređenja Grada Čakovca („Službeni glasnik Grada Čakovca broj 4/03, 9/09, 
6/12, 7/14 i 11/20.“) 
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ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU, ZAKONOM O GRADNJI I TEHNIČKIM PROPISIMA I DRUGIM 

PROPISIMA DONESENIM NA TEMELJU ZAKONA O GRADNJI, DRUGIM PROPISIMA KOJIMA SE 

UREĐUJU ZAHTJEVI I UVJETI ZA GRAĐEVINU TE PRAVILIMA STRUKE: 

ZAKONI 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) 

- Zakon o gradnji (NN 155/25) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 144/22, 144/22, 04/23, 133/23) 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 7/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 

70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 

-  

PRAVILNICI 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 

- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/2019) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN105/2020) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94-ispravak,142/03) 

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

- Pravilnik o najvišim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 

143/2021) 

- Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/2014) 

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 

kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11) 

- Pravilnik o vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020) 

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/2020, 90/2023) 

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/2006) 

 

TEHNIČKI PROPISI 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24) 

- Tehnički propis za građevnske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 

- Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN  

12/23) 

 

UREDBE 

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 

Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20 

                                                                                                    Projektant: 
                                                                                                    Božica Magdalenić, ing.građ. 

Admin
BOZICA
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1.9. DOZVOLE ZA POSTOJEĆU GRAĐEVINU 
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2. TEKSTUALNI PRILOZI 
 

2.1. TEHNIČKI OPIS 
2.1.1. OPĆENITO 

Predmet dokumentacije je izrada izvedbenog projekta za rekonstrukciju (dogradnju) Osnovne škole 
Ivanovec na k.č.br. 96/59, k.o. Ivanovec u naselju Ivanovec, katnosti P+1. Uz dogradnju škole planira se 
rekonstrukcija postojeće škole i uređenje vanjskih površina škole.  

Obuhvat zahvata čini čestica broj 96/59, k.o. Ivanovec koja se nalazi u vlasništvu Grada Čakovca. 

Na predmetnoj čestici nepravilnog poligonalnog oblika evidentirana je postojeća zgrada osnovne 
škole s pripadajućim parkiralištem, kao i školska sportska dvorana s pripadajućim parkiralištem, koje 
zajedno čine funkcionalnu i uporabnu cjelinu, a međusobno su povezane spojnim hodnikom. 

Predmetna građevina je zgrada javne i društvene namjene – osnovna škola koja se sastoji od 

nadzemnih etaža te se prostire unutar maksimalnih gabarita: 81,36 m x 45,20 m: 

A/ osnovna škola etažnosti P+1, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 37,55 m x 25,10 m, građevinske 

(bruto) površine 1.675,77 m2, 

B/ spojni hodnik etažnosti P, tlocrtnih dimenzija 14,50 m x 3,0 m, građevinske (bruto) površine 43,50 

m2, 

C/ školska sportska dvorana etažnosti P i djelomično P+1, maksimalnih tlocrtnih dimenzija 45,20 x 

29,35 m, građevinske (bruto) površine 1.489,64 m2. 

Položena je u smjeru sjeveroistok-jugozapad.  

Dogradnja škole planira se između postojeće zgrade osnovne škole i sportske dvorane, pri čemu je za 
izvedbu zahvata potrebno ukloniti spojni hodnik koji ih povezuje.  

Dogradnja Osnovne škole Ivanovec imat će razveden, pravokutan tlocrtni oblik koji se pruža u smjeru 
sjeveroistok – jugozapad. Maksimalne dimenzije dogradnje iznositi će 25,30 m x 17,56 m. Katnost 
dograđene škole je P+1, odnosno P (spojni hodnik). Krov je oblikovan kao ravan neprohodan i manjim 
dijelom ravan prohodan krov. Ukupna visina dogradnje iznosit će 7,94 m, dok je visina vijenca 7,18 m.  

Katastarska čestica, k.č.br. 96/59, k.o. Ivanovec na kojoj se planira zahvat rekonstrukcije (dogradnje) je 
izgrađena građevinom osnovne škole i sportske dvorane za koju postoji dokaz legalnosti: 

 

- za građevinu osnovne škole: 

UPORABNA DOZVOLA, Republika Hrvatska, Međimurska županija, Grad Čakovec, 

Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša, 

KLASA: UP/I-361-05/24-01/000075, URBROJ: 2109-2-05-02-24-0005, Čakovec, 23.12.2024.g 

 

Za navedeno područje izrađen je Geotehnički elaborat (Izrađivač: GEO-TIM d.o.o, M.Trnine 16, 
Čakovec, RN 33/2025, Petar Colev, ing.geot.) prema kojem je izmjerena razina podzemne vode na 
prosječnoj koti -2,9 m do -3,1 m pod kotom postojećeg terena. 

 

 

2.1.2.1. LOKACIJA GRAĐEVINE 

Lokacija zahvata obuhvaća katastarsku česticu br. 96/59, k.o. Ivanovec. Postojeća građevina škole 

nalazi se u Ulici bana Jelačića 26 u naselju Ivanovec, u Međimurskoj županiji. Na predmetnoj 

čestici nalazi se i postojeća školska sportska dvorana na adresi Ulica bana Josipa Jelačića 23. 

Planirana dogradnja smjestiti će se između postojeće zgrade osnovne škole i školske sportske 

dvorane.  
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2.1.2.2. OBUVAT ZAHVATA 
 

Postojeće stanje škole i sportske dvorane 
 
Predmetna građevina osnovne škole i sportske dvorane ima kolni i pješački pristup sa sjeveroistočne strane s 

nerazvrstane prometnice – Ulice bana Jelačića (k.č.br.2095, k.o. Ivanovec). 

Osnovna građevina oblikovana je kao arhitektonski kompleks koji se sastoji od volumena školske zgrade i 

sportske dvorane, a povezani su volumenom spojnog hodnika. Kompleks se proteže od sjeverozapadnog do 

jugoistočnog dijela građevne čestice. 

Najstariji dio škole je zgrada katnosti P+1, pravokutnog tlocrta orijentirana u smjeru sjeveroistok-jugozapad i 

smještena je u južnom dijelu parcele. Postojećoj građevini škole pristupa se sa školskog trga koji se nalazi na 

sjeveroistočnom dijelu parcele između zelene površine, tj. školskog predvrta i zgrade škole. U nastavku škole, 

2018. godine izgrađena je školska sportska dvorana. Uz glavno pročelje dvorane nalazi se parkiralište za 

zaposlenike i posjetitelje dvorane i škole koje je povezano pješačkim stazama sa glavnim školskim trgom. Uz 

jugoistočnu među parcele izgrađeno je parkiralište sa gospodarskim pristupom školi. 

Glavni ulaz u školsku zgradu nalazi se na sjeveroistočnom pročelju. Tlocrtna dimenzija škole je 37,55 x 25,10 

m + trijem tlocrtne veličine 8,0 m x 2,65 m. Visina vijenca škole je na 7,19 m od uređenog terena, dok je visina 

sljemena 11,70 m. Svijetla visina svih prostorija je 320 cm.  

Postojeća građevina škole sadrži 5 učionica i 2 kabineta razredne nastave i 1 učionicu za informatiku u 

prizemlju te 4 učionice i 5 kabineta predmetne nastave na katu. Prostori su grupirani oko centralnog 

dvoetažnog hola koji ima funkciju polivalentnog prostora uz osnovnu funkciju komunikacijske površine. Hol 

služi kao blagovaonica, prostor za priredbe, izložbe i sl. Dispozicija pojedinih prostorija uvjetovana je 

potrebnim funkcionalnim vezama, povoljnom orijentacijom s obzirom na strane svijeta.  

Gospodarski prostori grupirani su na jednom mjestu, vezani na gospodarski ulaz na jugoistočnom pročelju te 

su odvojeni hodnikom od nastavnih prostorija. Učionice razredne nastave u prizemlju su orijentirane na 

jugozapad, s izuzetkom jedne na sjeveroistoku, dok se one na katu nalaze na sjeveroistoku i jugozapadu.  

Administrativne prostorije sa zbornicom smještene su na katu.  

Zbog nedostatka prostora za odvijanje tjelesno-zdravstvene kulture, 2018.g. je izgrađena školska sportska 

dvorana  koja je vezana sa zgradom škole preko prizemnog spojnog hodnika. Dvorana je pravokutnog 

tlocrtnog oblika maksimalnih tlocrtnih dimenzija 45,20 x 29,35 m, građevinske (bruto) površine 1.489,64 m2. 

Dvorana je dvodijelna te ima sve prateće prostorije potrebne za rad tjelesne i zdravstvene kulture.  

 

Temeljem Odluke o usvajanju mreže osnovnih škola na području Međimurske županije, Osnovnu školu 

Ivanovec pohađaju učenici od 1.-8. razreda iz Ivanovca i Štefanca u dvije smjene.  

Odlukom MZOM-a, od školske god. 2026/2027. se uvodi cjelodnevna nastava te je potrebno osigurati 

prostorne kapacitete školskih ustanova za provođenje jednosmjenske nastave. 

 

Ukupna površina čestica koje čine obuhvat zahvata iznosi 7.959 m2 prema posjedovnom listu, a 7.834,40 m2 

prema geodetskoj podlozi. Građevinska bruto površina postojeće osnovne škole (prizemlje+kat) je 1.675,77 

m², dok je bruto površina školske sportske dvorane (prizemlje + kat) 1.489,64 m² te bruto površina postojećeg 

spojnog hodnika iznosi 43,50 m2. Ukupna bruto površina građevine je 3.208,91 m2. 
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POSTOJEĆI BROJ RAZREDNIH ODJELA: 

 2022/2023 2024/2025 

RAZREDNA NASTAVA 8 8 

PREDMETNA NASTAVA 8 8 

UKUPNO: 16 16 

 

POSTOJEĆI BROJ UČIONICA I KABINETA: 

RAZREDNA NASTAVA - učionice 5 

RAZREDNA NASTAVA - kabineti 2 

PREDMETNA NASTAVA - učionice 5 

PREDMETNA NASTAVA - kabineti 5 

UKUPAN BROJ UČIONICA 10 

UKUPAN BROJ KABINETA 7 

 

BROJ UČENIKA: 

 2022/2023 2024/2025 

BROJ UČENIKA  

 

220 

 

230 

 
POSTOJEĆI BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIKA: 

BROJ DJELATNIKA (nastavnika) 
 

35 

RAZREDNA NASTAVA: 

10 

PREDMETNA NASTAVA:  

20 

OSTALI: 

5 

RAVNATELJ,STR.SLUŽBA, 

ADMINISTRACIJA 

4  

POSLOVI PRIPREME HRANE 2 

ODRŽAVANJE ČISTOĆE  4 

ODRŽAVANJE GRAĐEVINE I OKOLIŠA 1 

SVEUKUPNO ZAPOSLENIKA: 46  
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Projektirano stanje 
 

Zbog potrebe uvođenja jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole, pristupa se dogradnji škole 
između zgrada postojeće škole i sportske dvorane. 

 
Predviđena dogradnja osnovne škole je zgrada katnosti P+1 (dogradnja škole), odnosno P (spojni 

hodnik). Maksimalne dimenzije dogradnje iznositi će 25,30 m x 17,56 m, visine vijenca 7,14 m. 
 
Sukladno Normativima te projektnom zadatku dogradnja škole obuhvaća: 
 

prizemlje:  

- 1 specijaliziranu učionicu predmetne nastave (70,50 m2), 

- 1 učionicu razredne nastave (56,70 m2), 

- 2 kabineta razredne nastave (2 x 28,30 m2), 

- dizalo za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 

 

kat:  

- 1 opću učionicu predmetne nastave (informatika - 58 m2) 

- 2 specijalizirane učionice predmetne nastave (2x70,50 m2), 

- 2 spremišta uz specijalizirane učionice (12,30 i 15,30 m2), 

- ured administracije (10,80 m2), (zbog spoja postojeće škole i dogradnje ukinut je postojeći ured) 

- prostor energetskog tehničkog bloka (prostor spremišta) 

 

- vanjske natkrivene prostore i vanjske otvorene prostore /atrij/ 

 

Nakon dogradnje, škola bi imala kapacitet od 15 učionica (7 razredne nastave, 8 predmetne nastave od 
kojih su 3 specijalizirane), 9 kabineta i 2 spremišta uz specijalizirane učionice. 

 
 

Postojeća škola i sportska dvorana će se rekonstruirati na način da postojeća škola i dogradnja 

funkcioniraju kao cjelina: 
 

- ukloniti će se postojeći spojni hodnik koji povezuje zgradu osnovne škole i sportske dvorane, 

  s dogradnjom je predviđen novoprojektirani spojni hodnik koji povezuje zgradu osnovne škole i 

  sportske dvorane u povezanu cjelinu   

- uklonit će se dio postojećeg krova škole te zamijeniti novim, 

  kako bi se dogradnja škole nadovezala na postojeći volumen škole, 

- zatvorit će se otvori na pročeljima postojeće sportske dvorane i škole radi spajanja dogradnje s 

  postojećom školom i/ili sprječavanja prijenosa požara 
 

 

Na katastarskoj čestici k.č.br. 96/59 postojeće parkirališne površine osiguravaju dovoljan broj 
parkirališnih mjesta i nakon dogradnje osnovne škole.  

 

2.1.2.3. OPIS OBLIKA I VELIČINE GRAĐEVNE ČESTICE 
 
Obuhvat zahvata čini katastarska čestica 96/59, k.o. Ivanovec u vlasništvu Grada Čakovca.  
 
Sukladno Posjedovnom listu, površina katastarske čestice broj 96/59 iznosi 7.959 m2. 
 
Katastarska čestica br. 96/59, k.o. Ivanovec je nepravilnog poligonalnog oblika, maksimalnih dimenzija 

91,80 x 94,00 m te ima tlocrtnu površinu 7.834,40 m2 prema geodetskoj podlozi. 
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Čestica je izgrađena zgradom osnovne škole s pripadajućim parkiralištem, kao i školskom sportskom 
dvoranom s pripadajućim parkiralištem, koje zajedno čine funkcionalnu i uporabnu cjelinu, a 
međusobno su povezane spojnim hodnikom. 

 
Postojeća građevina nalazi se na k.č.br. 96/59, dok se parkiralište za potrebe škole nalazi na k.č.br. 

96/59 te jednim dijelom na k.č.br. 96/64 koja je također u vlasništvu Grada Čakovca. 
 
Tlocrtna površina svih zgrada na čestici sukladno Posjedovnom listu iznosi 2.432 m2. 
 
Ostatak parcele je ozelenjen travnatim površinama, niskim i srednje visokim zelenilom. Na predmetnu 

česticu planira se sadnja postojećeg visokog zelenila koje će biti uklonjeno radi osiguravanja 
vatrogasnog pristupa predmetnoj građevini.   

 
Teren obuhvata zahvata je pretežito ravan. 
 
Sa jugozapadne strane obuhvat zahvata je omeđen neizgrađenom česticom u vlasništvu Grada 

Čakovca (k.č.br.96/60, k.o. Ivanovec), sa jugoistočne strane česticom puta (ulice) u vlasništvu 
Grada Čakovca (k.č.br. 96/64, k.o. Ivanovec), sa sjeverozapadne strane česticom kanala u 
vlasništvu Hidrotehnike d.o.o. (k.č.br. 389, k.o. Ivanovec) te sa sjeveroistočne strane česticom 
nerazvrstane ceste – Ulica bana Jelačića (k.č.br. 2095, k.o. Ivanovec). 

 
 
 
2.1.2.4. OPIS OBLIKA I VELIČINE TE SMJEŠTAJ GRAĐEVINE/A NA GRAĐEVNOJ ČESTICI 
 
Predmetna građevina osnovne škole i školske sportske dvorane ima kolni i pješački pristup sa 

sjeveroistočne strane s nerazvrstane prometnice – Ulice bana Jelačića (k.č.br.2095, k.o. 
Ivanovec). 

Osnovna građevina oblikovana je kao arhitektonski kompleks koji se sastoji od volumena školske 
zgrade i sportske dvorane međusobno povezanih volumenom spojnog hodnika. Kompleks se 
proteže od sjeverozapadnog do jugoistočnog dijela građevne čestice. 

Udaljenost od regulacijskog pravca dogradnjom ostaje nepromijenjen jer se dogradnja smjestila 
između postojeće školske zgrade i sportske dvorane.  

Građevinski pravac nalazi se na udaljenosti 38,05 m (38,85 m) od školske zgrade, odnosno na 
udaljenosti 30,90 m od školske sportske dvorane. Regulacijski pravac smješten je na 
sjeveroistočnoj međi čestice. 

Udaljenosti sportske dvorane od sjeverozapadne 3,30 m (4,60 m) i jugozapadne međe 6,00 m (6,90 m) 

te udaljenosti osnovne škole od jugoistočne 8,60 m (9,50 m) i jugozapadne međe 17,40 m (18,50 

m) ostaju nepromijenjene. Dogradnjom se udaljenosti od međa građevne čestice ne mijenjaju. 

Smještaj planirane dogradnje građevine je prikazan na grafičkom prikazu, nacrtu 1.03. Situacija – 
projektirano stanje.  

 
 
2.1.2.5. OPIS NAMJENE GRAĐEVINE 
 

Namjena građevine je javne i društvene - školska ustanova (OSNOVNA ŠKOLA). Planiranim zahvatom u 

prostoru neće se mijenjati namjena osnovne građevine.   

Kota ±0,00 je kota prizemlja i odgovara apsolutnoj koti 159,60 m n.v. 
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2.1.1.8. VODOVOD I ODVODNJA 
Na predmetnoj parceli škole izvedeni je vodovodni priključak profila DN 110 mm za sanitarne i protupožarne 
potrebe. U vodomjernom oknu  ugrađeni je kombinirani vodomjer Ø80/15 mm. Iza vodomjera izvedeni je 
ogranak za osnovnu školu i za sportsku dvoranu. 
 
Unutar građevine projektirana je priprema tople vode za sanitarne potrebe (sanitarije uređaje ). 
 
Novoprojektirani zidni hidranti spajaju se na postojeću instalaciju vanjskog vodovoda.  
Ispred postojeće građevine postoji ulični vanjski podzemni hidrant. 
Za potrebe dogradnje projektirani je nadzemni hidrant iza zasunskog okna. 
 
Na predmetnoj lokaciji izveden je razdjelni sustav odvodnje. 
Sanitarne (fekalne) otpadne vode odvode se u javnu kanalizaciju preko postojećeg kanalizacijskog priključka.  
Čiste krovne vode bez pročišćavanja ispuštaju se u upojne građevine, a oborinske vode sa uređenih 
prometnih površina ispuštaju se preko slivnika s taložnikom u upojnu građevinu zajedno sa krovnim vodama.  
 
2.1.1.9. DNSH NAČELA 
U predmetnoj dogradnji ugraditi će se novi uređaji za vodu koji su projektirani u skladu sa utvrđenim 
razinama uštede vode po načelu “ne nanosi bitnu štetu”(Do no significant harm - DNSH. Isti su projektirani u 
skladu sa uštedom vode (uređaji sa ograničenjem protoka i rasponom namještenog vremena ispiranja) i kao 
takvi moraju biti ugrađeni za: 
 - umivaonike - slavine s maksimalnim protokom od 6-7 lit/min  

 
2.1.2. VODOVOD  
2.1.2.1. VODOVODNI PRIKLJUČAK 
Na predmetnoj parceli izvedeni je vodovodni priključak sa ugrađenim kombiniranim vodomjerom za sanitarne i 
protupožarne potrebe, prema fotografiji u prilogu. 

   
Postojeći priključni cjevovod iz PE-HD cijevi  DN 110. 
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2.1.2.2. VANJSKI VODOVOD 
Projektom vanjskog vodovoda riješena je problematika opskrbe vodom projektirane građevine za i 
protupožarne potrebe građevine. Cjevovod projektiranog vanjskog vodovoda izvest će se PE-HD  cijevi. 
Cijevi će se polagati u zemljani rov na posteljicu od pijeska debljine d=10 cm. Zatrpavanje cijevi do visine 30 
cm iznad tjemena, također će se vršiti pjeskom. Preostali dio rova zatrpavat će se materijalom od iskopa u 
slojevima uz ručno nabijanje svakog  sloja nasutog materijala. Na horizontalnim i vertikalnim lomovima 
cijevovoda, isti će se sidriti o dno i stijenke rova betonskim ukrućenjima izvedenim u betonu klase C15/20.  
Nakon montaže i djelomičnog zatrpavanja cijevovoda treba izvršiti tlačno ispitivanje pod tlakom do 15 bara. Po 
uspješno izvršenoj tlačnoj probi, cjevovod će se dobro isprati vodom, te dezinficirati prema uputstvu o 
dezinfekciji vodovodne mreže. Uspješnost dezinfekcije utvrdit će se bakteriološkom analizom uzoraka vode iz 
cjevovoda vanjskog vodovoda, koju će izvršiti nadležna zdrastvena ustanova. 
 

2.1.2.3. SANITARNA TOPLA VODA 
Sanitarno-tehnički uređaji u građevini ovisno o vrsti i njihovoj namjeni snabdjevati će se toplom vodom 
centralne pripreme tople vode. 
 

2.1.2.4. RAZVOD SANITARNE HLADNE I TOPLE VODE   
Sanitarni razvod vode izvest će se iz višeslojnih vodovodnih cijevi ojačanih aluminijem i odgovarajućim press 
spojnicama, a hidrantski vod iz pocinčanih cijevi. Na cijevi se postavlja negoriva toplinska izolacija, iste se 
vješaju za stropnu konstrukciju, pričvršćuju o zid ili nosivu konstrukciju. 
Vodovodne cijevi ugrađuju se i u  šlicevima poda i zidovima građevine, zidnim usjecima i probojima. 
Na cjevnim razvodima ispred sanitarno - tehničkih uređaja montirati će se ravni propusni podžbukni ventil sa 
uzidanom kapom ili ručicom za regulaciju.  
Na glavnom razvodu vode ugradit će se ventili za isključenje pojedinih dijelova dionica u slučaju kvara. 
Cjevovod požarne vode iz pocinčanih cijevi, položen u zemljani rov i podu građevine zaštitit će se dvostrukim 
premazom bitumena i omotom bitumenske trake, a cjevovod hladne vode  montiran u šlicevima zida, zidnim 
usjecima i probojima, zaštitit će se  teško gorivom toplinskom izolacijom.  
Vidljivi dio cjevovoda tople i hladne vode iz višeslojnih cijevi zaštitit će se negorivom toplinskom izolacijom. 
Nakon montaže cjevovod će se ispitati kao predkontrola, glavna kontrola i završna kontrola cjevovoda. 
Za predkontrolu je potreban ispitni tlak, koji odgovara 1,5 puta od najvećeg mogućeg pogonskog tlaka. Taj 
ispitni tlak se mora uspostaviti dva puta unutar 30 minuta u razmaku od po 10 minuta. Nakon daljnjih 30 
minuta ispitivanja ispitni tlak ne smije pasti za više od 0,6 bara. Ne smije doći do nikakvih propusnosti. 
Neposredno nakon predkontrole mora se provesti glavna kontrola. Trajanje ispitivanja je 2 sata. Pritom ispitni 
tlak, koji je očitan nakon predkontrole, ne smije pasti za više od 0,2 bara. 
Nakon završetka predkontrole i glavne kontrole se zaključno mora sprovesti završna kontrola. Pri završnoj 
kontroli se u ritmu od najmanje 5 minuta postiže ispitni tlak od naizmjenice 10 i 1 bara. Između svakog ispitnog 
ciklusa cjevovodna mreža mora biti u bestlačnom stanju. Ne smije biti nikakve propusnosti ni na jednom 
mjestu. Za mjerenje ispitnog tlaka valja upotrijebiti aparat za mjerenje tlaka, koji omogućava besprijekorno 
očitavanje promjene tlaka od 0,1 bar. Aparat za mjerenje tlaka treba namjestiti na što je moguće dublje mjesto 
cjevovodnog iskopa.  
O ispitivanju tlaka se izdaje zapisnik, koji potpisuju nalogodavac i nalogoprimac uz navod mjesta i datuma.   
Prije puštanja u pogon, odnosno eksploataciju kompletna vodovodna mreža dobro će se isprati vodom, a 
zatim će se dezinficirati sredstvom za dezinfekciju. 
Nakon ponovnog ispiranja mreže poslije dezinfekcije vodom iz vodovodne mreže uzeti će se uzorci vode za 
bakteriološko-kemijsku analizu i analiza na mineralna ulja. 
Nakon izvedbe tlačne probe unutarnje hidrantske mreže ovlaštena osoba koja vrši ispitivanje unutarnjih 
hidranata napraviti će prvo ispitivanje unutarnjih hidranata. Izvršiti će se mjerenje i izraditi će se zapisnik koji 
će se dostaviti na tehnički pregled građevine. 
Prije puštanja u pogon, odnosno eksploataciju kompletna vodovodna mreža dobro će se isprati vodom, a 
zatim će se dezinficirati sredstvom za dezinfekciju. 
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2.1.2.5. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA GRAĐEVINE 
S obzirom na specifičnost namjene građevine prema elaboratu zaštite od požara za građevinu su projektirani 
apatrati za početno gašenje požara, unutarnja hidrantska mreža i vanjska hidrantska mreža sa nadzemnim 
hidrantima na parceli investitora i jednim postojećim podzemnim hidrantom na javnom vodovodu ispred 
parcele.  
Novoprojektirani zidni hidranti spajaju se na postojeću instalaciju vanjskog vodovoda. Zbog dogradnje škole 
potrebno je napraviti rekonstrukciju vanjske vodovodne mreže (spojiti instačaciju unutarnje hidrantske mreže 
na postojeću vodovodnu cijev). 
 

U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN br. 08/06. za  vanjsku hidrantsku mrežu 
potrebno je osigurati minimalnu količinu vode od 600 l/min odnosno 10 l/sek, dok za unutarnju hidrantsku mrežu 
potrebna je količina vode od 25 l/min odnosno 0,42 l/sek.  
 
Najniži tlak na mlaznici kod minimalne protočne količine vode ne smije biti manji od 0,25 Mpa. 
Za neposredno gašenje požara vodom unutar građevine montirati će se zidni hidrantski ventili Ø52 mm u 
skladu sa normom HRN EN 671-2. Minimalna dužina crijeva za gašenje za unutarnje hidrante ne smije biti 
manja od 15,0 m. 
 
Na mjestima prolaska instalacije iz jednog požarnog sektora u drugi izvest će se protupožarna brtvljenja. 
 
Za građevinu su projektirani apatrati za početno gašenje požara prema elaboratu požara. 
 
Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN br. 08/06. projektirani su nadzemni hidranti NO 80   
na 5-80 metara od objekta. 
 
Na udaljenosti ne većoj od 10 metara od hidranta vanjske hidrantske mreže za gašenje požara postavit će se 
limeni vatrogasni ormarić s vatrogasnom opremom (vatrogasnim crijevima dužine 20 m, mlaznicama i ostalim 
potrebnim vatrogasnim armaturama). 
Cijevi hidrantske mreže izvan građevine polagat će se u zemljani rov na posteljicu od pijeska debljine d=10 
cm. Zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena, također će se vršiti pjeskom. Preostali dio rova 
zatrpavat će se materijalom od iskopa u slojevima uz ručno nabijanje svakog sloja nasutog materijala. 
Vodovodne cijevi vanjskog cijevovoda ugrađivat će se na dubini do cca 1,20 m od kote uređenog terena. 
Priključni vod i temeljni razvod sanitarne hladne vode i unutrašnje hidrantske mreže je potpuno odvojen. 
Nakon montaže, a prije puštanja u pogon odnosno eksploataciju građevine izvest će se funkcionalno 
ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštene organizacije. 
Nakon montaže i djelomičnog zatrpavanja cijevovoda treba izvršiti tlačno ispitivanje pod tlakom od 15 bara za 
čelične i PE-HD cijevi. Po uspješno izvršenoj tlačnoj probi, cjevovod će se dobro isprati vodom, te dezinficirati 
prema uputstvu o dezinfekciji vodovodne mreže. Uspješnost dezinfekcije utvrdit će se bakteriološkom 
analizom i analizom na mineralna ulja uzoraka vode iz cjevovoda vanjskog vodovoda, koju će izvršiti nadležna 
zdrastvena ustanova ili ovlašteni labaratorij. 
 

2.1.3. ODVODNJA 
Na predmetnoj lokaciji izveden je razdjelni sustav odvodnje. 
Sanitarne (fekalne) otpadne vode odvode se u javnu odvodnju (nastale od pranja ruku i pranja spužve i od 
kondenzata).  
Čiste krovne vode bez pročišćavanja ispuštaju se u upojne građevine, a oborinske vode sa uređenih pješačkih 
površina ispuštaju se u upojne građevine. 
Na mjestu dogradnje nalazi se postojeća vanjska kanalizacija koja se ovim projektom izmješta kako bi se 
mogla dograditi škola. 
 
 
2.1.3.1. ODVODNJA SANITARNIH OTPADNIH VODA 
Temeljna kanalizacija izvesti će se iz tvrdih PVC (ili PP) cijevi za kućnu kanalizaciju, spajanje cijevi i fazonskih 
komada izvoditi pomoću gumenih brtvi (prstenima). Kanalizacione cijevi temeljne kanalizacije položene su u 
tampon šljunka ispod betonskih podloga građevine, odnosno u zemljani rov na priređenu pješćanu posteljicu. 
Cijevi će se polagati u šliceve zida, zidne usjeke i proboje.  
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Cijevi se spajaju pomoću natičnih naglavaka te standardiziranih gumenih brtvi koje se  montiraju u utor 
naglavka, radi brtvljenja spojeva. 
 
Vanjska kanalizacija izvest će se iz iz PVC cijevi HRN EN 1401 za vanjsku kanalizaciju SN4 do profila DN 
200.  Kanalizacijske cijevi će se polagati u zemljani rov na podlogu od pijeska, debljine 10 cm, isplaniranu u 
projektiranom padu kanalizacije. Do visine 30 cm  iznad  tjemena  cijevi, iste će se zatrpavati pijeskom. 
Ostatak rova zatrpava se materijalom od iskopa u slojevima debljine 30 cm, uz istovremeno močenje i 
nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim nabijačima. Na  mjestima male dubine odvodnih kanala 
slivnika i cijevnog razvoda, cijevi će se zaštititi od mehaničkog oštećenja betonskom oblogom na svim 
mjestima gdje je nadsloj iznad cijev manji od 80 cm. 
 
Građevine na kanalizacijskoj mreži – kontrolna okna su projektirana kao monolitna i  pregotovljena iz PP-a  i 
PE-a. Pregotovljena revizijska okna iz PP-a s konusnim završetkom (elementi okna - baza, tijelo i konus). 
Baza okna izrađena sa priključnim elementima za cijevi prema specifikaciji.  Veličina okna Ø60 - Ø80 cm 
različitih dubina. Revizijsko okno postavlja se na podložni beton klase C16/20, debljine 20 cm, a okrugli LŽ 
poklopci Ø60 cm na betonski prsten C20/25 debljine 20 cm. Poklopci su nosivosti 250 kN (izvan prometnice) 
Na poklopcima mora pisati oznaka: ‹‹ Kanalizacija››. Za silaženje u okno projektirane su penjalice, tvornički 
izrađene u oknu. 
Monolitna armiranobetonska revizijska okna izvesti iz armiranog betona C30/37, XA1, VDP2, prema projektu. 
Nakon montaže kompletna kanalizacijska mreža, ispitat će se na vodonepropusnost prema Pravilniku o 
posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i 
pročišćavanje otpadnih voda (NN br. 9/20) i Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih 
voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN RH 
br.03/11). 
 
2.1.3.2. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 
Čiste krovne vode bez pročišćavanja ispuštaju se u upojne građevine, a oborinske vode sa uređenih pješačkih 
površina ispuštaju se preko slivnika s taložnikom u upojne građevine. Upojne građevine projektirane su iz 
batude veličine 3x3 m, sa betonskim revizijskim oknom, prema detalju priloženom u projektu. Batuda je 
omotana u geotekstil. 
 
 

2.2. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
2.2.1. SANITARNI VODOVOD 
Na temelju broja i vrste sanitarno tehničkih uređaja koji se montiraju unutar projektirane građevine, a uzimajući u obzir 
njenu namjenu, ukupna količina hladne vode koju je potrebno osigurati za sanitarne potrebe građevine iznosi: 
 

2.2.1.1. SANITARNA VODA - BROJ JEDINICA OPTEREĆENJA J.O. (prema Briksu)  
ŠKOLA – DOGRADNJA 
BROJ JEDINICA OPTEREĆENJA J.O. (prema Briksu)  

RED. br. SANITARNI UREĐAJI J.O. N UKUPNO J.O. 
1. Umivaonici 0,50 7 3,50 

2. Sudoper 1,00 4 4,00 

 

UKUPNO J.O. ŠKOLA – DOGRADNJA 7,50  J.O.                                                              
Količina sanitarne vode Qs1 za ŠKOLU – DOGRADNJA 
Qs1 = 0,25 x J.O.  = 0,25 x 7,50=0,684 l/s 
 

 

2.2.2. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA  
S obzirom na specifičnost namjene građevine prema elaboratu zaštite od požara za građevina će se štititi 
apatratma za početno gašenje požara, unutarnjom hidrantskom mrežom i vanjskom hidrantskom mrežom. 
 
Novoprojektirani zidni hidranti spajaju se na postojeću instalaciju vanjske hidrantske mreže. Zbog dogradnje 
škole potrebno je napraviti rekonstrukciju vanjske vodovodne mreže i produženje prstena vanjske hidrantske 
mreže. 
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U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN br. 08/06. za  vanjsku hidrantsku mrežu 
potrebno je osigurati minimalnu količinu vode od 600 l/min odnosno 10 l/sek, dok je za unutarnju hidrantsku 
mrežu potrebna količina vode od 25 l/min odnosno 0,42 l/sek.  
 

 

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA  
U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN br. 08/06. za  unutarnju hidrantsku mrežu 
zavisno o specifičnom požarnom opterećenju pojedinih požarnih sektora  potrebna količina vode od 25 l/min 
odnosno 0,42 l/sek.  

 
PRORAČUN UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE  
U nastavku ovog proračuna dat je tabelarni prikaz pada tlaka u projektiranoj unutarnjoj hidrantskoj mreži na 
zidnom hidrantu. 

 
DIONICA 

KOLIČINA 
VODE 

q (l/sec) 

PROFIL 
CIJEVI 
(mm) 

PAD TLAKA 
(bar/ml) 

DUŽINA 
DIONICE 

(m) 

PAD TLAKA 
(bara) 

UNUTARNJA HIDRANTSKA MREŽA 
DIONICA : ZO – ZH4 

ZO – ZH4 2,50 
poc.cijev 
ø50mm 

0,011 32,10 0,3531 

UKUPNI PAD TLAKA NA DIONICI ZO –ZH4 : 0,3531 bara 
 
S obzirom na pad tlaka u unutarnjoj hidrantskoj mreži, izvršen je proračun minimalnog potrebnog tlaka u 
cjevovodu Ø 50 mm hidrantske mreže građevine, prema Pravilnika u smislu osiguranja potrebnog minimalnog 
tlaka u hidrantskoj mreži. 

1. Pad tlaka zbog otpora mreže  PR = 0,3531 bara 
2. Pad tlaka zbog geodetske razlike PG = 0,63 bara 
Ukupan pad tlaka PU    PU = 0,9831 bara 
 

Budući da je na zidnom hidrantu ZH4 potrebno osigurati minimalni tlak od 2,50 bara, da bi se zadovoljio 
navedeni uvjet minimalni tlak u priključnom čvoru na postojećem cjevovodu vanjskog vodovoda mora iznositi: 

                                      Pmin=2,50+0,9831 = 3,4831 bara 

 
2.2.3. KANALIZACIJA 
2.2.3.1. SANITARNO-FEKALNA KANALIZACIJA 
 
a/ SANITARNO - FEKALNA KANALIZACIJA – SVEUKUPNA KOLIČINA SANITARNO-FEKALNIH OTPADNIH 
VODA 
   
PRORAČUN ODVODNJE PREMA HRN EN 12056 - q = 0,5 l/sek 
SVEUKUPNA KOLIČINA SANITARNO-FEKALNIH OTPADNIH VODA 
 

RED. br. 
 

NAZIV IZLJEVNOG MJESTA N DU SUMA DU 
1. Umivaonik / rukoper 7 0,50 3,50 

2. Sudoper 4 0,80 3,20 

DU UKUPNO: 6,70 

PROTOK SANITARNE ODVODNJE 1,294 l/sek 
SVEUKUPNA KOLIČINA SANITARNO-FEKALNIH OTPADNIH VODA  

Qs =√ DU uk x q =√ 6,70 x 0,5 l/sek = 1,294 l/sek 
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b/ DIMENZIONIRANJE ukupne količine OBORINSKIH VODA S KROVA – REKONSTRUKCIJA 
Hidraulički proračun rađen je prema slijedećim podacima : 
a/ UKUPNA POVRŠINA  F (ha) = 421,00 m2  
b/ INTENZITET OBORINA  a= 145 l/sek ha  
c/ KOEFICIJENT OTICANJA  = 0,90 krov 
 KOLIČINA VODE IZRAČUNATA JE PO FORMULI 
 

 Qk= F x a x  = 0,0421 x 145 x 0,90 = 5,494 l/sek 
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2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
ZAKONI 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) 

- Zakon o gradnji (NN 155/25) 

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19) 

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 144/22, 144/22, 04/23, 133/23) 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 7/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 

70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23) 

 
PRAVILNICI 

- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) 

- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/2019) 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN105/2020) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94-ispravak,142/03) 

- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14) 

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 

- Pravilnik o najvišim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 

143/2021) 

- Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/2014) 

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 

kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11) 

- Pravilnik o vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/2020) 

- Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/2020, 90/2023) 

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara 

 

TEHNIČKI PROPISI 

- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24) 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22) 

- Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom  

i smanjene pokretljivosti (NN 12/23) 

 

UREDBE 

- Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14, 3/17) 

- Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12, 151/13, 83/15, 42/19, 73/20) 
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OPĆENITO 
Građevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu. Pouzdanost građevine očituje se u 
tome da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi te da zadrži odgovarajuća 
svojstva u vremenu trajanja. Da bi izvedena građevina, u ovom slučaju vodovod i kanalizacija, ispunila 
spomenute uvjete mora biti izvedena od proizvoda i materijala čija je kvaliteta dokazana odgovarajućim 
kontrolama i ispitivanjima.  
Građevni proizvodi moraju imati tehnička svojstva propisana Zakonom o gradnji NN br. 153/13, 20/2017, 
39/19, 125/19, 145/2024 i posebnim zakonom kojim su uređeni građevni proizvodi te moraju ispunjavati druge 
zahtjeve propisane propisom.  

Valjana dokumentacija premaTehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24): 
- građevni proizvod u usklađenom području jest izjava o svojstvima, oznaka CE, uputa i sigurnosne 

obavijesti 
- građevni proizvod u neusklađenom području jest izjava o svojstvima, »C« oznaka i tehnička uputa  
- građevni proizvod proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu njegove ugradnje u konkretnu građevinu u 

skladu s glavnim projektom jest izvještaj o ispitivanju odnosno drugi dokument kojim se dokazuje 
ispunjavanje zahtjeva iz projekta 

 
Valjana dokumentacija za građevni proizvod u neusklađenom području koji se prodaje u drugoj državi članici 
Europske unije u skladu s njezinim propisima prema Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/18, 
104/19, 103/24) jest:  

- prateća dokumentacija u kojoj će biti naznačena namjeravana uporaba ili uporabe i značajke proizvoda 
te koja će sadržavati sigurnosne obavijesti i upute o rukovanju, skladištenju, ugradnji i trajnom 
odlaganju građevnog proizvoda 

- dokument kojeg proizvođač sastavlja za građevni proizvod koji se stavlja na tržište  
- izvještaj o ispitivanju odnosno drugi dokument kojim se dokazuje ispunjavanje zahtjeva iz projekta 

 
UPORABLJIVOST TE SVOJSTVA I BITNE ZNAČAJKE GRAĐEVNIH PROIZVODA 
UPORABLJIVOST GRAĐEVNOG PROIZVODA 
Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova svojstva i bitne značajke sukladne svojstvima i bitnim 
značajkama propisanim tehničkim propisom, normom na koju upućuje tehnički propis i dokumentom za 
ocjenjivanje i zahtjevima iz projekta građevine. 
Za građevni proizvod proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu njegove ugradnje u konkretnu građevinu, 
dokazivanje uporabljivosti provodi se prema programu kontrole i osiguranju kvalitete, te odredbama Tehničkog 
propisa o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19 i 103/24) i posebnih propisa. 

Za građevni proizvod u neusklađenom području koji se prodaje u drugoj državi članici Europske unije u skladu 
s njezinim propisima, dokazivanje uporabljivosti provodi se prema programu kontrole i osiguranju kvalitete te 
odredbama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 35/18,  104/19 i 103/24). 
Uporabljivost građevnog proizvoda dokazuje se odgovarajućom valjanom dokumentacijom prema Tehničkom 
propisu o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24). 
 
SVOJSTVA I BITNE ZNAČAJKE GRAĐEVNIH PROIZVODA 
Građevni proizvodi moraju imati svojstva i bitne značajke propisane propisom kojim se uređuje gradnja, 
posebnim tehničkim propisima i posebnim propisima kojima su uređeni građevni proizvodi te moraju 
ispunjavati druge zahtjeve propisane Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 
103/24). 
Svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda moraju biti specificirane prema tehničkim specifikacijama ovisno 
o njihovoj namjeravanoj uporabi. 

Tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području sadržane su u prilozima posebnog 
propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području i građevne 
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proizvode u neusklađenom području sadržane su u Prilogu I. i II. Tehničkog propisa o građevnim proizvodima 
(NN 35/18, 104/19, 103/24). 

 

 

PROIZVODNJA GRAĐEVNIH PROIZVODA 
 
PROIZVODNJA U TVORNICI I NA GRADILIŠTU 
Građevni proizvodi proizvode se u tvornicama. Iznimno, građevni proizvodi mogu biti proizvedeni ili izrađeni na 
gradilištu u svrhu ugradnje građevnog proizvoda u konkretnu građevinu. 
Pod gradilištem se, osim prostora određenog propisom kojim se uređuje gradnja, podrazumijeva i proizvodni 
pogon u kojem se, primjenom tehnologije koja će osigurati ispunjavanje bitnih značajki i svojstava građevnih 
proizvoda u skladu s glavnim projektom, proizvode ili izrađuju građevni proizvodi. 
 
OCJENJIVANJE I PROVJERA STALNOSTI SVOJSTAVA 
Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda u odnosu na njihova svojstva i bitne značajke 
provodi se prema posebnim propisima kojima se uređuju građevni proizvodi te odredbama Tehničkog propisa 
o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24). 
Za građevni proizvod namjeravane uporabe u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju, uz radnje ocjenjivanja i 
provjere stalnosti svojstava, mora se provesti i postupak utvrđivanja podobnosti za tu namjeravanu uporabu 
prema posebnom propisu. 
 
OCJENJIVANJE I PROVJERA STALNOSTI SVOJSTAVA 

Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda u odnosu na njihova svojstva i bitne značajke 
provodi se prema posebnim propisima kojima se uređuju građevni proizvodi te odredbama Tehničkog propisa 
o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24). 
Za građevni proizvod namjeravane uporabe u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju, uz radnje ocjenjivanja i 
provjere stalnosti svojstava mora se provesti i postupak utvrđivanja podobnosti za tu namjeravanu uporabu 
prema posebnom propisu. 
 

ISPITIVANJE 
Ispitivanje građevnih proizvoda uređeno je i provodi se prema: 

- normama ili metodama ispitivanja na koje upućuju tehničke specifikacije iz Priloga I. i II. Tehničkog 
propisa o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24) za građevne proizvode u neusklađenom 
području 

- normama ili metodama ispitivanja na koje upućuju tehničke specifikacije iz posebnog propisa kojim se 
utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području: za građevne proizvode 
u usklađenom području  

- glavnom projektu građevine: za građevne proizvode koji se proizvode ili izrađuju na gradilištu u svrhu 
njihove ugradnje u konkretnu građevinu i za građevne proizvode u neusklađenom području koji se 
prodaju u drugoj državi članici Europske unije u skladu s njezinim propisima. 
 

Bitne značajke i svojstva građevnih proizvoda koje su dodatno sadržane u glavnom projektu građevine u svrhu 
ispunjavanja temeljnih zahtjeva građevine prema njenoj konačnoj namjeni, ispituju se u skladu s glavnim 
projektom građevine. 
 
OZNAČAVANJE 

Građevni proizvodi označavaju se sukladno važećim propisima kojima se uređuje područje građevnih 

proizvoda. 

 

ODRŽAVANJE SVOJSTAVA I BITNIH ZNAČAJKI 
Izvođač građevine dužan je poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava i bitnih značajki 

građevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja, prijevoza i ugradnje građevnog proizvoda. 

Održavanje svojstava i bitnih značajki građevnog proizvoda mora biti u skladu s uputom odnosno tehničkom 

uputom proizvođača ili prema glavnom projektu građevine. 
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ODREĐIVANJE SVOJSTAVA I BITNIH ZNAČAJKI GRAĐEVNOG PROIZVODA 

Za građevne proizvode moraju se, za predvidive uvjete uobičajene uporabe građevine i predvidive utjecaje 

okoliša na građevinu u njezinom projektiranom uporabnom vijeku ispuniti temeljni zahtjevi za građevinu u 

svrhu njene konačne namjene i drugi uvjeti koje mora ispunjavati građevina. 

 

Ako je projektirani (proračunski) uporabni vijek građevine duži od projektiranog uporabnog vijeka građevnog 

proizvoda ovim projektom propisani su uvjeti održavanja i vijek trajanja građevine. 

 

PREUZIMANJE, UGRADNJA I ODRŽAVANJE GRAĐEVNOG PROIZVODA 
 
REUZIMANJE GRAĐEVNOG PROIZVODA 
Kod preuzimanja građevnog proizvoda izvođač mora utvrditi: 

- je li građevni proizvod namijenjen za ugradnju u građevinu u skladu s glavnim projektom 

- je li građevni proizvod isporučen s valjanom dokumentacijom  

- jesu li svojstva i bitne značajke, podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i 

bitne značajke te trajnost građevine, sukladni svojstvima i bitnim značajkama te podacima određenim 

glavnim projektom  

- rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi 

Utvrđeno  zapisuje se u građevinski dnevnik u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje način provedbe 

stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog 

izvješća nadzornog inženjera. 

 

UGRADNJA 

Građevni proizvod proizveden u tvornici može se ugraditi u građevinu ako: 

- je osiguran način ugradnje u svrhu očuvanja objavljenih svojstava i bitnih značajki građevnog 

proizvoda sukladno uputi odnosno tehničkoj uputi 

- rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi nije istekao  

- je proizvod na gradilištu bio odložen odnosno skladišten, u svrhu očuvanja objavljenih svojstava i 

bitnih značajki građevnog proizvoda, sukladno uputi odnosno tehničkoj uputi 

 

Građevni proizvod koji je proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje građevnog proizvoda u 

građevinu te građevni proizvod u neusklađenom području koji se prodaje u drugoj državi članici Europske 

unije u skladu s njezinim propisima, može se ugraditi u građevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u 

skladu s glavnim projektom građevine. 

 

Građevni proizvod proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje u građevinu može se ugraditi u 

građevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s glavnim projektom građevine. 

 

POSTUPANJE S NESUKLADNIM GRAĐEVNIM PROIZVODOM 

U slučaju kada je građevni proizvod koji je proizveden u tvornici nesukladan s objavljenim svojstvima odmah 

treba zaustaviti ugradnju i obavijestiti gospodarski subjekt koji je proizvod isporučio na gradilište. 

U slučaju kada je građevni proizvod koji je proizveden ili izrađen na gradilištu u svrhu ugradnje građevnog 

proizvoda u konkretnu građevinu nesukladan s glavnim projektom građevine mora se: 

- odmah prekinuti proizvodnja odnosno izrada 

- poduzeti mjere popravka proizvoda ili zabraniti ugradnju  

 utvrditi i otkloniti greške koje su nesukladnost uzrokovale 

 

U slučaju kada je građevni proizvod u neusklađenom području koji se prodaje u drugoj državi članici Europske 

unije u skladu s njezinim propisima nesukladan s glavnim projektom građevine, odmah treba zaustaviti 

ugradnju i obavijestiti gospodarski subjekt koji je proizvod isporučio na gradilište. 
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KONTROLA PRIJE UGRADNJE 

Prije i tijekom ugradnje građevnih proizvoda provode se kontrolna ispitivanja i drugi kontrolni postupci u skladu 

s važećim propisima i u skladu s glavnim projektom građevine. 

Iznimno kontrolna ispitivanja i drugi kontrolni postupci provode se i u slučaju sumnje da građevni proizvod nije 

u skladu s bitnim značajkama i svojstvima iz glavnog projekta građevine, u skladu s važećim propisima. 

Nadzorni inženjer dužan je upisom u građevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja i drugih 

kontrolnih postupaka prema posebnom propisu kojim se uređuje način provedbe stručnog nadzora građenja, 

obrazac, uvjeti i način vođenja građevinskog dnevnika te sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera. 

 

ZABRANA UGRADNJE 

Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji ne ispunjava zahtjeve iz Tehničkog propisa o građevinskim 

proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24). 

Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u 

skladu s posebnim propisom kojim se uređuje način provedbe. 

 

ODRŽAVANJE GRAĐEVNIH PROIZVODA 

Održavanje građevnih proizvoda, određeno glavnim projektom građevine, mora biti takvo da osigurava 

ispunjavanje projektom određenih svojstava i bitne značajke ugrađenih građevnih proizvoda i ispunjavanje 

drugih uvjeta iz Tehničkog propisa o građevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24). 

 

REKONSTRUKCIJA I ODRŽAVANJE 

Kod rekonstrukcije i održavanja građevine, novougrađeni građevni proizvodi moraju imati jednaka ili povoljnija 

svojstva i bitne značajke od postojećih ugrađenih građevnih proizvoda odgovarajućeg mjesta ugradnje i 

namjene u građevini. 

 
ZAPOČETA GRADNJA GRAĐEVINA 

Ako se izvođenje građevine izvodi prema građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u 

skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, smije se ugraditi građevni proizvod na koje 

upućuje Tehnički propis o građevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24) ako ima odgovarajuća ili 

povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno glavnim projektom odnosno izvedbenim projektom i ako je u 

skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za građevinu uključujući uvjete njegove ugradnje i utjecaje 

okoline. 

Radi provedbe odredbi za dio građevine koji je izveden do početka ugradnje građevnih proizvoda 

specificiranih u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka, mora se popisati stanje 

izvedenih radova u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje način provedbe stručnog nadzora građenja, 

obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog 

inženjera. 

 
IZDANA RJEŠENJA 

Rješenja, izdana u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje upućuju pojedini 

posebni tehnički propisi, za ispitni laboratorij za radnje određivanje tipa proizvoda, za ispitni laboratorij za 

radnje ocjenjivanja i provjere svojstava građevnih proizvoda u odnosu na bitne značajke: reakcije na požar, 

otpornosti na požar, svojstva prilikom vanjskog požara, apsorpcije buke odnosno emisija opasnih tvari, za 

tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje za radnje izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke 

proizvodnje odnosno za tijelo za certificiranje proizvoda za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava 

proizvoda, smatraju se, do isteka roka njihova važenja, rješenjima za obavljanje tih poslova prema normama 

na koje upućuje Tehničkog propisa o građevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24), ako promjene u 

normama nisu takve da utječu na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. 
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Ako odobreno tijelo utvrdi da se u pojedinoj normi radi o promjeni kojom se utječe na ispunjavanje temeljnih 

zahtjeva za građevinu u odnosu na normu prema kojoj joj je doneseno rješenje, dužno je bez odgode o tome 

obavijestiti Ministarstvo. 

Certifikati o stalnosti svojstava proizvoda, certifikati o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje, izvješća o 

ispitivanju te izjave o svojstvima izdani u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje 

upućuju pojedini posebni tehnički propisi iz Tehničkog propisa o građevinskim proizvodima NN (NN35/18, 

104/19, 103/24), smatraju se certifikatima, izvješćima i izjavama izdanim u skladu s Tehničkog propisa o 

građevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24), ako promjene u normama na koje upućuje Tehnički 

propis o građevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24) nisu takve da bi to utjecalo na ispunjavanje 

temeljnih zahtjeva za građevinu. 

Certifikati o stalnosti svojstava proizvoda, certifikati o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje, izvješća o 

ispitivanju te izjave o svojstvima izdani u skladu s ranije datiranim normama istih referencijskih oznaka na koje 

upućuju pojedini posebni tehnički propisi kod kojih je došlo do promjene u normama na koje upućuje 

Tehničkog propisa o građevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24) i koje su takve da bi to utjecalo na 

ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, važe najdulje 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Tehničkog 

propisa o građevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24). 

Za građevne proizvode čija svojstva i bitne značajke moraju odgovarati normama iz Priloga I. Tehničkog 

propisa o građevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24), postupci ocjenjivanja i provjere stalnosti 

svojstava provode se u skladu s datumom početka primjene norme i datumom završetka razdoblja istodobnog 

postojanja naznačenim u Prilogu I. 

 

SVOJSTVA I BITNE ZNAČAJKE GRAĐEVNIH PROIZVODA SPECIFICIRANE PREMA RANIJE DATIRANIM 
NORMAMA 

Glavni projekt građevine u kojem su svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda do stupanja na snagu 

Tehničkog propisa o građevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19) specificirane prema ranije datiranim 

normama istih referencijskih oznaka, smatrat će se pravovaljanim dokumentom za izdavanje akta na temelju 

kojeg se odobrava građenje ako je zahtjev za izdavanjem tog akta zajedno s glavnim projektom podnesen u 

roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Tehničkog propisa o građevinskim proizvodima (NN35/18, 

104/19, 103/24). 

Glavni projekt građevine u kojem su svojstva i bitne značajke građevnih proizvoda do stupanja na snagu 

Tehničkog propisa o građevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24) specificirane prema ranije 

datiranim normama različitih referencijskih oznaka, smatrat će se pravovaljanim dokumentom za izdavanje 

akta na temelju kojeg se odobrava građenje ako je zahtjev za izdavanjem tog akta zajedno s glavnim 

projektom podnesen u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Tehničkog propisa o građevinskim 

proizvodima  (NN35/18, 104/19, 103/24). 

 

NOTIFIKACIJA 

Tehnički propis o građevinskim proizvodima (NN35/18, 104/19, 103/24) notificiran je u skladu s Direktivom 

(EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija 

u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (kodificirani tekst) (Tekst značajan za 

EGP). 

 

PREGLED SVIH MATERIJALA I KONSTRUKCIJA 
• GRAĐEVINSKI RADOVI 

- Tesana građa 
- Portland cement 
- Kameni agregat 
- Betonski čelik 
- Armirani beton 

 
• MONTERSKI RADOVI 

-  cjevovodi, fazonski komadi i armature 
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OPIS POTREBNIH ISPITIVANJA I ZAHTJEVANIH REZULTATA 
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu 

sastavnih materijala, potrebno je: 
-  kontrolirati kvalitetu materijala 
-  osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala 

Za ispitivanje materijala primjenjivati metode ispitivanja, standarde i propise dane u Tehničkim uvjetima, 

hrvatskim propisima HRN i direktivom EU 

 
Za svu ugrađenu opremu potrebno je priložiti atestnu dokumentaciju i uputstva za rad i održavanje na 

hrvatskom jeziku. Potrebno je imati i izjavu uvoznika o sukladnosti opreme s hrvatskim normama i propisima, 

a u skladu zakona o zaštiti na radu i zaštiti od požara. 

 
Sva tražena ispitivanja obavljaju se na teret izvođača radova, a troškovi su uključeni u jediničnim cijenama 

materijala i opreme. 

 
Kontrolu kvalitete radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, investitor povjerava 

pravnoj osobi registriranoj za obavljanje poslova nadzora, odnosno nadzomom inženjeru. 

 
Posebnu pažnju mora se posvetiti: 

- kontroli situacijskog i visinskog položaja 
- kontroli iskopa građevinske jame i cijevnih rovova 
- kontroli kvalitete betona i betonskog željeza 
- kontroli vodonepropusnosti vodovoda 
- kontroli vodonepropusnosti kanalizacije 
- kontroli ispitivanja materijala i radova cestovne kolničke konstrukcije 

 
Kontrola situacijskog i visinskog položaja 
Prije početka izvedbe ovlaštena osoba treba iskolčiti građevinu i izraditi Elaborat iskolčenja. Postaviti reperne 

točke preko kojih će se kontrolirati geodetske visine tražene prema projektu. 
 

Kontrola iskopa građevne jame i cijevnih rovova 
Nakon iskopa gradevinske jame za cijevovode i okna potrebno je izvršiti geomehanički pregled terena kako bi 

se potvrdile karakteristike materijala usvojene u projektu. Potrebno je provjeriti situacijski i visinski položaj. 
 
Kontrola kvalitete betona i betonskog željeza  

• Proizvodnja betona:  
- Ugradnja betona  
- Ispitivanje tlačne čvrstoće  

• Ugradnja armature prema Armatura:  
- Tehnička svojstva armature  

 
- Kontrola vodonepropusnosti vodovoda 

Tlačnu probu izvesti u jednom segmentu i jednom komadu, bez dodatka da se stavljaju razupirači i slično. Na 
kraju priključiti manometar i uz prisustvo nadzora zapisati da je tlak konstantan. 
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Prije punjenja vodom cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, 

krajevima koljenima i račvama. Cijevi ukrutiti (sapeti) na stranice rova i na ravnim dionicama. Sidrenje mora 

biti prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti pritisak do 

nule. 
Cjevovod se mora napuniti vodom iz najnižeg mjesta i iz njega mora biti ispušten sav zrak. Cjevovod mora biti 

napunjen 24 sata prije početka ispitivanja. Dotok vode u cijevi kod punjenja ne smije biti veci od 3,0 l/s. Za 

ispitivanje se upotrebljavaju provjereni baždareni manometri sa točnošću očitanja na 0,1 bar. Probu izvršiti sa 

dva mjema instrumenta. 
Za vrijeme probe izvođač mora imati na licu mjesta montersku ekipu i ovlaštenu osobu za preuzimanje i 
potpisivanje zapisnika. 
Tlačna ispitivanja cjevovoda se ne smiju izvoditi sa montiranim vodovodnim armaturama (zasuni, ZV i sl.). 
Vodovodne armature i njihovi spojevi ispitati će se skupnom tlačnom probom. 
Ako se na ispitnoj dionici pokazu mjesta koja propustaju na spojevima, ispitivanje se prekida i dionica se mora 
ispraziti i otkloniti nedostatke. 
Iz sigumosnih razloga, za vrijeme vršenja probe, mora se prekinuti svaki rad u rovu. 
 
Prethodno ispitivanje 
Cjevovod mora biti odzračen. Poželjno je da se za vrijeme ispitivanja temperatura vode ne mijenja. Ispitni t lak 

mora biti 1,5 x radni tiak ill 5 bara viši od radnog tlaka, a trajanje ispitivanja 2 sata. Ako se poslije 2 sata ne 

primjete nikakva propuštanja, pristupa se glavnom ispitivanju. 
 

Glavno ispitivanje 
Vrši se odmah nakon prethodnog. Nakon što je cjevovod napunjen vodom, odzračen i stavljen pod radni 

pritisak u trajanju od 6 sati, iz cjevovoda se tada ponovno ispušta zrak. Nakon toga se pritisak postupno 

povećava na probni pritisak koji iznosi 1,0 x najveći pogonski +5 kg/cm2 (19 kg/cm2 za cijevi PN16 i 15 

kg/cm2 za cijevi PN10) ili 1,5 x radni tlak i pod tim pritiskom se cijevi drže 2 sata. Minimalni ispitni pritisak 

iznosi 10 kg/cm2. Za vrijeme probe bilježi se i kontrolira svakog sata pritisak na manometrima, temperatura 

vode i stanje podupirača i spojeva. 
Ispitivanje je uspješno, ako u toku probe pritisak nije opao vise od 0,1 bara, kad se uzme u obzir utjecaj 
temperature. Prilikom ispitivanja potrebno je izvršiti kontrolu nepropusnosti voda putem iscrtavanja krivulje 
tiaka i količine vode potrebne za punjenje cjevovoda. Gubitak vode se očitava na krivulji tlačnih količina. 
Nakon završetka tlačne probe treba u cjevovodu zadržati pogonski tlak radi kontrole da ne dođe do oštećenja 
prilikom daljnjeg zatrpavanja. 
 
Skupna proba 
Skupna proba se provodi za ispitivanje svih mjesta spajanja između ispitnih dionica. Provodi se nakon 
uspješno obavljene glavne probe i montaže svih vodovodnih armatura. 
U toku ispitivanja spojna mjesta moraju biti otkrivena. Ispitni pritisak iznosi 1,0 x najveći pogonski tlak u 
trajanju od 2 sata . 
Ispitivanje zadovoljava ako su svi spojevi između dionica vodonepropusni. Minimalni ispitni tiak iznosi 10 
kg/cm2. 
 
Ispiranje i dezinfekcija gotovog cjevnog voda 
Nakon izvršene tlačne probe pristupa se ispiranju cjevnog voda od nečistoće. Za ispiranje se koriste muljni 
ispusti s tim da treba nastojati da voda teče na najniža mjesta. Brzina vode u cijevi mora biti min. 1,5 m/sec. 
Ispiranje čistom vodom vrši se sve dotle dok na ispust ne poteče bistra voda. Za ispiranje je potrebno od 2 do 
5 puta veća količina vode od one s kojom se dionica može napuniti. 
Dezinfekcija vodovoda vrši se od strane ovlaštenog laboratorija. Otvaranjem svih muljnih ispusta i zasuna 
omogućiti će se dezinfekcija svih dijelova cjevovoda. 
Cjevovod ispunjem sredstvom za dezinfekciju treba držati zatvoren 24 sata. Nakon toga treba isprazniti 
cjevovod. 
Voda se iz cjevovoda ne smije ispuštati na obrađene ili prometne površine, prije nego se postigne 
odgovarajuće razrjeđenje. Pražnjenje treba vršiti sporo. Prije i poslije dezinfekcije treba vršiti bakteriološku 



Naziv investitora: GRAD ČAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec  

Naziv građevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE IVANOVEC 

Lokacija građenja: k.č.br. 96/59, k.o. Ivanovec 

DATUM: 03/2026 

OZN.PR: NI-25/2026-H 

 

Projektantski ured: NORD – ING d.o.o. PUTJANE 15, 40 000 ČAKOVEC    
Projektant/ica: BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ. (G 1400) 
Vrsta projekta: IZVEDBENI  PROJEKT 

 
 

list broj  54 

 

analizu vode, kako bi se utvrdilo početno i sadašnje stanje vode. Dezinfekciju cjevnih vodova smiju vršiti samo 
oviaštene osobe prema uputama nadležne sanitame inspekcije. Nakon dezinfekcije cijevi isprati čistom vodom 
koja sadrži uobičajene količine klora za pitku vodu, što će odrediti nadležna sanitama inspekcija. 
 
Kontrola vodonepropusnosti kanalizacije 
Za ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije kojeg čine cjevovodi i objekti na cjevovodu (revizijska okna, 

precrpno okno i predgotovljeni mastolov) koriste se propisi prema HRN EN 1610:2015, prilagođeni terenskim 

uvjetima. Na primjenjeni način, potrebno je temeljito ispitati cjevovod, kanale i okna da se dokaže 

vodonepropusnost. 
Izvedbu opisanog rada vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 

17025:2017 "V" postupkom (ispitivanje vodom prema normi za polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda 

HRN EN 1610:2015) 
Ispitivanje se vrši prije asfaltiranja, a poslije zatrpavanja. Ako cjevovod, revizijsko okno, precrpno okno ili 

mastolov ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod i/iti kontrolno okno, precrpno 

okno ili mastolov te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako 

drugo i daljnje ispitivanje ide na teret izvoditelja radova. Završno izvješće mora biti ovjereno od laboratorija koji 

je akreditiran za provedbu ispitivanja. 

 
Novoizgrađeni kolektor-kontrolno snimanje - provodi Izvođač  
U cilju kvalitete izvedbe predviđeno je kontrolno snimanje kanalizacijskih kolektora robot-kamerom nakon 

polaganja cjevovoda i zatrpavanja,a prije asfaltiranja dionice. Detekciju stanja vršiti prema zahtjevima HRN EN 

13508-2:2011. 
 

Novoizgrađeni kolektor-završno snimanje - provodi Investitor  
 U cilju kvalitete izvedbe predviđeno je završno snimanje kanalizacijskih kolektora robot-kamerom nakon 

završetka svih radova te detekciju stanja prema zahtjevima HRN EN 13508-2:2011. Izvođač je dužan 

obavijestiti Investitora 10 dana prije tehničkog pregleda kako bi Investitor izvršio detekciju stanja prema normi. 
 
Vodovodne i kanalizacijske cijevi 
Dimenzije, fizičke i mehaničke osobine cijevi moraju odgovarati spomenutim HRN EN. 
Način transporta, rukovanja, polaganja u rov i montažu cijevi treba izvršiti po naputcima proizvođača cijevi. Za 
upotrijebljenu cijev s kolčakom kao i za gumene brtve izvoditelj radova od proizvođača cijevi treba osigurati 
dokaze u skladu sa HRN EN. 
         
Betonski radovi 
Građevine od betona i armiranog betona trebaju biti izvedene u skladu s Tehničkim propisima za građevinske 
konstrukcije (NN 17/2017, 75/2020, 7/2022). 
Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i 
moraju biti specificirana prema normi HRN EN 206:2021,i normama na koje ta norma upućuje.  
Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, 
ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 
206:2021. Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku moraju sadržavati podatke 
prema normi HRN EN 206:2021 potrebne proizvođaču za proizvodnju projektiranog betona specificiranih 
svojstava i specificiranog načina primjene, te korisniku za pouzdanu ugradnju betona. 
Betoni do uključivo razreda tlačne čvrstoće C16/20 namijenjeni izradi nearmiranih elemenata na mjestu 
proizvodnje betona, za koje je specificiran samo razred tlačne čvrstoće (marka betona), mogu se pri uporabi 
najveće frakcije agregata 16 do 32 mm smatrati betonima normiranog zadanog sastava i proizvoditi s 
cementom tipa CEM I ili CEM II, razreda čvrstoće cementa 32,5 prema normi HRN EN 197-1:2012. 
Projektirani beton treba na otpremnici biti označen prema HRN EN 206:2021, pri čemu oznaka mora obvezno 
sadržavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće, te podatke o ostalim svojstvima  kada su ta svojstva 
uvjetovana projektom betonske konstrukcije. 
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Betoni zadanog sastava i normiranog zadanog sastava umjesto razredom tlačne čvrstoće u otpremnici trebaju 
biti označeni tipom i količinom cementa u m3 ugrađenog betona, te podacima o ostalim svojstvima kada su ta 
svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije. 
 
 
 
 
 
 
NORMA ZA BETON: 

- HRN EN 206:2021 Beton – Specifikaija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 
206:2013+A2:2021) 

 
 
ARMATURA 
ZA ČELIK ZA ARMIRANJE PRIMJENJUJU SE NORME: 

- HRN EN 10080:2012 - Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje– Općenito  
- HRN 1130-1:2008 - Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 1. dio: Tehnički 

uvjeti isporuke čelika razreda A  
- HRN 1130-2:2008 - Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 2. dio: Tehnički 

uvjeti isporuke čelika razreda B  
- HRN 1130-3:2008 - Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 3. dio: Tehnički 

uvjeti isporuke čelika razreda C  
- HRN 1130-4:2008 - Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 4. dio: Tehnički 

uvjeti isporuke zavarenih mreža   
- HRN 1130-5:2008 - Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 5. dio: Tehnički 

uvjeti isporuke rešetkastih  nosaća  
 
Tehnička svojstva armature moraju ispunjavati opće i posebne temeljne zahtjeve za krajnju namjenu i ovisno o 
vrsti čelika moraju biti specificirana prema normama nizova HRN EN 10080:2012 odnosno HRN EN:10138-1. 
 

Armatura se izrađuje odnosno proizvodi kao: 
a) armatura za armirane betonske konstrukcije, od čelika za armiranje betona 

 

Dokazivanje uporabljivosti armature uključuje zahtjeve za: 
a) izvođačevom kontrolom izrade i ispitivanja armature 

 

Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka za norme HRN EN 
10080:2012. 
 

Ako je armatura sklop čelika za armiranje i drugog čeličnog proizvoda (čelični lim, čelični profil, čelična cijev i 
sl.) uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja tih čeličnih proizvoda provodi se 
prema normi HRN EN ISO 377:2017. 
 

Armatura proizvedena prema tehničkoj specifikaciji za koju je sukladnost potvrđena, smije se ugraditi u 
betonsku konstrukciju ako ispunjava zahtjeve projekta te betonske konstrukcije. 
 

Prije ugradnje armature provode se odgovarajuće nadzorne radnje te druge kontrolne radnje određene 
propisima. 
 
NORME ZA ČELIK ZA ARMIRANJE 

- HRN EN ISO 4063:2023 – Zavarivanje, tvrdo lemljenje, lemljenje i rezanje – Nomenklatura 
postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:2023; EN ISO 4063:2023) 

- HRN RN ISO 1766-1:2008 Zavarivanje čelika za armiranje – 1. dio: Nosivi zavareni spojevi (ISO 
17660-1:2006; EN ISO 17660-1:2006) 
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- HRN EN ISO 17660-2:2008 – Zavarivanje čelika za armiranje – 2. dio: Nenosivi zavareni spojevi 
(ISO 17660-2:2006; EN ISO 17660-2:2006) 

- HRN RN ISO 9606-1:2017 – Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. 
dio: Čelici (ISO 9606-1:2012 uključujući Cor 1:2012 i Cor 2:2013; EN ISO 9606-1:2017) 

- HRN RN 1992-1-1:2013 – Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – Dio 1:1: Opća pravila 
i pravila za zgrade (EN 1992-1-1:2004+AC:2010) 

- HRN EN 1992-1-2:2013/A1:2019 – Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – Dio 1-2: 
Opća pravila – Proračun konstrukcija na djelovanje požara (EN 1992-1-2:2004/A1:2019) 
 

 
OSIGURANJE ROVA I IZVEDBA GRAĐEVINE 
Da bi građevina (vodovod i kanalizacija) bila kvalitetno izvedena jedan od preduvjeta bio bi da se pravilno 
izvedu građevinski iskopi i osigura rov. Iskop rova za vodovod i kanalizaciju predviđen je da se većim dijelom 
izvede strojno (95%), a manjim ručno (5%). 
Da ne dođe do urušavanja zemlje u rov s okomitim stjenkama, rov treba razupirati (kod kanalizacije). 
Nakon polaganja cjevovoda na odgovarajuću podlogu i propisanih ispitivanja, cijevi se zatrpavaju sa slojem 
pijeska i zemljanim materijalom u slojevima uz nabijanja. 
Čitavi posao mora biti kontroliran od nadzornog inženjera i to stalno kako bi se osigurala propisana kvaliteta 
radova.  
 
POLAGANJE CIJEVI 
Polaganje cijevi mora biti u skladu sa važećim propisima i standardima. 
Pažljivo polaganje cjevovoda garantira dugi vijek trajanja mreže te na to treba obratiti posebnu pažnju i 
pridržavati se danih uputstva: 
- širina rova se određuje prema promjeru cijevi; dubina rova veća od 0,8 m da se izbjegne zamrzavanje. 
- cijev mora ležati u rovu po cijeloj dužini i to na podlozi od sitnozrnatog šljunka granulacije 8-16/ili pjeska u 
sloju debljine 10 cm.  
Kod zatrpavanja cjevovoda prvi sloj iznad cijevi mora biti također od sitnozrnatog šljunka 8-16/ ili pjeska.  Oba 
sloja treba nabiti prije prelaska na konačno zatrpavanje rova materijalom od iskopa. 
 
BRTVLJENJE I SPAJANJE CIJEVI 
Spajanje pocinčanih čeličnih (vodovod) cijevi vrši se pomoću navojnica i čeličnih pocinčanih fazonskih 
komada.  
Spajanje PVC cijevi vrši se pomoću gumenih brtvi. Brtve (gumeni prstenovi) moraju biti izvedeni od materijala 
otpornog prema agresivnim supstancama i starenju. 

 
Pri spajanju i brtvljenju potrebno je posebno pripaziti na slijedeće : 

- dozvoljena je upotreba samo čistih i suhih gumenih prstenova, 
- površina brtvljenja na kolčak mora biti čista i suha i ni u kojem slučaju oštećena, 
- preporuča se upotreba maziva (vazelin, masni sapun). 

 
Spajanje PE-HD cijevi vrši se pomoću elektrospojnica ili sučeonim zavarivanjem.  
 
Popis primjenjenih normi: 

- HRN EN 10224:2003/A1:2008 - Nelegirane čelične cijevi i spojnice za prijenos vode i drugih 
vodenastih tekućina - Tehnički uvjeti isporuke (EN 10224:2002/A1:2005) 

- HRN EN 10224:2003 – Nelegirane čelične cijevi i spojnice za prijenos vode i drugih vodenastih 
tekućina – Tehnički uvjeti isporuke (EN 10224:2022/A1:2005) 

- HRN EN 10224:2003/A1:2008 – Nelegirane čelične cijevi i spojnice za prijenos vode i drugih 
vodenastih tekućina -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10224:2002/A1:2005) 

- HRN EN 10311:2007 – Spojevi za spajanje čeličnih cijevi i spojnica za prijenos vode i drugih 
vodenastih otopina (EN 10311:2005) 

- HRN EN 10312:2003 – Zavarene cijevi od nehrđajućih čelika za cjevovode vodenastih tekućina 
uključujući pitku vodu -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10312:2002) 

- HRN EN 10312/A1:2007 – Zavarene cijevi od nehrđajućeg čelika za prijenos vode i ostalih 
vodenastih otopina -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10312:2002/A1:2005) 
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- HRN EN 13160-1:2016 – Sustavi za otkrivanje propuštanja -- 1. dio: Osnovna načela (EN 13160-
1:2016) 

- HRN EN 19:2003 Industrijski ventili -- Označivanje (EN 19:2002) 
- HRN EN 512:2005 – Vlakneno-cementni proizvodi - Tlačne cijevi i spojevi (EN 

512:1994+A1:2001) 
- HRN EN 545:2010 - Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode 

za vodu - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2010) 
- HRN EN 639:2005 – Opći zahtjevi za betonske tlačne cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 

639:1994) 
- HRN EN 640:2005 – Armiranobetonske tlačne cijevi i betonske tlačne cijevi s jednoliko 

raspoređenom armaturom (bez unutarnje cijevi), uključujući spojeve i fitinge (EN 640:1994) 

- HRN EN 641:2005 – Armiranobetonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi, uključujući 
spojeve i fitinge (EN 641:1994) 

- HRN EN 642:2005 – Prednapete betonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi ili bez nje, 
uključujući spojeve, fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti čelik za cijevi (EN 642:1994) 

- HRN EN 805:2005 – Opskrba vodom -- Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada (EN 805:2000) 
- HRN EN 806-1:2005 – Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu 

-- 1. dio: Općenito (EN 806-1:2000+A1:2001) 
- HRN EN 1074-1:2002 – Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i 

odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1074-1:2000) 
- HRN EN 1074-2:2002/A1:2008 – Zaporni uređaji za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima 

namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 2. dio: Zaporni uređaji za odvajanje (EN 1074-
2:2000/A1:2004) 

- HRN EN 1074-2:2002/A1:2008 – Zaporni uređaji za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima 
namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 2. dio: Zaporni uređaji za odvajanje (EN 1074-
2:2000/A1:2004) 

- HRN EN 1074-3:2002 – Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i 
odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 3. dio: Nepovratni ventili (EN 1074-3:2000) 

- HRN EN 1074-4:2002 – Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i 
odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 4. dio: Odzračni ventili (EN 1074-4:2000) 

- HRN EN 1074-5:2002 – Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i 
odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 5. dio: Regulacijski ventili (EN 1074-5:2001) 

- HRN EN 1074-6:2008 – Zaporni uređaji za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i 
odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 6. dio: Hidranti (EN 1074-6:2008) 

- HRN EN ISO 1452-1:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu 
tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Općenito (ISO 
1452-1:2009; EN ISO 1452-1:2009) 

- HRN EN ISO 1452-2:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu 
tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 2. dio: Cijevi (ISO 1452-
2:2009; EN ISO 1452-2:2009) 

- HRN EN ISO 1452-3:2011, Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i 
nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 3. dio: Spojnice (ISO 
1452-3:2009; ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-3:2010) 

- HRN EN ISO 1452-4:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu 
tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 4. dio: Ventili (ISO 1452-
4:2009; EN ISO 1452-4:2009) 

- HRN EN ISO 1452-5:2011, Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i 
nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 5. dio: Prikladnost 

sustava za uporabu (ISO 1452-5:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-5:2010) 
- HRN EN ISO 23856:2021 – Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu opskrbu vodom, 

odvodnju i kanalizaciju -- Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliesterskih 
smola (UP) (ISO 23856:2021; EN ISO 23856:2021) 

- HRN EN 12201-1:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju 
-- Polietilen (PE) -- 1. dio: Općenito (EN 12201-1:2011 

- HRN EN 12201-2:2013 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju 
-- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi (EN 12201-2:2011+A1:2013) 
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- HRN EN 12201-3:2012 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju 
-- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011+A1:2012) 

- HRN EN 12201-4:2012 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju 
-- Polietilen (PE) -- 4. dio: Ventili (EN 12201-4:2012) 

- HRN EN 15081:2008 – Industrijski zaporni uređaji -- Ugradbene garniture za spajanje djelomično 
zakretnog pogonskog člana zapornog uređaja (EN 15081:2007) 

- HRN EN ISO 15874-1:2013/A1:2022 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom 

vodom -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Općenito -- Amandman 1: Ispitivanje otpornosti na udar 
(ISO 15874-1:2013/Amd 1:2022; EN ISO 15874-1:2013/A1:2022) 

- HRN EN ISO 15874-1:2013/A1:2022 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom 

vodom -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Općenito -- Amandman 1: Ispitivanje otpornosti na udar 
(ISO 15874-1:2013/Amd 1:2022; EN ISO 15874-1:2013/A1:2022) 

- HRN EN ISO 15874-2:2013/A2:2022 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom 

vodom -- Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi -- Amandman 2: Ispitivanje otpornosti na udar (ISO 
15874-2:2013/Amd 2:2022; EN ISO 15874-2:2013/A2:2022) 

- HRN EN ISO 15874-3:2013/A2:2021 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i 
hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15874-3:2013/Amd 2:2021; EN 
ISO 15874-3:2013/A2:2021) 

- HRN EN ISO 15874-5:2013 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- 

Polipropilen (PP) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 15874-5:2013; EN ISO 15874-
5:2013) 

- HRN EN ISO 15875-2:2004/A2:2021 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom 
vodom -- Umreženi polietilen (PE-X) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15875-2:2003/Amd 2:2020; EN ISO 
15875-2:2003/A2:2020) 

- HRN EN ISO 15875-2:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom 

vodom -- Umreženi polietilen (PE-X) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 
15875-2:2003/A1:2007) 

- HRN EN ISO 15875-3:2004/A1:2021 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom 

vodom -- Umreženi polietilen (PE-X) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15875-3:2003/Amd 1:2020; EN 
ISO 15875-3:2003/A1:2020) 

- HRN EN ISO 15876-2:2017/A1:2021 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom 

vodom -- Polibuten (PB) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15876-2:2017/Amd 1:2020; EN ISO 15876-
2:2017/A1:2020) 

- HRN EN ISO 15876-3:2017/A1:2021 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i 
hladnom vodom -- Polibuten (PB) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15876-3:2017/Amd 1:2020; EN 
ISO 15876-3:2017/A1:2020) 

- HRN EN ISO 15877-2:2009/A2:2021 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom 

vodom -- Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15877-2:2009/Amd 2:2020; EN 
ISO 15877-2:2009/A2:2020) 

- HRN EN ISO 15877-3:2009/A2:2021 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i 
hladnom vodom -- Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15877-
3:2009/Amd 2:2021; EN ISO 15877-3:2009/A2:2021) 

- HRN EN ISO 21003-2:2008/A1:2011 – Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i 
hladnom vodom u zgradama -- 2. dio: Cijevi -- Amandman 1 (ISO 21003-2:2008/Amd 
1:2011; EN ISO 21003-2:2008/A1:2011) 

- HRN EN ISO 21003-2:2008 - Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom 
u zgradama -- 2. dio: Cijevi (ISO 21003-2:2008; EN ISO 21003-2:2008) 

- HRN EN ISO 21003-3:2008/A1:2021 – Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom 

vodom u zgradama -- 3. dio: Spojnice (ISO 21003-3:2008/Amd 1:2021; EN ISO 21003-
3:2008/A1:2021) 

- HRN EN 545:2010 – Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode 
za vodu -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2010) 
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- HRN EN ISO 1452-3:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu 
i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 3. dio: 
Spojnice (ISO 1452-3:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-3:2010) 

- HRN EN ISO 1452-5:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu 
i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 5. dio: 
Prikladnost sustava za uporabu (ISO 1452-5:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 
1452-5:2010) 

- HRN EN 12201-1:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju 
–– Polietilen (PE) –– 1. dio: Općenito (EN 12201-1:2011) 

- HRN EN 12201-2:2013 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i 
kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi (EN 12201-2:2011+A1:2013) 

- HRN EN 12201-3:2012 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i 
kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011+A1:2012) 

- HRN EN 12201-4:2012 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju 
–– Polietilen (PE) –– 4. dio: Ventili (EN 12201-4:2012) 

- HRN EN ISO 15877-3:2009/A1:2011 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom 
vodom –– Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) –– 3. dio: Spojnice –– Amandman 1 (ISO 15877-
3:2009/Amd 1:2010; EN ISO 15877-3:2009/A1:2010) 

- HRN EN 12201-3:2012 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju 
-- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011+A1:2012) 

- HRN EN 14525:2022 – Duktilne željezne i čelične širokotolerantne spojnice i prirubnički 
priključci za upotrebu kod cijevi iz različitih materijala: duktilno željezo, sivi lijev, čelik, PVC-
U, PVC-O, PE, cement ojačan vlaknima (EN 14525:2022) 

- HRN EN 588-2:2005 – Vlakneno-cementne cijevi za odvodnju i kanalizaciju -- 2. dio: Kontrolna 
okna i inspekcijske komore (EN 588-2:2001) 

- HRN EN 598:2009 – Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za odvodnju 
otpadnih voda -- Zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 598:2007+A1:2009) 

- HRN EN 681-1:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene 
za transport vode i odvodnju -- 1. dio: Vulkanizirana guma (EN 681-
1:1996+A1:1998+A2:2002+AC:2002) 

- HRN EN 681-1:2003/A3:2007 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode 
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1. dio: Vulkanizirana guma (EN 681-1:1996/A3:2005) 

- HRN EN 681-2:2003/A2:2007 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode 
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-
2:2000+A1:2005) 

- HRN EN 681-3:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene 
za transport vode i odvodnju -- 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume (EN 681-
3:2000+A1:2002) 

- HRN EN 681-4:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene 
za transport vode i odvodnju -- 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi (EN 681-
4:2000+A1:2002) 

- HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr. 1:2008 – Lijevano-željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i 
pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, metode ispitivanja i osiguranje 
kvalitete (EN 877:1999/A1:2006/AC:2008) 

- HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr. 1:2008 – Lijevano-željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi 
spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, metode ispitivanja i 
osiguranje kvalitete (EN 877:1999/A1:2006/AC:2008) 

- HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008 – Lijevano-željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i 
pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, metode ispitivanja i osiguranje 
kvalitete (EN 877:1999/A1:2006/AC:2008) 

- HRN EN 1123-1:2008 – Cijevi i spojni dijelovi od uzdužno zavarenih, vruće pocinčanih čeličnih 
cijevi s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i 
kontrola kvalitete (EN 1123-1:1999+A1:2004) 
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- HRN EN 1124-1:2007 – Cijevi i oblikovni komadi uzdužno zavarenih cijevi od nehrđajućeg čelika 
s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje, kontrola 
kvalitete (EN 1124-1:1999+A1:2004) 

- HRN EN 10255:2008 – Cijevi od nelegiranih čelika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja  
Tehnički uvjeti isporuke (EN 10255:2004+A1:2007) 
HRN EN 12380:2005 – Odzračni ventili za odvodne sustave -- Zahtjevi, ispitne metode i ocjena 
sukladnosti (EN 12380:2002) 

- HRN EN 13101:2007 – Penjalice za pristup čovjeka u podzemne komore -- Zahtjevi, 
označivanje, ispitivanje i vrednovanje sukladnosti (EN 13101:2002) 

- HRN EN 14396:2008 – Učvršćene ljestve za okna (EN 14396:2004) 

- HRN EN 681-2:2003/A2:2007 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode 
namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-
2:2000/A2:2005) 

- HRN EN 681-3:2003/A2:2007 – Elastomerne brtve –– Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode 
namijenjene za transport vode i odvodnju –– 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume (EN 
681-3:2000/A2:2005) 

- HRN EN 681-4:2003/A2:2007 – Elastomerne brtve –– Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode 
namijenjene za transport vode i odvodnju –– 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi (EN 
681-4:2000/A2:2005) 

- HRN EN 588-1:2005 – Vlakneno-cementne cijevi za kanalizacijske sustave i odvodnju -- 1. dio: 
Cijevi, spojnice i oblikovni komadi za gravitacijske sustave (EN 588-1:1996) 

- HRN EN 1329-1:2020 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i 
visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 
1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1329-1:2020) 

- HRN EN 1401-1:2023 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1401-
1:2019+A1:2023) 

- HRN EN 1451-1:2000 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i 
visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije 
za cijevi, spojnice i sustav (EN 1451-1:1998) 

- HRN EN 1453-1:2003 – Plastični cijevni sustavi s cijevima sa strukturiranom stjenkom za 
odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar zgrada -- Neomekšani 
poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi i sustav (EN 1453-1:2000) 

- HRN EN 1455-1:2023 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niska i 
visoka temperatura) unutar građevinskih konstrukcija -- Akrilonitril/butadien/stiren (ABS) -- 1. dio: 
Zahtjevi za cijevi, spojnice i sustav (EN 1455-1:2022) 

- HRN EN 1452-1:2010 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu 
tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Općenito (ISO 
1452-1:2009; EN ISO 1452-1:2009) 

- HRN EN 1519-1:2019 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i 
visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Zahtjevi za cijevi, 
spojnice i sustav (EN 1519-1:2019) 

- HRN EN 1565-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i 
visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Mješavine kopolimera stirena (SAN+PVC) 
-- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustave (EN 1565-1:1998) 

- HRN EN 1566-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i 
visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Klorirani poli(vinil-klorid) (PVC-C) -- 1. 
dio: Zahtjevi za cijevi, spojnice i sustav (EN 1566-1:2022) 

- HRN EN 1852-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-1:2009) 

- HRN EN 12666-1:2011 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-1:2005+A1:2011) 

- HRN EN 13476-1:2018 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), 
polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 1. dio: Opći zahtjevi i svojstva (EN 13476-1:2018) 
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- HRN EN 13476-2:2020 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), 
polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 2. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom 
unutarnjom i vanjskom površinom i sustav, tip A (EN 13476-2:2018+A1:2020) 

- HRN EN 13476-3:2020 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), 
polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom 
unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom i sustav, tip B (EN 13476-3:2018+A1:2020) 

- HRN EN ISO 11296-1:2018 - Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za 
odvodnju i kanalizaciju -- 1. dio: Općenito (ISO 11296-1:2018; EN ISO 11296-1:2018) 

- HRN EN 13566-2:2005 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za 
odvodnju i kanalizaciju -- 2. dio: Obnavljanje s kontinuiranim cijevima (EN 13566-2:2005) 

- HRN EN 13566-3:2003 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za 
odvodnju i kanalizaciju -- 3. dio: Obnavljanje s prianjajućim cijevima (EN 13566-3:2002) 

- HRN EN ISO 11296-4:2018 - Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža 
za odvodnju i kanalizaciju -- 4. dio: Oblaganje nanošenjem strukturiranih duromernih slojeva na 
terenu (ISO 11296-4:2018; EN ISO 11296-4:2018) 

- HRN EN 13566-7:2007 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za 
odvodnju i kanalizaciju -- 7. dio: Obnavljanje sa zavojno oblikovanim cijevima (EN 13566-7:2007) 

- HRN EN 13598-1:2020 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za 
pomoćne spojnice i plitke kontrolne komore (EN 13598-1:2020) 

- HRN EN 13598-2:2020 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: Specifikacije za 
kontrolna okna i kontrolne komore (EN 13598-2:2020) 

- HRN EN 13598-2:2020 - Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: Specifikacije za 
kontrolna okna i kontrolne komore (EN 13598-2:2020) 

- HRN EN ISO 23856:2021 - Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu opskrbu vodom, odvodnju 
i kanalizaciju -- Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliesterskih smola (UP) 
(ISO 23856:2021; EN ISO 23856:2021) 

- HRN EN 14758-1:2023 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Polipropilen s mineralnim modifikatorima (PP-MD) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i 
sustav (EN 14758-1:2023) 

- HRN EN 13598-1:2020 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za 
pomoćne spojnice i plitke kontrolne komore (EN 13598-1:2020) 

- HRN EN 12666-1:2011 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-1:2005+A1:2011) 

- HRN EN 14758-1:2023 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- 
Polipropilen s mineralnim modifikatorima (PP-MD) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i 
sustav (EN 14758-1:2023) 

 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22, 103/24) 

- Tehnički propisi o građevinskim proizvodima (NN 35/18, 104/19) 
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2.4. UVIJETI ODRŽAVANJA  I VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE 
 
Uvjeti za održavanje građevine 

Održavanje građevine provodi se na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu na 
razini ispunjavanja tih zahtjeva postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole. 
Za građevine kojima postupku izdavanja uporabne dozvole nije prethodilo ispitivanje ispunjavanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu, održavanje se provodi u cilju očuvanja temeljnih zahtjeva na zatečenoj razini. Pod 
zatečenom razinom ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu podrazumijeva se razina koju građevina ima 
kada je u tehnički i/ili funkcionalno ispravnom stanju. 

Održavanje građevine se provodi na način da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina tehnička svojstva i 
ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine i propisima te aktima za građenje u skladu s kojima je 
građevina izgrađena. 

Održavanje građevine podrazumijeva: 
1. redovite preglede građevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na način određen projektom 

građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine, u 
skladu sa Pravilnikom o održavanju građevina NN br. 122/14, 98/19 i/ili posebnim propisom 
donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji NN br. 153/13, 20/2017,39/19,125/19, 
145/2024 a u slučaju ugrađene opreme, uređaja i instalacija i drugog i s planom servisiranja u 
rokovima propisanim u jamstvima proizvođača ugrađenih proizvoda 

2. izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog događaja ili 
po inspekcijskom nadzoru 

3. izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili 
funkcionalno stanje određeno projektom građevine odnosno propisima te aktima za građenje u 
skladu s kojima je građevina izgrađena 

4. vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine: u kontinuitetu rednih brojeva navedeni i 
danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te 
izvedenim radovima u svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za građevinu, 
funkcionalnosti i sigurnosti građevine u uporabi. 
 

Redoviti i izvanredni pregledi 
Redoviti pregledi i izvanredni pregledi uključuju osobito: 

1. utvrđivanje je li građevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravnom stanju (deformacije, položaj i 
veličine napuklina i pukotina te druga oštećenja vezana za očuvanje tehničkih svojstava 
građevine) 

2. utvrđivanje stanja zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine, ako postoje 

3. utvrđivanje veličine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju vizualnog 
pregleda sumnja u geometrijska odstupanja koja su veća od dopuštenih odnosno izvan granica 
tolerancije 

4. utvrđivanje ispunjava li građevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve određene projektom 
građevine 

5. utvrđivanje usklađenosti uređaja i opreme sa projektom građevine 
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6. utvrđivanje osigurava li građevina nesmetan pristup i kretanje osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti, ako je primjenjivo. 
 

Utvrđivanje činjenica provodi se: opažanjima, mjerenjima, ispitivanjima, uvidom u dokumentaciju građevine 
(nacrti, troškovnici, građevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvješća, fotodokumentacija, nalozi, zapisnici i sl.), 
uređaja, opreme, instalacija te na drugi prikladan način. 

Redovito i izvanredno održavanje 

Održavanje građevine se, u cilju održavanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih 
svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja, provodi putem redovitog i izvanrednog održavanja. 
Redovito održavanje građevine obuhvaća provođenje skupa preventivnih mjera koje se provode prema 
prethodno utvrđenom planu i programu kako bi se trajno zadržala primjerena uporabljivost građevine tijekom 
njezina trajanja, te skup preventivnih ili interventnih mjera koje obuhvaćaju zamjenu, dopunu i/ili popunu 
dijelova građevine i ugrađene opreme u razmacima i opsegu određenim projektom građevine, odnosno u 
slučaju kada dio građevine više nije uporabljiv, a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog 
događaja. 

Redovito održavanje obuhvaća osobito: 
1. praćenje i kontrolu stanja građevine odnosno njezinog dijela radi uočavanja ili utvrđivanja 

nedostataka na njoj tijekom uporabe, a koji mogu ugroziti stabilnost građevine ili susjednih 
građevina, njezine funkcije, zdravlje ljudi i okoliš 

2. otklanjanje nedostataka na način i u opsegu potrebnom da se zatečeno stanje građevine uskladi 
s projektiranim stanjem građevine 

 

Ovisno o vrsti građevine, skup preventivnih mjera koje se provode u okviru redovitog održavanja prema 
prethodno utvrđenom planu i programu kako bi se trajno zadržala primjerena uporabljivost građevine tijekom 
njezina trajanja, može obuhvatiti: 

1. održavanje čistim i prohodnim dijelova građevine u slučajevima u kojima o čistoći i prohodnosti tih 
dijelova ovisi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ili trajnost građevine 

2. popravak dijelova građevine koji su oštećeni redovitom uporabom građevine, a kojima ovisi 
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ili trajnost građevine 

3. obnova zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine 

4. ugađanje, čišćenje, podmazivanje, servisiranje ugrađene opreme i uređaja, provjera razine 
tekućina i druge aktivnosti koji su predviđeni projektom građevine i dokumentacijom te opreme, 
uređaja i instalacija. 
 

Ovisno o vrsti građevine, skup preventivnih ili interventnih mjera koje se provode u okviru redovitog 
održavanja, a koje uključuju zamjenu, dopunu i/ili popunu dijelova građevine i ugrađene opreme u razmacima i 
opsegu određenim projektom građevine, odnosno u slučaju kada dio građevine više nije uporabljiv a ta 
neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog događaja, može obuhvatiti: 

1. zamjenu dijelova građevine i opreme, uređaja i instalacija za koje je istekao rok trajanja ili je 
dotrajala tijekom uporabe, odgovarajućim ispravnim dijelovima 

2. otklanjanje nedostataka glede osiguravanja nesmetanog pristupa i kretanje osobama s 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ako je primjenjivo 

3. otklanjanje posljedica izazvanih predvidivim ili očekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim 
djelovanjem vode ili djelovanjem atmosferilija na građevinu 

 

Za građevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o 
gradnji razvrstavaju u građevine 1., 2. i 3. skupine vlasnik je dužan izraditi plan i program održavanja koji 
određuje koje će se radnje redovitog održavanja provoditi u razdoblju od pet godina. 

Izvanredno održavanje podrazumijeva skup mjera koje se provode kako bi se uklonile posljedice izvanrednih 
djelovanja i okolnosti koje su umanjile ili ugrozile uporabljivost građevine te kako bi se građevina obnovila u 
prvobitno tehničko i/ili funkcionalno stanje ili dovela u stanje usklađeno s projektiranim stanjem građevine. 

Ovisno o vrsti građevine, skup mjera može obuhvatiti: 
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1. zamjenu dijelova građevine i opreme, uređaja i instalacija koja je oštećena izvanrednim 
događajem, odgovarajućim ispravnim jednakovrijednim dijelovima 

2. otklanjanje posljedica izazvanih nepredvidivim ili neočekivanim erozijama okolnog tla, 
neposrednim djelovanjem vode, djelovanjem atmosferilija na građevinu ili seizmičkim 
djelovanjem. 

 

Pri održavanju građevina dopušteno je upotrijebiti samo građevne i druge proizvode koji ispunjavaju uvjete 
propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona. 
 

Pri održavanju građevina: 
1. uporabljeni građevni proizvodi moraju imati svojstva bitnih značajki koja odgovaraju ili su 

povoljnija od svojstava bitnih značajki izvorno ugrađenih građevnih proizvoda, 
2. drugi uporabljeni proizvodi moraju ispunjavati tehničke zahtjeve na način koji odgovara ili je 

povoljniji od ispunjavanja tehničkih zahtjeva izvorno ugrađenih proizvoda 

Radovima na održavanju građevine ne smije se mijenjati tehničko rješenje građevine, ugrožavati ispunjavanje 
temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta koje mora ispunjavati građevina niti mijenjati usklađenost 
građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građevina izgrađena. 

Osim uvjeta održavanjem građevine koja je kao pojedinačno kulturno dobro upisana u Registar kulturnih 
dobara Republike Hrvatske, ne smiju se narušiti spomenička svojstva koja su zaštićena rješenjem o 
utvrđivanju svojstava kulturnog dobra.Na izvođenje radova na održavanju građevina na odgovarajući način 
primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojima se uređuje građenje građevina. 

Početak izvođenja radova izvanrednog održavanja potrebno je prijaviti u skladu s odredbama koje se odnose 
na prijavu početka građenja, prijavi nije potrebno priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica. 
Iznimno je dopušteno početak izvođenja radova izvanrednog održavanja prijaviti i kasnije od roka određenog 
odredbama Zakona o gradnji koje se odnose na prijavu početka građenja, ako je to opravdano zbog potrebe 
da se radovima pristupi bez odgode. 

Način dokumentiranja održavanja građevine 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja građevine odnosno njezinih dijelova, dokumentira se na način kako 
je to određeno glavnim projektom građevine, te: 

1. izvješćima (zapisnicima) o pregledima i ispitivanjima građevine odnosno njezinih dijelova 

2. zapisima (nalozima) o radovima održavanja 

3. prijavom početka izvođenja radova iz članka 15. ovoga Pravilnika, kada je ista potrebna 

4. na drugi prikladan način, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o 
gradnji nije što drugo određeno 

 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja građevine odnosno njezinih dijelova se, osim dokumentima može 
dokumentirati i projektima, te zapisima o rezultatima aktivnosti - utvrđivanje stanja zaštitnih slojeva odnosno 
sustava zaštite građevine. 

Za građevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o 
gradnji razvrstavaju u građevine 1. 2. i 3. skupine vlasnik građevine dužan je voditi evidenciju održavanja u 
kojoj se pohranjuju: 

1. plan i program održavanja 

2. 2. dokumenti/zapisi (nalozi) o radovima održavanja 

3. 3. drugi dokazi da su predviđene mjere i radnje održavanja obavljene 

4. 4. obveze odnosno preporuke za daljnje održavanje. 
 

UNAPREĐIVANJE SVOJSTAVA GRAĐEVINE 

Vlasnik građevine dužan je unapređivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu – vodovodnoj mreži te 
osigurati nesmetani pristup i kretanje radnih strojeva za održavanje vodovodne mreže. 
 
VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE 
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Projektirani vijek trajanja instalacije vodovoda i odvodnje je 30 godina, uz redoviti preglede instalacija, 
otklanjanje nedostataka u toku eksploatacije objekta, pravovremeni servis i  zamjenu ventila, armatura i slično. 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 

 
ZAKONI 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) 

- Zakon o gradnji (NN 155/25) 

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 

- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 7/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) 

- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19, 155/23) 

 
PRAVILNICI 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN105/2020) 

- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne 

kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 03/11) 

- Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti isitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju 
i pročišćavanje otpadnih voda (NN 9/2020) 

 
MJERE I ZAŠTITA PRILIKOM IZVEDBE VODOVODA I KANALIZACIJE 
Pri iskopu i montaži cijevi voditi računa o primjeni mjera predviđenih Zakonom o zaštiti na radu. 
Iskop treba u svemu vršiti prema propisima za zemljane radove. 
Kod iskopa rovova za polaganje cjevovoda mora se primjeniti odgovarajuća metoda razupiranja, odnosno 
osiguranje pokosa. 
Izvoditelj radova mora predložiti način razupiranja, koji će se primjeniti, ali ga nadzorni inženjer treba 
predhodno odobriti. 
Ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo naniže. Svako potkopavanje je zabranjeno. 
Kopanje zemlje na dubini većoj od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom. 
Pri strojnom kopanju zemlje, rukovodilac stroja ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti radnika 
koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje. 
Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike, vode ili slično, radovi na iskopu 
moraju se izvoditi po uputstvima i pod nadzorom stručne osobe, određene sporazumom između poduzeća 
kojima pripadaju, odnosno koje održavaju te instalacije i izvoditelja radova. 
Ako se u tijeku iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor, kako je 
predhodno naglašeno. 
Prije vršenja iskopa zemlje ili čišćenja zemlje zatrpanih jama, kanala i drugog, mora se predhodno provjeriti da 
li eventualno nema ugljičnog monoksida odnosno druguh štetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova. 
Za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve, tolike dužine da prelazi 
iznad ruba iskopa budu najmanje 75 cm. Umjesto ljestava može se predvidjeti i izrada odgovarajućih 
stepenica ili rampi, ako je s time osigurano sigurno kretanje radnika i za vrijeme padavina. 
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Prije početka radova na iskopu zemlje, a uvijek poslije vremenskih nepogoda, mrazeva ili otapanja snijega i 
leda, voditelj građenja mora pregledati stanje radova i po potrebi poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv 
opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa. 
Iskop zemlje na dubini do 100 cm (za kanale ili sl.) može se vršiti i bez razupiranja, ako to čvrstoća zemlje 
dozvoljava (sraslo tlo bez nasipa). Iskop zemlje na dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postupno 
osiguranje bočnih strana iskopa. 
 
Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutom unutarnjeg trenja tla 
(prirodni nagib terena) u kojem se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm. 
Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana, 
kao i rad radnika u njima. 
Najmanja širina rova, odnosno kanala dubine do 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm, širina 
rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova, odnosno kanala bude u skladu sa projektom. 
Drvo i drugi materijali koji se pri iskopavanju koriste za razupiranje bočnih strana rova i kanala moraju po 
svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namjenjeni, shodno važećim tehničkim propisima 
odnosno standardima. 
 
Iskopani materijali iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ruba iskopa da ne postoji 
mogućnost obrušavanja istog materijala u iskop. 
Razmak između pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti da se sprijeći osipanje zemlje. 
Oplata za razupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba 
iskopa, da bi se spiječio pad materijala sa terena u iskop. 
 
Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati međupodovi položeni na 
posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterečivati količinom iskopanog materijala većom od 
određene, sa kojom mora radnik biti upoznat prije početka rada i moraju imati bočni zaštitu. 
Skidanje oplate i zasipavanje iskop mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručne osobe. 
Sredstva za spajanje i učvršćivanje dijelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, čavli, vijci, žica i sl., moraju 
odgovarati važećim standardima. 
 
Pri strojnom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti stroja. Prilikom kopanja iskopanu zemlju potrebno je 
odlagati na odstojanju koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa, te uvažavati činjenicu da po izvršenom 
iskopu treba vršiti i druge radove u iskopu. Strane iskopa smiju se opterečivati strojevima ili drugim teškim 
uređajima samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja. 
Ako se u rovove i kanale  polažu cijevi, vodovi ili slično, na mjestima na kojim je neophodan pristup radnika na 
dno iskopa, bočne strane rova, odnosno kanala moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja 
razupiranjem, kako je predviđeno projektom. 
Kopanje bunara, okana i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno upotrebu, kao i radovi popravka i 
čišćenja, moraju se vršiti pod nadzorom stručne osobe. 
Radnici koji rade u oknima i jamama moraju imati zaštitni pojas s užetom za davanje signala u slućaju 
opasnosti. 
Radi sprečavanja padanja materijala u okno ili jamu, mora se po rubu iskopa postaviti puna zaštitna ograda 
visoka najmanje 100 cm. 
Sva radna mjesta na visini većoj od 100 cm iznad terena ili poda, kao i ostala mjesta (prelazi i sl.) na gradilištu 
i na građevinskom objektu s kojih se može pasti, moraju biti ograđena čvrstom zaštitnom ogradom visine 
najmanje 100 cm. Zaštitna ograda mora biti izrađena od zdravog i neoštečenog drveta ili drugog prikladnog 
materijala. 
 
Visina zaštitne ograde ne smije biti manja od 100 cm, mjereno od tla. 
Razmak elemenata popune zaštitne ograde ne treba biti veći od 30 cm. Pri dnu zaštitne ograde (na radnom 
podu, skeli i dr.) mora se postaviti puna obodna zaštita (daska) visine najmanje 20 cm. 
Ako se zaštitna ograda zbog prirode posla mora u tijeku radova privremeno ukloniti, radnici na takvim radnim 
mjestima moraju biti privezani za zaštitne pojase i rad se mora vršiti pod nadzorom određenog stručne osobe 
na gradilištu. 
 



Naziv investitora: GRAD ČAKOVEC, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec  

Naziv građevine: REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE IVANOVEC 

Lokacija građenja: k.č.br. 96/59, k.o. Ivanovec 

DATUM: 03/2026 

OZN.PR: NI-25/2026-H 

 

Projektantski ured: NORD – ING d.o.o. PUTJANE 15, 40 000 ČAKOVEC    
Projektant/ica: BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ. (G 1400) 
Vrsta projekta: IZVEDBENI  PROJEKT 

 
 

list broj  67 

 

Vodovodne cijevi treba u rov spuštati s mehaniziranim uređajem.Pritome pomoćni radnici moraju biti 
opremljeni odgovarajućim zaštitnim sredstvima (šljem, rukavice i dr.) 
Ispod radnog prostora stroja smiju se nalaziti samo radnici potrebni za manipuliranje cijevima. 
 
 
MJERE ZAŠTITE U TIJEKU EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE 
U tijeku eksploatacije građevine pristup do uređaja i građevine dozvoljen je samo ovlaštenim osobama od 
strane komunalnog poduzeća za potrebe tekućeg održavanja. 
 
Ulaz u revizijska ili kontrolna okna dozvoljen je samo uz upotrebu odgovarajućih zaštitnih sredstava. Sam ulaz 
u okna omogućen je preko čeličnih ljestvi koje su postavljene na razmaku da omogućuju siguran silazak u 
okna, a u skladu sa posebnim propisima. 

 
 

2.6. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
ZAKONI 

- Zakon o prostornom uređenju (NN 155/25) 

- Zakon o gradnji (NN 155/25) 

- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23) 

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) 

- Zakon o zaštiti na radu (NN 7/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
 

PRAVILNICI 

- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN105/2020) 

- Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94,55/94-ispravak,142/03) 

- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara  (NN 08/06) 

 
VODOVODNI PRIKLJUČAK 
Na predmetnoj parceli izvedeni je vodovodni priključak sa ugrađenim kombiniranim vodomjerom za sanitarne i 
protupožarne potrebe, prema fotografiji u prilogu. 

 
VANJSKI VODOVOD 
Projektom vanjskog vodovoda riješena je problematika opskrbe vodom projektirane građevine za i 
protupožarne potrebe građevine. Cjevovod projektiranog vanjskog vodovoda izvest će se PE-HD  cijevi. 
Cijevi će se polagati u zemljani rov na posteljicu od pijeska debljine d=10 cm. Zatrpavanje cijevi do visine 30 
cm iznad tjemena, također će se vršiti pjeskom. Preostali dio rova zatrpavat će se materijalom od iskopa u 
slojevima uz ručno nabijanje svakog  sloja nasutog materijala. Na horizontalnim i vertikalnim lomovima 
cijevovoda, isti će se sidriti o dno i stijenke rova betonskim ukrućenjima izvedenim u betonu klase C15/20.  
Nakon montaže i djelomičnog zatrpavanja cijevovoda treba izvršiti tlačno ispitivanje pod tlakom do 15 bara. Po 
uspješno izvršenoj tlačnoj probi, cjevovod će se dobro isprati vodom, te dezinficirati prema uputstvu o 
dezinfekciji vodovodne mreže. Uspješnost dezinfekcije utvrdit će se bakteriološkom analizom uzoraka vode iz 
cjevovoda vanjskog vodovoda, koju će izvršiti nadležna zdrastvena ustanova. 
 
 
PROTUPOŽARNA ZAŠTITA GRAĐEVINE 
S obzirom na specifičnost namjene građevine prema elaboratu zaštite od požara za građevinu su projektirani 
apatrati za početno gašenje požara, unutarnja hidrantska mreža i vanjska hidrantska mreža sa nadzemnim 
hidrantima na parceli investitora i jednim postojećim podzemnim hidrantom na javnom vodovodu ispred 
parcele.  
Novoprojektirani zidni hidranti spajaju se na postojeću instalaciju vanjskog vodovoda. Zbog dogradnje škole 
potrebno je napraviti rekonstrukciju vanjske vodovodne mreže (spojiti instačaciju unutarnje hidrantske mreže 
na postojeću vodovodnu cijev). 
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U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN br. 08/06. za  vanjsku hidrantsku mrežu 
potrebno je osigurati minimalnu količinu vode od 600 l/min odnosno 10 l/sek, dok za unutarnju hidrantsku mrežu 
potrebna je količina vode od 25 l/min odnosno 0,42 l/sek.  
 
Najniži tlak na mlaznici kod minimalne protočne količine vode ne smije biti manji od 0,25 Mpa. 
Za neposredno gašenje požara vodom unutar građevine montirati će se zidni hidrantski ventili Ø52 mm u 
skladu sa normom HRN EN 671-2. Minimalna dužina crijeva za gašenje za unutarnje hidrante ne smije biti 
manja od 15,0 m. 
 
Na mjestima prolaska instalacije iz jednog požarnog sektora u drugi izvest će se protupožarna brtvljenja. 
 
Za građevinu su projektirani apatrati za početno gašenje požara prema elaboratu požara. 
 
Prema Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN br. 08/06. projektirani su nadzemni hidranti NO 80   
na 5-80 metara od objekta. 
 
Na udaljenosti ne većoj od 10 metara od hidranta vanjske hidrantske mreže za gašenje požara postavit će se 
limeni vatrogasni ormarić s vatrogasnom opremom (vatrogasnim crijevima dužine 20 m, mlaznicama i ostalim 
potrebnim vatrogasnim armaturama). 
Cijevi hidrantske mreže izvan građevine polagat će se u zemljani rov na posteljicu od pijeska debljine d=10 
cm. Zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena, također će se vršiti pjeskom. Preostali dio rova 
zatrpavat će se materijalom od iskopa u slojevima uz ručno nabijanje svakog sloja nasutog materijala. 
Vodovodne cijevi vanjskog cijevovoda ugrađivat će se na dubini do cca 1,20 m od kote uređenog terena. 
Priključni vod i temeljni razvod sanitarne hladne vode i unutrašnje hidrantske mreže je potpuno odvojen. 
Nakon montaže, a prije puštanja u pogon odnosno eksploataciju građevine izvest će se funkcionalno 
ispitivanje hidrantske mreže od strane ovlaštene organizacije. 
Nakon montaže i djelomičnog zatrpavanja cijevovoda treba izvršiti tlačno ispitivanje pod tlakom od 15 bara za 
čelične i PE-HD cijevi. Po uspješno izvršenoj tlačnoj probi, cjevovod će se dobro isprati vodom, te dezinficirati 
prema uputstvu o dezinfekciji vodovodne mreže. Uspješnost dezinfekcije utvrdit će se bakteriološkom 
analizom i analizom na mineralna ulja uzoraka vode iz cjevovoda vanjskog vodovoda, koju će izvršiti nadležna 
zdrastvena ustanova ili ovlašteni labaratorij. 
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2.7. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

 
 

 
 
 
 
 

 
GRAĐEVINSKI PROJEKT – VODOVOD I ODVODNJA 
REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆE ŠKOLE  
DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE     UKUPNO:    65.000,00 EUR 
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA     UKUPNO:    65.000,00 EUR 
            PDV 25%:    16.250,00 EUR 
            SVEUKUPNO:   81.250,00 EUR 
 

   
 
 
 

                                                                                         
     Projektant: 
                         Božica Magdalenić, ing.građ. 
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3. GRAFIČKI PRILOZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



LEGENDA:
markantno crnogorično drvo

markantno bjelogorično drvo

lomna točka i točka zgrade

vidljiva trajna oznaka

okno - voda

prometni znak

rasvjeta - željezna

željezni stup

zatvarač - vodovod

hidrant - podzemni

slivnik

reviziono okno - četvrtasto

reviziono okno - okruglo

željezna ograda

katastarska čestica

građevna čestica

123.45 apsolutna visina

96/59 broj katastarske čestice

123.45 karakteristične apsolutne visine 
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LEGENDA:
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NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRAĐEVINE:

NAZIV INVESTITORA:

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924

email:info.nording@gmail.com;  tel./fax.040 396 455;  mob. 098 345 579

PROJEKTANT:

SURADNIK:

POTPIS PROJEKTANTA:

POTPIS SURADNIKA:

MJESTO I DATUM IZRADE:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

MJERILO: BR. IZMJENE: OZN. MAPE: REDNI BR.:

OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE IVANOVEC 

k.č.br. 96/59,  k.o. Ivanovec

GRAD ČAKOVEC

Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec

40 000 Čakovec

BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ.

NI-25/2026-H

ČAKOVEC, 03.2026.

IZVEDBENI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT - VODOVOD I ODVODNJA

1:50 - 3

TLOCRT TEMELJA - ODVODNJA

8.00

TLOCRT TEMELJA - ODVODNJA

KARLO MRAZOVIĆ

Ulica bana Jelačića 26, 40 000 Ivanovec 

NI-25/2026
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NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRAĐEVINE:

NAZIV INVESTITORA:

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924

email:info.nording@gmail.com;  tel./fax.040 396 455;  mob. 098 345 579

PROJEKTANT:

SURADNIK:

POTPIS PROJEKTANTA:

POTPIS SURADNIKA:

MJESTO I DATUM IZRADE:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

MJERILO: BR. IZMJENE: OZN. MAPE: REDNI BR.:

OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE IVANOVEC 

k.č.br. 96/59,  k.o. Ivanovec

GRAD ČAKOVEC

Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec

40 000 Čakovec

BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ.

NI-25/2026-H

ČAKOVEC, 03.2026.

IZVEDBENI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT - VODOVOD I ODVODNJA

1:50 - 3

TLOCRT PRIZEMLJA - ODVODNJA - RAZVOD U PODU I ZIDU

9.00

TLOCRT PRIZEMLJA - ODVODNJA - RAZVOD U PODU I ZIDU

KARLO MRAZOVIĆ

Ulica bana Jelačića 26, 40 000 Ivanovec 

NI-25/2026

S

Admin
BOZICA



22

1516

19

17

18

21 20

23

24

26

27

A B C D

9

1

2

3

4

5

6

7

8

FE

A B C D FE

p= 100

1

1

2

2

3

3

C C

A A

B B

B

Z
A
TV

A
R

A
N

JE
 O

T
V
O

R
A

90

 h = 3,00 m
 + 

25

13625 109
525

NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRAĐEVINE:

NAZIV INVESTITORA:

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924

email:info.nording@gmail.com;  tel./fax.040 396 455;  mob. 098 345 579

PROJEKTANT:

SURADNIK:

POTPIS PROJEKTANTA:

POTPIS SURADNIKA:

MJESTO I DATUM IZRADE:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

MJERILO: BR. IZMJENE: OZN. MAPE: REDNI BR.:

OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE IVANOVEC 

k.č.br. 96/59,  k.o. Ivanovec

GRAD ČAKOVEC

Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec

40 000 Čakovec

BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ.

NI-25/2026-H

ČAKOVEC, 03.2026.

IZVEDBENI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT - VODOVOD I ODVODNJA

1:50 - 3

TLOCRT PRIZEMLJA - ODVODNJA - RAZVOD POD STROPOM

9.01

TLOCRT PRIZEMLJA - ODVODNJA - RAZVOD POD STROPOM

KARLO MRAZOVIĆ

Ulica bana Jelačića 26, 40 000 Ivanovec 

NI-25/2026

S
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BOZICA
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NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRAĐEVINE:

NAZIV INVESTITORA:

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924

email:info.nording@gmail.com;  tel./fax.040 396 455;  mob. 098 345 579

PROJEKTANT:

SURADNIK:

POTPIS PROJEKTANTA:

POTPIS SURADNIKA:

MJESTO I DATUM IZRADE:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

MJERILO: BR. IZMJENE: OZN. MAPE: REDNI BR.:

OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE IVANOVEC 

k.č.br. 96/59,  k.o. Ivanovec

GRAD ČAKOVEC

Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec

40 000 Čakovec

BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ.

NI-25/2026-H

ČAKOVEC, 03.2026.

IZVEDBENI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT - VODOVOD I ODVODNJA

1:50 - 3

TLOCRT 1.KATA - ODVODNJA - RAZVOD U PODU I ZIDU

10.00

TLOCRT 1.KATA - ODVODNJA - RAZVOD U PODU I ZIDU

KARLO MRAZOVIĆ

Ulica bana Jelačića 26, 40 000 Ivanovec 

NI-25/2026
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NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRAĐEVINE:

NAZIV INVESTITORA:

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924

email:info.nording@gmail.com;  tel./fax.040 396 455;  mob. 098 345 579

PROJEKTANT:

SURADNIK:

POTPIS PROJEKTANTA:

POTPIS SURADNIKA:

MJESTO I DATUM IZRADE:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

MJERILO: BR. IZMJENE: OZN. MAPE: REDNI BR.:

OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE IVANOVEC 

k.č.br. 96/59,  k.o. Ivanovec

GRAD ČAKOVEC

Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec

40 000 Čakovec

BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ.

NI-25/2026-H

ČAKOVEC, 03.2026.

IZVEDBENI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT - VODOVOD I ODVODNJA

1:50 - 3

TLOCRT 1.KATA - ODVODNJA - RAZVOD POD STROPOM

10.01

TLOCRT 1.KATA - ODVODNJA - RAZVOD POD STROPOM

KARLO MRAZOVIĆ

Ulica bana Jelačića 26, 40 000 Ivanovec 

NI-25/2026

S

Admin
BOZICA
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NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRAĐEVINE:

NAZIV INVESTITORA:

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924

email:info.nording@gmail.com;  tel./fax.040 396 455;  mob. 098 345 579

PROJEKTANT:

SURADNIK:

POTPIS PROJEKTANTA:

POTPIS SURADNIKA:

MJESTO I DATUM IZRADE:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

MJERILO: BR. IZMJENE: OZN. MAPE: REDNI BR.:

OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE IVANOVEC 

k.č.br. 96/59,  k.o. Ivanovec

GRAD ČAKOVEC

Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec

40 000 Čakovec

BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ.

NI-25/2026-H

ČAKOVEC, 03.2026.

IZVEDBENI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT - VODOVOD I ODVODNJA

1:50 - 3

TLOCRT KROVA - ODVODNJA 

11.00

TLOCRT KROVA - ODVODNJA 

KARLO MRAZOVIĆ

Ulica bana Jelačića 26, 40 000 Ivanovec 

NI-25/2026

S

Admin
BOZICA



hodnik

ATRIJ

hodnikadministracija

MK1a MK2a MK2a MK2a

K1K1

K1

ZA1 ZA1

Z2 Z2

Z1 Z1

spremište

TEREN - POSTOJEĆI 159,10 m n.v.

PO

ZO

+6,68

+7,60

+6,84

+3,55

+6,25

+6,68

+7,60

+6,84

+3,55

+6,25

±0,00 = 159,60 m.n.v.

+8,75

ZA1

6 7 91 432 8

ZU2GK2

P2 / POD NA TLU /  KERAMIKA + podno grijanje

 završna podna obloga - ker. pločice u ljepilu 2,0 cm

 HIDROIZOLACIJA

 lagano armirani cementni estrih 6,0-8,0 cm

 raster ploče za podno grijanje (3+2 cm) 5,0 cm

 tvrde ploče TOPLINSKE izolacije (XPS) 6,0 cm

 elastični sloj za zvučnu izolaciju (1x1,0 cm) 1,0 cm

 bitumenska HIDROIZOLACIJA 1,0 cm

 armiranobetonska ploča 12,0 cm

 nabijeni šljunak/toplinska izolacija XPS
30,0 cm/ 10 

cm

P1 / POD NA TLU /  linoleum + podno grijanje

 završna podna obloga - linoleum 0,3 cm

 masa za izravnavanje 0,7 cm

 lagano armirani cementni estrih 6,0-8,0 cm

 raster ploče za podno grijanje (3+2 cm) 5,0 cm

 tvrde ploče TOPLINSKE izolacije (XPS) 6,0 cm

 elastični sloj za zvučnu izolaciju (3x1,0 cm) 3,0 cm

 bitumenska HIDROIZOLACIJA 1,0 cm

 armiranobetonska ploča 12,0 cm

 nabijeni šljunak 30,0 cm

PV / ULAZNI TRIJEM /

 završna podna obloga - GRES pločice u ljepilu 2,0 cm

 polimercementna HIDROIZOLACIJA

 lagano armirani cementni estrih 6,0 cm

 PE folija

 tvrde ploče TOPLINSKE izolacije (XPS) u nagibu 10,0 cm

 bitumenska HIDROIZOLACIJA 1,0 cm

 armiranobetonska ploča 12,0 cm

 nabijeni šljunak 30,0 cm

VANJSKI PODOVIVANJSKI ZIDOVI

ZO / ZID OKNA DIZALA / AB 25 cm + T.I. 15 cm /

 TPO folija 0,2 cm

 TOPLINSKA izolacija (MW - ploče kamene vune) 15,0 cm

 bitumenizirana aluminijska parna brana 0,15 cm

 armirani beton 25,0 cm

K3 / RAVAN PROHODAN KROV IZNAD OTVORENOG PROSTORA/

 nasip šljunka 5,0-8,0 cm

 geotekstil - razdjelni sloj 150-200 g/m̨ 0,3 cm

 polimerbitumenska HI traka na bazi TPO 0,5 cm

 geotekstil - razdjelni sloj 150-200 g/m̨ 0,3 cm

 TI ekstrudirani polistiren XPS (2x10 cm) 20,0 cm

 parna brana i sekundarna H.I. 0,1 cm

 beton u padu 1,0% 5,0-8,0 cm

 AB ploča 16,0 cm

 TOPLINSKA IZOLACIJA - EPS 15,0 cm

 polimercementno ljepilo armirano staklenom mrežicom 0,5 cm

 impregnacijski predpremaz 0,002 cm

 silikatna žbuka 0,3 cm

K2 / RAVAN PROHODAN KROV /

 betonske/kamene ploče položene na distancerima 

(gumenim podmetačima)
3,0 cm

 nasip šljunka 2,0 - 7,0 cm

 geotekstil - razdjelni sloj 150-200 g/m̨ 0,3 cm

 polimerbitumenska HI traka na bazi TPO 0,15 cm

 geotekstil - razdjelni sloj 150-200 g/m̨ 0,3 cm

 TI ekstrudirani polistiren XPS (2x10 cm) u padu 20,0 -25,0 cm

parna brana i sekundarna H.I.

 AB ploča 16,0 cm

K1 / RAVNI KROV /

 nasip šljunka 5,0-10,0 cm

 geotekstil - razdjelni sloj 150-200 g/m² 0,3 cm

 polimerbitumenska HI traka na bazi TPO 0,15 cm

 geotekstil - razdjelni sloj 150-200 g/m² 0,3 cm

 tvrde ploče TOPLINSKE IZOLACIJE (XPS 2x10 cm) 20,0 cm

 tvrde ploče TOPLINSKE IZOLACIJE (XPS) 5,0-10,0 cm

 parna brana i sekundarna H.I.

 AB stropna ploča 16,0 cm

KROVOVI

UNUTARNJI PODOVI

Z1 / ZID ŠKOLE / opeka 25 cm + T.I. 15 cm /

 produžna žbuka 2,0 cm

 šuplja blok opeka 25,0 cm

 TOPLINSKA izolacija (MW - ploče kamene vune) 15,0 cm

 polimercementno ljepilo armirano staklenom mrežicom 0,5 cm

 impregnacijski predpremaz 0,002 cm

 silikatna gruba žbuka 0,3 cm

ZA1 / ZID ATIKE ŠKOLE / T.I. 5 cm + AB 15 cm + T.I. 15 cm /

 TPO folija 0,2 cm

 TOPLINSKA izolacija (XPS) 5,0 cm

armirani beton 15,0 cm

TOPLINSKA izolacija (MW - ploče kamene vune) 15,0 cm

 polimercementno ljepilo armirano staklenom mrežicom 25,0 cm

 impregnacijski predpremaz 0,002 cm

 silikatna gruba žbuka 0,3 cm

Z2 / ZID ŠKOLE / AB 25 cm + T.I. 15 cm /

 armirani beton 25,0 cm

 TOPLINSKA izolacija (MW - ploče kamene vune) 15,0 cm

 polimercementno ljepilo armirano staklenom mrežicom 0,5 cm

 impregnacijski predpremaz 0,002 cm

 silikatna gruba žbuka 0,3 cm

Z3 / SOKL / AB / opeka 25 cm + T.I. 10 cm /

 armirani beton / šuplja blok opeka 25,0 cm

 bitumenska hidroizolacija 1,0 cm

 TOPLINSKA izolacija (XPS) 10,0 cm

 polimercementno ljepilo armirano staklenom mrežicom 0,5 cm

 akrilatna mozaik žbuka 0,3 cm

Z4 / NADTEMELJNI SERKLAŽ / T.I. 10 cm + AB 25 cm +T.I. 10 cm /

 drenažna traka s čepićima okrenutnim prema pločama T.I. 1,0 cm

 TOPLINSKA izolacija (XPS) 10,0 cm

 armirani beton 25,0 cm

 bitumenska hidroizolacija 1,0 cm

 TOPLINSKA izolacija (XPS) 10,0 cm

drenažna traka s čepićima okrenutnim prema pločama T.I. 1,0 cm

Z4a / NADTEMELJNI SERKLAŽ / T.I. 10 cm + AB 25 cm +T.I. 5 cm /

 drenažna traka s čepićima okrenutnim prema pločama T.I. 1,0 cm

 TOPLINSKA izolacija (XPS) 10,0 cm

 armirani beton 25,0 cm

 bitumenska hidroizolacija 1,0 cm

 dilatacija - TOPLINSKA izolacija (EPS) 5,0 cm

drenažna traka s čepićima okrenutnim prema pločama T.I. 1,0 cm

MK2 / međukatna konstrukcija / KERAMIKA + podno grijanje

završna podna obloga - keramičke pločice u ljepilu 1,5 cm

 lagano armirani cementni estrih 6,0-8,0 cm

 raster ploče za podno grijanje (3+2 cm) 5,0 cm

 elastični sloj za zvučnu izolaciju EPS-T (2x1,0 cm) 2,0 cm

 armiranobetonska stropna ploča 20,0 cm

zračni prostor spuštenog stropa + (GK ploča 1,25 cm) ovješena na 

potkonstrukciji 
20+1,25 cm

MEĐUKATNE KONSTRUKCIJE 
MK1 / međukatna konstrukcija / linoleum + podno grijanje

završna podna obloga - linoleum 0,3 cm

 masa za izravnanje 0,7 cm

 lagano armirani cementni estrih 6,0-8,0 cm

 raster ploče za podno grijanje (3+2 cm) 5,0 cm

 elastični sloj za zvučnu izolaciju EPS-T (3x1,0 cm) 3,0 cm

 armiranobetonska stropna ploča 20,0 cm

 zračni prostor spuštenog stropa + (GK ploča 1,25 cm) ovješena na 

potkonstrukciji 
20+1,25 cm

MK1a / međukatna konstrukcija / linoleum + podno grijanje

završna podna obloga - linoleum 0,3 cm

 masa za izravnanje 0,7 cm

 lagano armirani cementni estrih 6,0-8,0 cm

 raster ploče za podno grijanje (3+2 cm) 5,0 cm

 elastični sloj za zvučnu izolaciju EPS-T (3x1,0 cm) 5,0 cm

 armiranobetonska stropna ploča 18,0 cm

MK1b / međukatna konstrukcija iznad otvorenog prostora / linoleum + podno grijanje

završna podna obloga - linoleum 0,3 cm

 masa za izravnanje 0,7 cm

 lagano armirani cementni estrih 6,0-8,0 cm

 raster ploče za podno grijanje (3+2 cm) 5,0 cm

 elastični sloj za zvučnu izolaciju EPS-T (3x1,0 cm) 3,0 cm

 armiranobetonska stropna ploča 20,0 cm

 TOPLINSKA izolacija (MW - ploče kamene vune) 15,0 cm

 polimercementno ljepilo armirano staklenom mrežicom 0,5 cm

 impregnacijski predpremaz 0,002 cm

 silikatna gruba žbuka 0,3 cm

MK2a / međukatna konstrukcija / KERAMIKA + podno grijanje

završna podna obloga - keramičke pločice u ljepilu 1,5 cm

 lagano armirani cementni estrih 6,0-8,0 cm

 raster ploče za podno grijanje (3+2 cm) 5,0 cm

 elastični sloj za zvučnu izolaciju EPS-T (4x1,0 cm) 4,0 cm

 armiranobetonska stropna ploča 18,0 cm

K4 / RAVAN PROHODAN KROV /

 betonske/kamene ploče položene na distancerima 

(gumenim podmetačima)
3,0 cm

 nasip šljunka 2,0 - 7,0 cm

 geotekstil - razdjelni sloj 150-200 g/m̨ 0,3 cm

 polimerbitumenska HI traka na bazi TPO 0,15 cm

 geotekstil - razdjelni sloj 150-200 g/m̨ 0,3 cm

 TI ekstrudirani polistiren XPS (1x8 cm) u padu 5,0 -8,0 cm

 parna brana i sekundarna H.I.

 AB ploča 18,0 cm

PO / pod OKNA DIZALA /

 armirani beton 60,0 cm

 PE folija

 tvrde ploče TOPLINSKE izolacije (XPS 2x8 cm) 16,0 cm

 bitumenska hidroizolacija 1,0 cm

 podložni beton 10,0 cm

 nabijeni šljunak 30,0 cm

ZA2 / ZID ATIKE ŠKOLE / T.I. 5 cm + opeka 15 cm + T.I. 15 cm /

 TPO folija 0,2 cm

 TOPLINSKA izolacija (XPS) 5,0 cm

šuplja blok opeka 15,0 cm

TOPLINSKA izolacija (MW - ploče kamene vune) 15,0 cm

 polimercementno ljepilo armirano staklenom mrežicom 25,0 cm

 impregnacijski predpremaz 0,002 cm

 silikatna gruba žbuka 0,3 cm

K5 / KOSI KROV

 krovni pokrov lim

 letve 5,0 x 3,0 cm

 kontraletve 3,0 x 5,0 cm

 paropropuna vodonepropusna HI folija 

 daščana oplata OSB ploča 2,4 cm

 rogovi 12/14, toplinska izolacija tvrdom  mineralnom vunom 

između rogova debljine 14 cm
14,0 cm

 parna brana

 TI ekstrudirani polistiren XPS 15,0 cm

 bitumenska HI 1,0 cm

 AB ploča - postojeća konstrukcija 18,0 cm

 TI ekstrudirani polistiren XPS 5,0 cm

UNUTARNJI ZIDOVI
ZU1 / dilatacija: granica ŠKOLA -  POSTOJEĆA ŠKOLA  /

 produžna žbuka 2,0 cm

 šuplja blok opeka 25,0 cm

 dilatacija - TOPLINSKA izolacija (EPS) 5,0 cm

 šuplja blok opeka  - postojeća konstrukcija 30,0 cm

 produžna žbuka 2,0 cm

ZU2 / unutarnji nosivi zid dogradnje škole /

 produžna žbuka 2,0 cm

 šuplja blok opeka/armirani beton 25,0 cm

 produžna žbuka 2,0 cm

ZU1a / dilatacija: granica ŠKOLA -  POSTOJEĆA ŠKOLA  /

 produžna žbuka 2,0 cm

 šuplja blok opeka 25,0 cm

 dilatacija - TOPLINSKA izolacija (EPS) 5,0 cm

 produžna žbuka 2,0 cm

GK1 / unutarnji pregradni zid/

 GK ploče 2 x 1,25 cm 2,5 cm

 obloga pločama TOPLINSKE izolacije (MW) na potkonstrukciji 20,0 cm

GK ploče 2 x 1,25 cm 2,5 cm

GK2 / unutarnji pregradni zid/

 GK ploče 2 x 1,25 cm 2,5 cm

 obloga pločama TOPLINSKE izolacije (MW) na potkonstrukciji 10,0 cm

GK ploče 2 x 1,25 cm 2,5 cm

GK3 / unutarnji pregradni zid/

 GK ploče 2 x 1,25 cm 2,5 cm

 obloga pločama TOPLINSKE izolacije (MW) na potkonstrukciji 5,0 cm

GK ploče 2 x 1,25 cm 2,5 cm

K5K5

ZU3 / ZVUČNA izolacija /

 GK ploče 2 x 1,25 cm 2,5 cm

 obloga pločama TOPLINSKE izolacije (MW) na potkonstrukciji 5,0 cm

 šuplja blok opeka
25,0 / 30,0 

cm

 produžna žbuka 2,0 cm

R.P.V. - RAZINA PODZEMNE VODE izmjerena je na -2,9 m do - 3,1 m 
pod kotom postojećeg terena (prema Geotehničkom elaboratu)

Kod izgradnje objekta potrebno je organizirati geotehnički nadzor. 
Prije betoniranja iskope za temelje mora pregledati geomehaničar koji će tom 
prilikom dati eventualna daljnja uputstva s obzirom na temeljenje objekta. 

R.P.V.
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TEREN - NOVOPROJEKTIRANI 159,45 m n.v.
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NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRAĐEVINE:

NAZIV INVESTITORA:

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924

email:info.nording@gmail.com;  tel./fax.040 396 455;  mob. 098 345 579

PROJEKTANT:

SURADNIK:

POTPIS PROJEKTANTA:

POTPIS SURADNIKA:

MJESTO I DATUM IZRADE:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

MJERILO: BR. IZMJENE: OZN. MAPE: REDNI BR.:

OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE IVANOVEC 

k.č.br. 96/59,  k.o. Ivanovec

BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ.

NI-25/2026-H

ČAKOVEC, 03.2026.

IZVEDBENI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT - VODOVOD I ODVODNJA

1:50 - 3

PRESJEK 3-3

12.00

PRESJEK 3-3

KARLO MRAZOVIĆ

Ulica bana Jelačića 26, 40 000 Ivanovec 

NI-25/2026

GRAD ČAKOVEC
Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec
40 000 Čakovec

Admin
BOZICA



IZLAZ

SPOJNICA 

ULAZ IZLAZ

SPOJNICA SPOJNICA 

Ø 1000 (Ø1200)

ULAZ

SPOJNICA 

NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRAĐEVINE:

NAZIV INVESTITORA:

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924

email:info.nording@gmail.com;  tel./fax.040 396 455;  mob. 098 345 579

PROJEKTANT:

SURADNIK:

POTPIS PROJEKTANTA:

POTPIS SURADNIKA:

MJESTO I DATUM IZRADE:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

MJERILO: BR. IZMJENE: OZN. MAPE: REDNI BR.:

OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE IVANOVEC 

k.č.br. 96/59,  k.o. Ivanovec

BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ.

NI-25/2026-H

ČAKOVEC, 03.2026.

IZVEDBENI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT - VODOVOD I ODVODNJA

1:100 - 3 13.00KARLO MRAZOVIĆ

Ulica bana Jelačića 26, 40 000 Ivanovec 

NI-25/2026

GRAD ČAKOVEC
Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec
40 000 Čakovec

Admin
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TLOCRT

PRESJEK

NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRAĐEVINE:

NAZIV INVESTITORA:

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924

email:info.nording@gmail.com;  tel./fax.040 396 455;  mob. 098 345 579

PROJEKTANT:

SURADNIK:

POTPIS PROJEKTANTA:

POTPIS SURADNIKA:

MJESTO I DATUM IZRADE:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

MJERILO: BR. IZMJENE: OZN. MAPE: REDNI BR.:

OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE IVANOVEC 

k.č.br. 96/59,  k.o. Ivanovec

BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ.

NI-25/2026-H

ČAKOVEC, 03.2026.

IZVEDBENI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT - VODOVOD I ODVODNJA

1:20 - 3 14.00KARLO MRAZOVIĆ

Ulica bana Jelačića 26, 40 000 Ivanovec 

NI-25/2026

GRAD ČAKOVEC
Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec
40 000 Čakovec

Admin
BOZICA



BETONSKO DNO C30/37

BETONSKA OBLOGA C30/37

BETONSKI VIJENAC C16/20

TIPIZIRANE BETONSKE

DEBLJINE 10 cm

DEBLJINE 15 cm

SA OKVIROM NOSIVOSTI 250kN

KANALSKA REŠETKA 40 x 40
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BETONSKA PODLOGA C16/20

RUBNJAK

BETONSKI RUBNJAK 8/20UPOJNA GRAĐEVINA

M 1:25

H

10
0

BATUDA 

DUBINU ISKOPA PRILAGODITI POSTOJEĆEM PROPUSNOM

TERENU I NIVOU PODZEMNE VODE

GEOTEKSTIL 300g/m2

BATUDA

TLOCRT

PRESJEK 

GEOTEKSTIL 300g/m2

GEOTEKSTIL 300g/m2

30
0

300

NAZIV GRAĐEVINE:

MJESTO GRAĐEVINE:

NAZIV INVESTITORA:

SADRŽAJ GRAFIČKOG PRIKAZA:

NORD-ING d.o.o. 40000 ČAKOVEC, Putjane 15, OIB:14231137924

email:info.nording@gmail.com;  tel./fax.040 396 455;  mob. 098 345 579

PROJEKTANT:

SURADNIK:

POTPIS PROJEKTANTA:

POTPIS SURADNIKA:

MJESTO I DATUM IZRADE:

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

MJERILO: BR. IZMJENE: OZN. MAPE: REDNI BR.:

OTISAK PEČATA PROJEKTANTA:

ZAJED. OZNAKA PROJEKTA:

OZNAKA PROJEKTA:

REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) OSNOVNE ŠKOLE IVANOVEC 

k.č.br. 96/59,  k.o. Ivanovec

BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ.

NI-25/2026-H

ČAKOVEC, 03.2026.

IZVEDBENI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT - VODOVOD I ODVODNJA

- 3

DETALJI

15.00

DETALJI

KARLO MRAZOVIĆ

Ulica bana Jelačića 26, 40 000 Ivanovec 

NI-25/2026

GRAD ČAKOVEC
Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec
40 000 Čakovec
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